

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	Planilha: 01
ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA MOROBÁ	Data: 03/10/2014

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

0101 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

010101- Demolição de alvenaria

Local	C (m)	L (m)	H (m)	Desconto	Qnt	Total (m3)
Local						
Muro do padrão de energia (existente)	5,38	0,15	2,20		1,00	1,78
Mureta da quadra (existente)	101,56	0,15	1,00		1,00	15,23
Desconto Portão	0,90	0,15	1,00		2,00	(0,27)
Obs¹.: Conforme projeto topográfico						

TOTAL = 16,74

010102 - Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para remoção

Local	Área (m2)				Total (m2)
Contorno da pavimentação da praça (existente)	200,00				200,00

TOTAL = 200,00

010103 - Retirada de meio-fio de concreto

Local	C (m)			Qnt	Total (m)
Contorno da praça com a rua (existente)	70,00				70,00
Contorno da pavimentação da praça (existente)	55,00				55,00

TOTAL = 125,00

010104 - Demolicao manual de estrutura de concreto armado

Local	C (m)	L (m)	H (m)	Área (m2)	Qnt	Total (m3)
Piso da quadra (existente)	32,45	18,33	0,08		1,00	47,58
Sapata da quadra (existente)	101,56	0,60	0,20		1,00	12,19
Pilarete da quadra (existente)	101,56	0,20	0,40		1,00	8,12
Sapata do muro do padrão(existente)	5,38	0,60	0,20		1,00	0,65
Pilarete do muro do padrão(existente)	5,38	0,20	0,40		1,00	0,43

TOTAL = 68,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	Planilha: 01
ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA MOROBÁ	Data: 03/10/2014

010105 - Corte, destocamento, carga e transporte de árvore com diâmetro variando entre 30cm e 100cm, para bota-fora autorizado

Local	C (m)	L (m)	H (m)	Qnt	Total (und)
Conforme implantação existente (Planta baixa de Paisagismo)				10,00	10,00

TOTAL = 10,00

010106 - Retirada de trave de futebol

Local	C (m)	L (m)	H (m)	Qnt	Total (und)
Conforme implantação existente (Proj. Topográfico)				2,00	2,00

TOTAL = 2,00

010107 - Retirada de poste de concreto de 9m inclusive refletores

Local	C (m)	Área (m2)	Esp(m)	Qnt	Total (und)
Poste de concreto com refletor				5,00	5,00

TOTAL = 5,00

010108 - Retirada de padrão entrada de energia

Local	C (m)	L (m)	H (m)	Qnt	Total (und)
Conforme implantação existente				1,00	1,00

TOTAL = 1,00

0102 - LIMPEZA DO TERRENO

010201 - Raspagem e limpeza do terreno (manual)

Local	C (m)	Área (m2)	L (m)	Qnt	Total (m2)
Conforme levantamento em planta baixa humanizada arquitetônica		2605,13		1,00	2.605,13
Desconto					
Quadra Existente	32,45		18,33	1,00	(594,81)
Área Pavi-s existente		200,00		1,00	(200,00)

TOTAL = 1.810,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	Planilha: 01
ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA MOROBÁ	Data: 03/10/2014

0103 - LOCAÇÃO

010301 - Locação de obra com gabarito de madeira

Local	C (m)		L (m)	Qnt	Total (m2)
Quadra descoberta	30,50		17,50	1,00	533,75
Playground	10,00		8,20	1,00	82,00
Academia Popular	14,00		6,80	1,00	95,20

TOTAL = 710,95

010302 - Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)

Local	Mês			Qnt	Total (mês)
Praça Morobá	0,50			1,00	0,50
Obs1.: Equipe necessária para os serviços Locação de obra					

TOTAL = 0,50