Planilha de levantamento Dan Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Planilha: 01

ORCAMENTO CIDADAO - PRACA MOROBA

Data: 03/10/2014

04 - ESTRUTURAS

0401 - INFRA-ESTRUTURA

Fornecimento, dobragem e coloca¢ao em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0

040101 -
mm
Local (1) kg Qnt Total (kg)
ta Corrida - A iaP I
Sapata Corrida - Academia opu ar 6.3 307,00 1,00 307,00
(Conforme Prancha 02/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Playground
6.3 266,00 1,00 266,00
(Conforme Prancha 03/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - dra Poli ti
apata Corrida - Quadra 0|e§por iva 6.3 696,00 1,00 696,00
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - dra Poli ti
apata Corrida - Quadra 0|e§por iva 10.0 80,00 1,00 80,00
(Conforme Prancha 05/07 Proj. Estrutural)
TOTAL=| 1.349,00

Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagodes, levando-se em conta a utilizagdo 5

040102 - . . .
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Local Area (m2) Qnt Total (M2)
Sapatas Corridas
. 227,00 1,00 227,00
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
TOTAL=| 227,00
040103 - |Conf.langamento de concreto magro em betoneira AC/BC
Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (m3)
Sapata Corrida - Academia Popular
. 38,62 0,50 0,05 1,00 0,97
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Playground
. 35,40 0,50 0,05 1,00 0,89
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
Sapata Corrida - Quadra Poliesportiva
. 95,00 0,50 0,05 1,00 2,38
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
TOTAL =| 4,23
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ORCAMENTO CIDADAO - PRACA MOROBA Data: 03/10/2014

Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL

040104 -
para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Local Vol. (m3) Qnt Total (M3)
Sapatas Corridas
31,80 1,00 31,80
(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
TOTAL =| 31,80

Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada Unica esp.15cm, ¢/ arm. dupla de TELA Q196 ¢/ junta
de dilatagdo em quadros 3x3m prof. de 4cm, acab. superf. ¢/ rotoalisador, juntas c/ corte serra
diamantada preenchida c/ tarugo de espuma de polietileno para preenchimento das juntas de
movimentacao de didmetro de 5mm e selante a base de alcatrio e poliuretano esp.5mm, sobre base
solo brita 30% esp.15cm, resina endur. e incluindo cura umida por aspersdo de agua durante 7 dias,
isopor ¢/ esp.1cm para dilatagdo entre piso e fundagdo de mureta estrutural, exclusive solo brita

040105 -

Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (m2)
Quadra Poliesportiva
Quadra Poliesportiva 30,00 17,00 1,00 510,00
Desconto volume area do bloco em concreto 1,20 1,20 2,00 (2,88)
TOoTAL=| 507,12

Piso em concreto armado, fck>=25MPa, camada Unica esp.15cm, ¢/ arm. dupla de TELA Q196 ¢/ junta
de dilatagdo em quadros 3x3m prof. de 4cm, sobre base solo brita 30% esp.10cm, incluindo cura

040106 - , . . . ~ . "
umida por aspersido de agua durante 7 dias e isopor ¢/ esp.1cm para dilatagdo entre piso e fundagéo
de mureta estrutural, exclusive solo brita

Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (m2)

Playground

Playground 9,50 7,70 1,00 73,15

Desconto

Area das Grelhas 9,50 0,24 2,00 (4,56)

TOTAL =| 68,59
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0402 - MURO DE CONTENGAO

040201 - |Escava¢ao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Area de Semi- Volume
Local Seca Distanci t Total (M
¢ ecao Istancia Corte Distancia | de Corte Qn otal (M3)
1-1 2,15
10,00 5,00 24,02 1,00 24,02
2-2 2,66
. 10,00 5,00 28,53 1,00 28,53
Conforme Projeto Estrutural
3-3 3,05
5,06 2,53 17,16 1,00 17,16
4-4 3,73
TOTAL =| 69,70
040202 - |Reaterro apiloado de cavas de funda¢dao, em camadas de 20 cm
. L Area de Semi- Volume
Local Se¢do | Distancia . Qnt Total (M3)
Aterro Distancia | de Aterro
1-1 0,47
10,00 5,00 4,15 1,00 4,15
2-2 0,36
. 10,00 5,00 3,87 1,00 3,87
Conforme Projeto Estrutural
3-3 0,41
5,06 2,53 2,12 1,00 2,12
4-4 0,42
TOTAL =| 10,14
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040203 - |Fornecimento e assentamento de brita 2, para formag¢do de camada drenante por tras do muro
Area de Semi- Volume
Local Seca Distanci t Total (M
egao Istancia Aterro Distancia | de Corte Qn otal (M3)
1-1 0,75
10,00 5,00 7,48 1,00 7,48
2-2 0,75
. 10,00 5,00 8,72 1,00 8,72
Conforme Projeto Estrutural
3-3 1,00
5,06 2,53 5,03 1,00 5,03
4-4 1,00
TOTAL =| 21,23
040204 - |Conf.langamento de concreto magro em betoneira AC/BC
Local C(m) L (m) H (m) Qnt Total (m3)
Muro 01 12,57 1,00 0,05 1,00 0,63
Muro 02 12,70 0,80 0,05 1,00 0,51
TOTAL =| 1,14
040205 - |Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com caminhao basculante de 4,0 m3
peso
Local Vol. (m3) | dist (km) espec. Qnt Total (m3)
(t/m?)
Vol. Referente a execu¢ao do muro 38,33 10,00 1,60 1,00 613,28
TOTAL=| 613,28
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Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagodes, levando-se em conta a utilizagdo 5

040206 - . . .
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Local C(m) H (m) Qnt Total (M2)

Muro de Contengao

Muro 01 (Frontal) 12,57 3,12 1,00 39,21

Muro 01 (Fundos) 12,57 3,00 1,00 37,71

Muro 02 (Frontal) 12,70 2,58 1,00 32,78

Muro 02 (Fundos) 12,70 2,50 1,00 31,75
TOTAL=[ 141,44

040207 - |Fornecimento, preparo e aplicagao de concreto ciclépico 25 Mpa

Local Area (m2) C(m) Qnt Total (m3)

Muro 01 2,30 12,57 1,00 28,91

Muro 02 1,63 12,70 1,00 20,64
TOTAL =| 49,55

040208 - |Dreno barbaca PVC 50mm, guarnecido com brita 1 e manta bidim, Fornecimento e instalagao

Local C(m) Qnt Total (m)

Muro 01 (Parte Superior) 1,75 7,00 12,25

Muro 01 (Parte Inferior) 2,30 7,00 16,10

Muro 02 (Parte Superior) 1,55 7,00 10,85

Muro 02 (Parte Inferior) 1,90 7,00 13,30
TOTAL =| 52,50

Junta de dilatagdo elastica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil 0-12 de PVC alta

209 -
040209 densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocagdo
Local C(m) Qnt Total (m)
Muro de Contengao 2,50 1,00 2,50
TOTAL =| 2,50
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Preparo, regularizagdo e compactac¢ao do terreno (compactador manual) para execugao plantio de

040210 -
grama em placa
Local C(m) L (m) Qnt Total (m2)
Muro de Contengao
Muro 01 10,00 3,41 1,00 34,10
Muro 02 9,72 1,95 1,00 18,95
TOTAL =| 53,05
Fornecimento e aplicacao de grama armada, inclusive corregao de acidez e adubagao, fornecimento
040211 - |de grama em placa, grampos de madeira, cobertura de terra e fixagdo de telas plasticas, metalicas ou
vegetais
Local C(m) L (m) Qnt Total (m2)
Muro de Contencdo
Muro 01 10,00 3,41 1,00 34,10
Muro 02 9,72 1,95 1,00 18,95
TOTAL =| 53,05
040212 - |Grampo de ferro g 8mm aplicado a cada 1,50m na tela plastica
Local C(m) Kg/m Qnt Total (kg)
Muro de Contencao 1,20 0,394 36,00 43,20
TOTAL =| 43,20
040213 - |Canaleta tipo meia cana de manilha de concreto de ¢ 50cm
Local C(m) Qnt Total (m)
Muro de Contencao
Muro 01 12,57 1,00 12,57
Muro 02 12,70 1,00 12,70
TOTAL =| 25,27
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