
030101 -

Seção Distância
Área de 

Aterro

Área de 

Corte

Semi-

Distância

Volume 

de Corte
Qnt Total (m3)

00 0,00 0,00

10,00 5,00 0,80 1,00 0,80             

01 6,01 0,16

10,00 5,00 35,68 1,00 35,68          

02 18,30 6,98

10,00 5,00 101,87 1,00 101,87        

03 27,18 13,40

10,00 5,00 156,83 1,00 156,83        

04 32,35 17,97

4,87 2,44 81,74 1,00 81,74          

05 27,49 15,60

1,48 0,74 11,54 1,00 11,54          

06 0,00 0,00

388,46        

030102 -

C (m) L (m) H (m) Qnt Total (M3)

101,56 0,60 0,60 1,00 36,56

5,38 0,60 0,60 1,00 1,94

38,62 0,90 0,65 1,00 22,59

35,40 0,90 0,65 1,00 20,71

95,00 0,90 0,65 1,00 55,58

137,38        

Planilha de levantamento Dan Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Planilha: 01

ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA MOROBÁ Data: 03/10/2014

TOTAL =

Local

03 - MOVIMENTO DE TERRA

0301 - ESCAVAÇÕES

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Escavação mecânica em material de 1a. Categoria

Local

Conforme Projeto 

Topográfico

Escavação para demolição da mureta da quadra 

(existente)

Escavação para demolição da muro(existente)

TOTAL =

Sapata Corrida - Academia Popular

(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)

Sapata Corrida - Playground

(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)

Sapata Corrida - Quadra poliesportiva

(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)
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030201-

Vol. Escav. Vol. Conc. Qnt Total (m3)

36,56 20,31 1,00 16,25

1,94 1,08 1,00 0,86

22,59

20,71

55,58

79,96          

030202-

C (m) L (m) H (m) Qnt Total (m3)

9,50            7,70 0,15 1,00 10,97          

30,00          17,00 0,15 1,00 76,50          

87,47          

Playground

Quadra Poliesportiva

Aquisição de solo brita para aterro, inclusive transporte local, carga de material de 1ª Categoria, 

considerando empolamento de 30% no preço unitário, para piso em concreto armado da quadra e 

playground.

Sapata Corrida - Academia Popular

(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)

Sapata Corrida - Playground

(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)

Sapata Corrida - Quadra poliesportiva

(Conforme Prancha 01/07 Proj. Estrutural)

36,03 1,00

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

0302 - REATERRO E COMPACTAÇÃO

Volume de Reaterro

= Volume escavado - Volume de concreto

TOTAL =

Local

TOTAL =

Local

62,85

Reaterro da mureta da quadra (existente)

Reaterro da muro(existente)
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030203-

Vol. Aterro Qnt Total (m3)

20,31 1,00 20,31

1,08 1,00 1,08

Seção Distância
Área de 

Aterro

Área de 

Corte

Semi-

Distância

Volume 

de Aterro

Volume 

de Corte

00 0,00 0,00

10,00 5,00 30,05 0,80 29,26

01 6,01 0,16

10,00 5,00 121,56 35,68 85,88

02 18,30 6,98

10,00 5,00 227,43 101,87 125,56

03 27,18 13,40

10,00 5,00 297,65 156,83 140,82

04 32,35 17,97

4,87 2,44 145,70 81,74 63,96

05 27,49 15,60

1,48 0,74 20,34 11,54 8,80

06 0,00 0,00

475,66        TOTAL =

Aterro da mureta da quadra (existente)

Volume de Aterro = Volume de concreto

Aterro da muro(existente)

Local

Local

Conforme Projeto 

Topográfico

Volume de Aterro em argila = 

Volume de Aterro - Volume de Corte

Aquisição de argila para aterro em jazida licendiada pelo DNPM, IEMA e Prefeitura na região, inclusive 

escavação e carga de material de 1ª Categoria, considerando empolamento de 30% no preço unitário, 

inclusive transporte local c/basculante 24m³ (carreta) (const) (DMT=60,00km)
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030204-

Vol. Aterro Qnt Total (m3)

20,31 1,00 20,31

1,08 1,00 1,08

Seção Distância
Área de 

Aterro

Área de 

Corte

Semi-

Distância

Volume 

de Aterro

00 0,00 0,00

10,00 5,00 30,05 1,00 30,05

01 6,01 0,16

10,00 5,00 121,56 1,00 121,56

02 18,30 6,98

10,00 5,00 227,43 1,00 227,43

03 27,18 13,40

10,00 5,00 297,65 1,00 297,65

04 32,35 17,97

4,87 2,44 145,70 1,00 145,70

05 27,49 15,60

1,48 0,74 20,34 1,00 20,34

06 0,00 0,00

C (m) L (m) H (m)

9,50            7,70 0,15 1,00 10,97          

30,00          17,00 0,15 1,00 76,50          

951,58        

Quadra Poliesportiva

Compactação de aterros a 100% proctor normal (argila e solo brita), inclusive espalhamento

TOTAL =

Volume de aterro de solo brita (Piso em concreto)

Local

Playground

Conforme Projeto 

Topográfico

Local

Volume de Aterro = Volume de concreto

Aterro da mureta da quadra (existente)

Aterro da muro(existente)
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030301 -

Área (m2) Esp (m) Coef. Emp. Qnt Total (m3)

1810,32 0,05 1,30 1,00 117,67        

11,84 0,15 1,30 1,00 2,31             

101,56 0,15 1,30 1,00 19,80          

594,81 0,08 1,50 1,00 71,38          

60,94 0,20 1,50 1,00 18,28          

20,31 0,40 1,50 1,00 12,19          

3,23 0,20 1,50 1,00 0,97             

1,08 0,40 1,50 1,00 0,65             

200,00 0,08 1,50 1,00 24,00          

37,50 0,15 1,50 1,00 8,44             

1,50 5,00 2,33             

278,01        

030302 -

Vol. (m3) dist (km)

peso 

espec. 

(t/m³)

Qnt Total (m3)

90,52 10,00 1,60 1,00 1.448,26     

1.448,26     

Vol. Referente a raspagem e limp. do terreno

0303 - TRANSPORTES

Meio-fio (existente)

Poste de concreto 0,31

TOTAL =

Raspagem do terreno (existente)

Muro do padrão de energia (alvenaria existente)

Mureta da quadra (alvenaria existente)

Piso da quadra (existente)

Sapata da quadra (existente)

Pilares da quadra (existente)

Sapata do muro do padrão(existente)

Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km, com caminhao basculante de 4,0 m3

Local

Pilares do muro do padrão(existente)

Pavis-s (existente)

TOTAL =

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 

10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Local


