PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-001
DESCRIGAO DO SERVIGO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

gt daca et chunbaneno ke bizoon | coup | cour

1- MAO DE OBRA FONTE | copico UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 2,04600 5,07 10,37

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,02300 5,07 0,12

SERVENTE LABOR 10146 H 2,97540 3,72 11,07

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,04600 5,07 0,23

TOTAL A 21,79

2 - SERVIGOS FONTE | copico UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,12080 49,00 5,92

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,02680 65,27 175

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,08020 65,27 5,23

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 32,64000 0,37 12,08

TOTAL B 24,98

3 - EQUIPAMENTOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PREGOS TOTAL C
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA | TOTAL s/ BDI BDI [ TotaL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 21,79

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 34,94

TOTAL MAO OBRA 56,73 15,89 | 72,62

MATERIAIS - (TOTAL B) 24,98

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,98 6,99 | 31,97

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 81,71

BDI 28,00% 22,88

TOTAL DO SERVICO 104,59

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-002
DESCRIGAO DO SERVIGO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

1- MAO DE OBRA FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 6,13800 5,07 31,12

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,06900 5,07 0,35

SERVENTE LABOR 10146 H 8,92620 3,72 33,21

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,13800 5,07 0,70

TOTAL A 65,38

2 - SERVIGOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,36240 49,00 17,76

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,08040 65,27 5,25

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,24060 65,27 15,70

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 97,92000 0,37 36,23

TOTAL B 74,94

3 - EQUIPAMENTOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PREGOS TOTAL C
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA | TOTAL S/ BDI BDI [ TotaL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 65,38

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 104,85

TOTAL MAO OBRA 170,23 47,66 | 217,89

MATERIAIS - (TOTAL B) 74,94

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,94 20,98 | 95,92

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 245,17

BDI 28,00% 68,65

TOTAL DO SERVICO 313,82

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-003
DESCRICAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

iniingn boce am conoreto,conforme cetalhamento em prfets comp comp UND JULHO/2014

1 - MAO DE OBRA FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 6,13800 5,07 31,12

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,06900 5,07 0,35

SERVENTE LABOR 10146 H 8,92620 3,72 33,21

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,13800 5,07 0,70

TOTAL A 65,38

2 - SERVICOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,36240 49,00 17,76

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,08040 65,27 5,25

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,24060 65,27 15,70

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 97,92000 0,37 36,23

TOTAL B 74,94

3 - EQUIPAMENTOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTALC
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA | TOTAL S/BDI BDI [ TotaL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 65,38

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 104,85

TOTAL MAO OBRA 170,23 47,66 | 217,89

MATERIAIS - (TOTAL B) 74,94

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,94 20,98 | 95,92

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 245,17

BDI 28,00% 68,65

TOTAL DO SERVIGO 313,82

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




‘@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-004
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Instalagéo do aparelho presséo de pernas duplo conjugado,

chumbamento, incluindo bloco em concreto, conforme detalhamento COMP COMP UND JULHO/2014

em projeto

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07 5,19

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07 0,06

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72 5,53

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07 0,12

TOTAL A 10,90

2 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00 2,96

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27 0,87

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27 2,62

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37 6,04

TOTAL B 12,49

3 - EQUIPAMENTOS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 10,90

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48

TOTAL MAO OBRA 28,38 7,95 I 36,33

MATERIAIS - (TOTAL B) 12,49

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49 3,50 I 15,99

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87

BDI 28,00% 11,44

TOTAL DO SERVICO 52,31

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-005
DESCRIGAO DO SERVIGO FONTE | REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

st do sl abdorial churbens o beoen | cou | cour

1- MAO DE OBRA FONTE cODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07 5,19

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07 0,06

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72 5,53

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07 0,12

TOTAL A 10,90

2 - SERVICOS FONTE CODIGO UNID COEFIC. ~ PREGOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00 2,96

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27 0,87

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27 2,62

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37 6,04

TOTAL B 12,49

3 - EQUIPAMENTOS FONTE | copico UNID COEFIC. ___PREGOS TOTAL C
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 10,90

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48

TOTAL MAO OBRA 28,38 7,95 | 36,33

MATERIAIS - (TOTAL B) 12,49

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49 3,50 I 15,99

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87

BDI 28,00% 11,44

TOTAL DO SERVICO 52,31

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-006
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

inekingo tlocs om conore, conforme dealhamento em profts comp comp uND JuLHoI2014

1- MAO DE OBRA FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 4,09200 5,07 20,75

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,04600 5,07 0,23

SERVENTE LABOR 10146 H 5,95080 3,72 22,14

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,09200 5,07 0,47

TOTAL A 43,59

2 - SERVICOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,24160 49,00 11,84

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,05360 65,27 3,50

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,16040 65,27 10,47

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 65,28000 0,37 24,15

TOTAL B 49,96

3 - EQUIPAMENTOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTALC
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA | TOTAL S/ BDI BDI [ TotaL

MAO DE OBRA - (TOTALA) 43,59

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 69,91

TOTAL MAO OBRA 113,50 31,78 | 145,27

MATERIAIS - (TOTAL B) 49,96

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 49,96 13,99 | 63,95

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 163,46

BDI 28,00% 45,77

TOTAL DO SERVIGO 209,22

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-007
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

iniingn boce am concrete, conforme detalhemento em praeto comp comp UND JULHOI2014

1- MAO DE OBRA FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07 5,19

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07 0,06

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72 5,53

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07 0,12

TOTAL A 10,90

2 - SERVICOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00 2,96

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27 0,87

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27 2,62

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37 6,04

TOTAL B 12,49

3 - EQUIPAMENTOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL C
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA | TOTAL S/ BDI BDI [ TotaL

MAO DE OBRA - (TOTALA) 10,90

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48

TOTAL MAO OBRA 28,38 7,95 | 36,33

MATERIAIS - (TOTAL B) 12,49

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49 3,50 | 15,99

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87

BDI 28,00% 11,44

TOTAL DO SERVIGO 52,31

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-008
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Instalagéo do aparelho barra de alongamento (Espaldar),

chumbamento, incluindo bloco em concreto, conforme detalhamento COMP COMP UND JULHO/2014

em projeto

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07 5,19

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07 0,06

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72 5,53

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07 0,12

TOTAL A 10,90

2 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00 2,96

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27 0,87

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27 2,62

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37 6,04

TOTAL B 12,49

3 - EQUIPAMENTOS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 10,90

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48

TOTAL MAO OBRA 28,38 7,95 I 36,33

MATERIAIS - (TOTAL B) 12,49

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49 3,50 I 15,99

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87

BDI 28,00% 11,44

TOTAL DO SERVICO 52,31

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



Fed

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-009
DESCRIGAO DO SERVIGO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

et do sl st cumbanerio-voundotossen | coup | cour ono oo

1- MAO DE OBRA FONTE | copico UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL A
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 3,06900 5,07 15,56

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,03450 5,07 0,17

SERVENTE LABOR 10146 H 4,46310 3,72 16,60

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,06900 5,07 0,35

TOTAL A 32,68

2 - SERVIGOS FONTE | copico UNID COEFIC. ___PRECOS TOTAL B
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,18120 49,00 8,88

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,04020 65,27 2,62

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,12030 65,27 7,85

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 48,96000 0,37 18,12

TOTAL B 37,47

3 - EQUIPAMENTOS FONTE | CODIGO UNID COEFIC. ___PREGOS TOTAL C
UNITARIO | TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA | TOTAL S/ BDI BDI [ TotaL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 32,68

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 52,41

TOTAL MAO OBRA 85,09 23,82 | 108,91

MATERIAIS - (TOTAL B) 37,47

EQUIPAMENTOS - (TOTALC) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,47 10,49 | 47,96

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 122,56

BDI 28,00% 34,32

TOTAL DO SERVICO 156,88

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-010
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Instalagéo do Brinquedo 6 em 1, em madeira ecolégica dimensdes

4,70 x 3,70 x 2,87 m,, chumbamento, incluindo bloco em concreto, COMP COMP UND JULHO/2014

conforme detalhamento em projeto

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 10,23000 5,07 51,87

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,11500 5,07 0,58

SERVENTE LABOR 10146 H 14,87700 3,72 55,34

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,23000 5,07 1,17

TOTAL A 108,96

2 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,60400 49,00 29,60

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,13400 65,27 8,75

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,40100 65,27 26,17

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 163,20000 0,37 60,38

TOTAL B 124,90

3 - EQUIPAMENTOS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 108,96

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 174,74

TOTAL MAO OBRA 283,70 79,44 I 363,13

MATERIAIS - (TOTAL B) 124,90

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 124,90 34,97 I 159,87

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 408,60

BDI 28,00% 114,41

TOTAL DO SERVICO 523,01

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-011
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Instalacéo de lixeira seletiva 50 litros na cor cinza com suporte modelo

poste, chumbamento, incluindo bloco em concreto, conforme COMP COMP UND JULHO/2014

detalhamento em projeto

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 1,02300 5,07 5,19

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,01150 5,07 0,06

SERVENTE LABOR 10146 H 1,48770 3,72 5,53

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,02300 5,07 0,12

TOTAL A 10,90

2 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,06040 49,00 2,96

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,01340 65,27 0,87

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,04010 65,27 2,62

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 16,32000 0,37 6,04

TOTAL B 12,49

3 - EQUIPAMENTOS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 10,90

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 17,48

TOTAL MAO OBRA 28,38 7,95 I 36,33

MATERIAIS - (TOTAL B) 12,49

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,49 3,50 I 15,99

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,87

BDI 28,00% 11,44

TOTAL DO SERVICO 52,31

Mércia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

INS-012
DESCRIGAO DO SERVICO FONTE REFERENCIA UNIDADE DATA BASE

Instalagéo de conjunto para coleta seletiva nas cores (vermelho,

amarelo, verde e azul) com suporte, chumbamento, incluindo bloco COMP COMP UND JULHO/2014

em concreto, conforme detalhamento em projeto

1 - MAO DE OBRA FONTE CODIGO UNID COEFIC. - PRECOS TOTAL A
UNITARIO TOTAL PARCIAL

PEDREIRO LABOR 10139 H 2,04600 5,07 10,37

SERRALHEIRO LABOR 10144 H 0,02300 5,07 0,12

SERVENTE LABOR 10146 H 2,97540 3,72 11,07

CARPINTEIRO LABOR 10111 H 0,04600 5,07 0,23

TOTAL A 21,79

2 - SERVICOS FONTE CcODIGO UNID COEFIC. ~ PRECOS TOTAL B
UNITARIO TOTAL PARCIAL

AREIA GROSSA LABOR 20589 M3 0,12080 49,00 5,92

BRITA 1 LABOR 20517 M3 0,02680 65,27 1,75

BRITA 2 LABOR 20518 M3 0,08020 65,27 5,23

CIMENTO CP III - 32 LABOR 20508 KG 32,64000 0,37 12,08

TOTAL B 24,98

3 - EQUIPAMENTOS FONTE cODIGO UNID COEFIC. — PRECOS TOTALC
UNITARIO TOTAL PARCIAL

TOTAL C -

5 - RESUMO - DISCRIMINAQAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI I TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL A) 21,79

ENCARGOS SOCIAIS DE 160,37% 160,37% 34,94

TOTAL MAO OBRA 56,73 15,89 I 72,62

MATERIAIS - (TOTAL B) 24,98

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) -

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,98 6,99 I 31,97

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 81,71

BDI 28,00% 22,88

TOTAL DO SERVICO 104,59

Marcia Eliane Dan | Eng. Civil | CREA-ES 4876/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




