PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

Elaborado por:

Geréncia:

Secretario: Jodo Cleber Bianchi

ORGAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUGAO Data plan.: 14/05/15
Obra: Alambrado para Campos Data org . 14/05/15
Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES Atualizacso: 06/07/15

Servigos Valor do sub-item % sobre total
BARRA DO SAHY
SERVICOS PRELIMINARES 30.522,53 9,42%
DEMOLICOES E RETIRADAS 8.405,76 2,59%
MOVIMENTO DE TERRA 6.005,16 1,85%
ESTRUTURAS 13.169,14 4,06%
MUROS E FECHAMENTOS 29.533,96 9,12%
TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 219,34 0,07%
SUB-TOTAL: 87.855,89 27,11%
PAU BRASIL
SERVICOS PRELIMINARES 41.910,09 12,95%
MOVIMENTO DE TERRA 7.589,17 2,34%
ESTRUTURAS 18.762,29 5,79%
MUROS E FECHAMENTOS 42.890,04 13,23%
TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 313,49 0,10%
SUB-TOTAL: 111.465,08 34,40%
PLANALTO

SERVICOS PRELIMINARES 39.434,87 12,18%
MOVIMENTO DE TERRA 6.878,77 2,13%
ESTRUTURAS 16.947,37 5,23%
MUROS E FECHAMENTOS 61.189,37 18,88%
TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 299,46 0,09%
SUB-TOTAL: 124.749,84 38,49%
TOTAL GLOBAL 324.070,81 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ~ WWW.aracruz.es.gov.br Geréncia:
ORCAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUCAO Data plan.: 14/05/15
Obra: Alambrado para Campos Data org .: 14/05/15
Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES Atualizagéo: 06/07/15
P it.
Item Cadigo Referéncia Servigo Un. | Quant. rego unit.} Prego total Prego total do item %tz?at;re
BARRA DO SAHY
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00
1.1 20305 IOPES 05/15 | Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo PMA.| m? 8,00 274,20 2.193,60 0,68%
1.2 10501 IOPES 05/15 Locag&o de obra com gabarito de madeira.| m? 242,90 10,54 2.560,17 0,79%
1.3 10402 IOPES 05/15 Raspagem e limpeza do terreno (manual)] m? 242,90 3,05 740,85 0,23%
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive
1.4 AD 19.05.0450 (/) EMOP 05/15 |duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa,| m? 565,72 27,23 15.404,56 4,75%
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura
em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado).
Barracao para escritério com sanitario area de 10.0 m2, de
chapa de compens. 12mm, e pontalete 8x8cm, piso
1.5 20901 IOPES 05/15 cimentado e cobertura de telha de fibroc. mm, incl. ponto m? 10,00 455,88 4.558,80 1.41%
de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (3 utilizagoes)
Reservatdrio de fibra de vidro 500I, inclusive pega de
1.6 170539 IOPES 05/15 |madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira| und 1,00 475,15 475,15 0,15%
de béia.
Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifas., cabo
de ligagdo até barracdes, quadro de distrib., disj. e chave
1.7 20913 IOPES 05/15 de forga (quando necessario), cons. 20m entre padrdo m 20,00 115,48 2.309,60 0.71%
entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizagdes)
Rede de agua, com padréo de entrada d'agua diam. 3/4",
conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexdes para
18 20012 IOPES 05/15 alimentagéo, distribuigdo, extravasor e limpeza, cons. o m 20,00 19,50 390,00 0.12%
padréo a 25m, conf. projeto (3 utilizagdes)
1.9 Composigdo Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexdes| m 20,00 94,49 1.889,80 0,58%
Valor total do item 30.522,53 9,42%
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
21 Composigio S‘itlljr%c;as cercas, alambrados e portdes existentes inclusive me 510,09 1343 6.850,51 2.11%
2.2 Composigdo Demolicdo de base de concreto.| m 130,74 6,93 906,03 0,28%
2.3 10209 IOPES 05/15 Demoligdo de mureta em alvenaria.| m? 15,61 41,59 649,22 0,20%
Valor total do item 8.405,76 2,59%
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50
3.1 30101 IOPES 05/15 m de profundidade m? 50,73 39,66 2.011,95 0,62%
3.2 30119 I0OPES 05/15 Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg| m? 58,10 20,74 1.204,99 0,37%
33 30201 IOPES 05/15 zRgi‘rﬁ"" apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de| 3 | 39 59 4271 1.675,09 0,52%
Transporte horizontal material de 12 categoria ou entulho
em carrinho de mé&o, incl. carga a pa -
3.4 310304 IOPES 05/15 |Y=(1.8+0.23X)xcusto horario do servente c/ LS=134,87%| m*® 40,36 27,58 1.113,13 0,34%
(R$/m3)-X = distancia média de transp. em dam
(considerando 2 dam)
Valor total do item 6.005,16 1,85%
4.0 ESTRUTURAS
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com
4.1 40231 IOPES 05/15 |consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) -| m? 2,91 449,02 1.306,65 0,40%
(5% de perdas ja incluido no custo)
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=20
4.2 40322 IOPES 05/15 MPa (brita 1 & 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) m? 9,13 567,50 5.181,28 1,60%
Férma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em
4.3 40250 IOPES 05/15 |conta utilizagdo 3 vezes (incluindo o material, corte,| m? 49,88 86,95 4.337,07 1,34%
montagem, escoramento e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de
4.4 40333 IOPES 05/15 armadura CA-60 B fina, diametro de 5.0mm kg 342,71 6,84 2.344,14 0,72%
Valor total do item 13.169,14 4,06%
5.0 MUROS E FECHAMENTOS
Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist.
minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, cal
51 50501 IOPES 05/15 hidratada CH1 e areia no tragco 1:0.5:8 esp. das juntas m? 201,52 8525 17.179,58 5.30%
10mm e esp. das paredes, s/rev. 14cm
INSTALAGAO DE MOURAO DE CONCRETO COM
CABECA A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS
s MOUROES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA
5.2 Composigao 16 MQUROES E NOS CANTOS ONDE TROCA DE| ™ 251,90 42,91 10.809,03 3,34%
DIRECAO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME
PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORT@O DE
s ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS DIMENSOES DE
53 Composicéo 1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSORIOS| ™ | 788 | 19611 | 154535 0.48%
DE FIXACAO.
Valor total do item 29.533,96 9,12%
6.0 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
6.1 200402 IOPES 05/15 Limpeza geral de obras| m? | 255,05 0,86 219,34 0,07%
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P it.
Item Cadigo Referéncia Servigo Un Quant. rego unit.} Prego total Prego total do item %tz?at;re
Valor total do item 219,34 0,07%
SUB-TOTAL: 87.855,89| 27,11%
\
PAU BRASIL
7.0 SERVIGOS PRELIMINARES 0,00 0,00
71 20305 IOPES 05/15 | Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo PMA.| m? 8,00 274,20 2.193,60 0,68%
7.2 10501 IOPES 05/15 Locacéo de obra com gabarito de madeira.| m? 347,16 10,54 3.659,07 1,13%
7.3 10402 I0PES 05/15 Raspagem e limpeza do terreno (manual)| m? 347,16 3,05 1.058,84 0,33%
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive
7.4 AD 19.05.0450 (/) EMOP 05/15 |duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa,| m? 806,56 27,23 21.962,63 6,78%
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura
em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado).
Barracao para escritério com sanitario area de 10.0 m2, de
chapa de compens. 12mm, e pontalete 8x8cm, piso "
75 20901 IOPES 05/15 cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto m 10,00 455,88 4.558,80 1.41%
de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (3 utilizagdes)
Reservatério de fibra de vidro 500I, inclusive peca de
7.6 170539 IOPES 05/15 |madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira| und 1,00 475,15 475,15 0,15%
de béia.
Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifas., cabo
de ligacdo até barracdes, quadro de distrib., disj. e chave
7.7 20913 IOPES 05/15 de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrdo m 20,00 115,48 2.309,60 0,71%
entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizagdes)
Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4",
conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexdes para
78 20912 IOPES 05/15 alimentacdo, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o m 20,00 19,50 390,00 0.12%
padrdo a 25m, conf. projeto (3 utilizagdes)
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e
7.9 20714 IOPES 05/15 |conexdes de ligagdo entre caixas, considerando distancia| m 20,00 265,12 5.302,40 1,64%
de 25m, conforme projeto (1 utilizagéo)
Valor total do item 41.910,09 12,95%
8.0 MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50
8.1 30101 IOPES 05/15 m de profundidade m? 72,58 39,66 2.878,52 0,89%
8.2 30119 IOPES 05/15 Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg| m? 83,11 20,74 1.723,70 0,53%
83 30201 IOPES 05/15 | Aoaerto apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de| ;s | 5611 | 4271 | 239646 0,74%
Transporte horizontal material de 12 categoria ou entulho
em carrinho de mao, incl. carga a pa -
8.4 310304 IOPES 05/15 |Y=(1.8+0.23X)xcusto horario do servente c/ LS=134,87%| m? 21,41 27,58 590,49 0,18%
(R$/m3)-X = distancia média de transp. em dam
(considerando 2 dam)
Valor total do item 7.589,17 2,34%
9.0 ESTRUTURAS
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com
9.1 40231 IOPES 05/15 |consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 € 2) -| m? 4,16 449,02 1.867,92 0,58%
(5% de perdas ja incluido no custo)
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=20
9.2 40322 IOPES 05/15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) m? 13,04 567,50 7.400,20 2,28%
Férma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em
9.3 40250 IOPES 05/15 |conta utilizagdo 3 vezes (incluindo o material, corte,| m? 70,88 86,95 6.163,02 1,90%
montagem, escoramento e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de
9.4 40333 IOPES 05/15 armadura CA-60 B fina, diametro de 5.0mm kg | 487,01 6,84 3.331,15 1,03%
Valor total do item 18.762,29 5,79%
10.0 MUROS E FECHAMENTOS
Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist.
minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, cal "
10.1 50501 IOPES 05/15 hidratada CH1 e areia no tragco 1:0.5:8 esp. das juntas m 286,57 85.25 24.430,09 7,54%
10mm e esp. das paredes, s/rev. 14cm
INSTALAGAO DE MOURAO DE CONCRETO COM
CABECA A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS
s MOUROES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA
10.2 Composigao 16 MQUROES E NOS CANTOS ONDE TROCA DE| M 358,22 42,91 15.371,22 4,74%
DIRECAO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME
PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTOAO DE
o ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS DIMENSOES DE 5
103 Composicéo 1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSORIOS| ™ | 1575 | 19611 | 3.088,73 0.95%
DE FIXACAO.
Valor total do item 42.890,04 13,23%
11.0 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
111 200402 IOPES 05/15 Limpeza geral de obras| m? 364,52 0,86 313,49 0,10%
Valor total do item 313,49 0,10%
SUB-TOTAL: 111.465,08| 34,40%
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Item Cadigo Referéncia Servigo Un. | Quant. rego unit.} Prego total Prego total do item %tz?at;re
PLANALTO
12.0 SERVIGCOS PRELIMINARES 0,00 0,00
12.1 20305 IOPES 05/15 | Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo PMA.| m? 8,00 274,20 2.193,60 0,68%
12.2 10501 IOPES 05/15 Locacéo de obra com gabarito de madeira.| m? 314,80 10,54 3.317,99 1,02%
12.3 10402 IOPES 05/15 Raspagem e limpeza do terreno (manual)| m? 314,80 3,05 960,14 0,30%
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive
12.4 AD 19.05.0450 (/) EMOP 05/15 |duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa,| m? 731,81 27,23 19.927,19 6,15%
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura
em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado).
Barracao para escritério com sanitario area de 10.0 m2, de
chapa de compens. 12mm, e pontalete 8x8cm, piso
12.5 20901 IOPES 05/15 cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto m? 10,00 455,88 4.558,80 1.41%
de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (3 utilizagdes)
Reservatdrio de fibra de vidro 500I, inclusive pega de
12.6 170539 IOPES 05/15 |madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira| und 1,00 475,15 475,15 0,15%
de béia.
Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifas., cabo
de ligacdo até barracdes, quadro de distrib., disj. e chave
12.7 20913 IOPES 05/15 de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrio m 20,00 115,48 2.309,60 0,71%
entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizagdes)
Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4",
conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexdes para
12.8 20012 IOPES 05/15 alimentagéo, distribuigdo, extravasor e limpeza, cons. o m 20,00 19,50 390,00 0.12%
padréo a 25m, conf. projeto (3 utilizagdes)
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e
12.9 20714 IOPES 05/15 |conexdes de ligagdo entre caixas, considerando distancia| m 20,00 265,12 5.302,40 1,64%
de 25m, conforme projeto (1 utilizagao)
Valor total do item 39.434,87 12,18%
13.0 MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50
131 30101 IOPES 05/15 m de profundidade m? 65,80 39,66 2.609,63 0,81%
13.2 30119 IOPES 05/15 Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg| m? 75,28 20,74 1.561,31 0,48%
13.3 30201 IOPES 05/15 zRgi‘rﬁ"" apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de| |, | gg gg 42,71 2.172,23 0,67%
Transporte horizontal material de 12 categoria ou entulho
em carrinho de mé&o, incl. carga a pa -
13.4 310304 IOPES 05/15 |Y=(1.8+0.23X)xcusto horario do servente c/ LS=134,87%| m*® 19,42 27,58 535,60 0,17%
(R$/m3)-X = distancia média de transp. em dam
(considerando 2 dam)
Valor total do item 6.878,77 2,13%
14.0 ESTRUTURAS
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com
14.1 40231 IOPES 05/15 |consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) -| m? 3,76 449,02 1.688,32 0,52%
(5% de perdas ja incluido no custo)
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=20
14.2 40322 IOPES 05/15 |\1pa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) m? 11,77 567,50 6.679,48 2,06%
Férma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em
14.3 40250 IOPES 05/15 |conta utilizagdo 3 vezes (incluindo o material, corte,| m? 64,05 86,95 5.569,15 1,72%
montagem, escoramento e desforma)
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de
14.4 40333 IOPES 05/15 |, 2dura CA-60 B fina, diametro de 5.0mm kg | 440,12 6,84 3.010,42 0,93%
Valor total do item 16.947,37 5,23%
15.0 MUROS E FECHAMENTOS
Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist.
minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, cal
15.1 50501 IOPES 05/15 hidratada CH1 e areia no tragco 1:0.5:8 esp. das juntas m? 22579 8525 19.248,60 5.94%
10mm e esp. das paredes, s/rev. 14cm
INSTALACAO DE MOURAO DE CONCRETO COM
CABE%—\ A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS
o MOUROES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA
15.2 Composigdo 16 MO_URC\ES E NOS CANTOS ONDE TROCA DE| M 282,24 42,91 12.110,92 3,74%
DIRECAO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME
PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTéO DE
- x ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS DIMENSOES DE
153 Composicdo 1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSORIOS| ™ | 1575 | 19611 | 3.088,73 0.95%
DE FIXACAO.
Alambrado ¢/ tela losangular de arame fio 12 malha 2"
revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 "
154 200101 IOPES 05/15 1/2" e horizontal de 1", pintados com esmalte sobre fundo m 224,00 119,38 26.741,12 8,25%
anticorrosivo
Valor total do item 61.189,37 18,88%
16.0 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
16.1 200402 IOPES 05/15 Limpeza geral de obras| m? 348,21 0,86 299,46 0,09%
Valor total do item 299,46 0,09%
4/9 PI 057 - xIs




Elaborado por: Secretério: Jodo Cleber Bianchi
SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA —
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ~ WWw.aracruz.es.gov.br Geréncia:
ORCAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUGCAO Data plan.: 14/05/15
Obra: Alambrado para Campos Data org .: 14/05/15
Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES Atualizagéo: 06/07/15
Prego unit.| P total 9
Item Cadigo Referéncia Servigo Un. | Quant. co un! | reco lola Prego total do item /"ti?;re
SUB-TOTAL: 124.749,84| 38,49%
TOTAL GERAL DA OBRA 324.070,81| 100,00%
Observagao:
1) Pregos unitarios base na planilha de custos referenciais: EMOP (05/2015), IOPES (05/2015) e SINAPI (05/2015).
2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)
3) Prazo estimado para execug&do da obra = 240 dias
4) Os valores correspondentes a aquisicdo, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da méo de obra e de equipamentos, quando n&o explicitados, estéo incluidos nos pregos unitarios.
P1 057 - xIs
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Composicoes 6/9
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 1.9
SERVIGO: ‘Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexdes UNIDADE: m
A - Mao de Obra
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizacdo Custo
01 10101 IOPES 05/15 | Ajudante h 10,97 1,10 12,07
02 10118 IOPES 05/15 | Encanador h 13,01 1,10 14,31
03 10146 IOPES 05/15 | Servente h 9,56 2,00 19,12
A - Custo Total de Mao de Obra: 45,50
B — Equipamentos
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizacdo Custo
H 0
04 6106 SINAPI 05/15 f;'('e’{c‘)Z\fais&céf\jﬂ";‘o’;?gggqiﬁg p/ rede unid 12,67 1,000 12,67
05 62543 IOPES 05/15 | JOELHO 90° de PVC para esgoto 100 mm unid 6,01 1,000 6,01
06 62533 IOPES 05/15 | Tubo de PVC para esgoto100mm m 8,95 1,100 9,85
C - Custo Total de Materiais: | 28,53
D — Outros
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizacdo Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigao do Custo Unitario
Item Descrigdo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 45,50
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 28,53
D QOutros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : 74,03
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 21
SERVIGO: ‘Retirada cercas, alambrados e portdes existentes inclusive mourdes. UNIDADE: m?
Obs.: Esta composigdo teve como base o item 010224 do IOPES.
A - Mao de Obra
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
01 10146 IOPES 05/15 | SERVENTE h 9,56 1,10 10,52
A - Custo Total de M&o de Obra: 10,52
B — Equipamentos
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizacdo Custo
C - Custo Total de Materiais: -
D - Outros
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizacdo Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composic¢ao do Custo Unitario
Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 10,52
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] -
D Outros [transportar subtotal D] -
Prego Unitario : 10,52
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 2.2
SERVIGO: ‘Demoligéo de base de concreto. UNIDADE:‘ m
Obs.: Esta composigdo teve como base o item 010216 do IOPES.
A - Mao de Obra
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade | Fator de Utilizagao ‘ Custo
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Composigdes 7/9
01 10139 IOPES 05/15 | PEDREIRO h 13,01 0,05 0,65
02 10146 IOPES 05/15 | SERVENTE h 9,56 0,50 4,78
A - Custo Total de Mao de Obra: 5,43
B - Equipamentos
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizacdo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
C - Custo Total de Materiais: -
D - Outros
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigao do Custo Unitario
Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 5,43
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] -
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : 5,43
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 22 4 ;g.z o
INSTALAGAO DE MOURAO DE CONCRETO COM CABEGA A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS
SERVICO: IMOUROES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA 16 MOUROES E NOS CANTOS ONDE TROCA UNIDADE: m
DE DIREGCAO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.
Obs.: Esta composigéo teve como base o item 200121 do IOPES.
A - Mao de Obra
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
01 10101 IOPES 05/15 | AJUDANTE h 10,97 1,86 20,40
02 10130 IOPES 05/15 | MONTADOR h 13,01 0,80 10,41
03 10139 IOPES 05/15 | PEDREIRO h 13,01 0,04 0,52
04 10146 IOPES 05/15 | SERVENTE h 9,56 0,24 2,29
A - Custo Total de Mao de Obra: 33,62
B - Equipamentos
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizacdo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
C - Custo Total de Materiais: -
D - Outros
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizacdo Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composic¢ao do Custo Unitario
Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 33,62
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] -
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : 33,62
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: =i 4;%3 e
. |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS .
SERVICO: | b \ENSOES DE 1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSORIOS DE FIXACAO. UNIDADE: m?
Obs.: Esta composicdo teve como base o item 200101 IOPES.
A - Mao de Obra
Item Cadigo Referéncia Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizacdo Custo
01 10101 IOPES 05/15 | AJUDANTE h 10,97 0,608 6,67
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Composicoes 8/9

02 10140 IOPES 05/15 | PINTOR h 13,01 0,608 7,91
03 10146 IOPES 05/15 | SERVENTE h 9,56 0,100 0,96
A - Custo Total de M&o de Obra: 15,54
B - Equipamentos
Item Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagao Custo

B - Custo Total de Equipamentos: -

C — Materiais

Item Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagao Custo

04 37502 IOPES 05/15 | ESMALTE SINTETICO L 20,44 0,01216 0,25

05 38001 IOPES 05/15 | AGUARRAZ MINERAL L 9,03 0,00228 0,02

06 38012 IOPES 05/15 | LIXA PARA FERRO und 2,20 0,02280 0,05

07 38028 IOPES 05/15 | ZARCAO L 11,20 0,00912 0,10
PORTAO EM TUBOF.G.2 1/2"E 1",

08 27554 IOPES 05/15 |INCLUSIVE TELA DE ALMBRADO FIO 12 m? 91,65 1,00000 91,65

# 2", E ACESSORIOS DE FIXAGAO.

Fornecimento, preparo e aplicagéo de
09 40235 IOPES 05/15 |concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) m? 383,55 0,12 46,03
- (5% de perdas ja incluido no custo)

C - Custo Total de Materiais: 138,10

D - Outros

Item Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagao Custo

D - Custo Total de Outros: -

Resumo da Composicao do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 15,54
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
(¢} Materiais [transportar subtotal C] 138,10
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: Alambrado para Campos
Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES

VALORES DO ITEM

EVOLUCAO DA OBRA

ITEM SERVICO R$ [ % 30dias | 60dias | 90dias | 120dias | 150dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias
\ \ \ \ \ \
BARRA DO SAHY
1 |SERVICOS PRELIMINARES 30.522,53 | 9,42%| 30.522,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 840576 | 259%| 3.782,59 | 4.623,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |[MOVIMENTO DE TERRA 6.005,16 |  1,85%| 2.101,81 | 3.603,10 0,00 0,00 0,00 0,00
4 |[ESTRUTURAS 13.169,14 | 4,06% 0,00 0,00 0,00 0,00
5 |MUROS E FECHAMENTOS 29.533,96 | 9,12% 0,00 0,00 0,00 0,00
TRATAMENTO, CONSERVAGAO
6 | ELIMPEZA 21934 |  0,07% 0,00 219,34 0,00 0,00 0,00 0,00
PAU BRASIL
7 [SERVICOS PRELIMINARES 41.910,09| 12,95%| 0,00 0,00 37.719,08 | 4.191,01 0,00 0,00 0,00 0,00
8 |[MOVIMENTO DE TERRA 7.589,17 | 2,34%| 0,00 0,00 1.897,29 | 4.174,04 | 1.517,83 0,00 0,00 0,00
9 [ESTRUTURAS 18.762,29 | 579%| 0,00 0,00 938,11 9.381,15 | 8.443,03 0,00 0,00 0,00
10 [MUROS E FECHAMENTOS 42.890,04 | 13,23%| 0,00 0,00 12.867,01 | 19.300,52 | 10.722,51 0,00 0,00
TRATAMENTO, CONSERVAGAO
M |2 MPEZA 31349| 0,10%| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANALTO
12 [SERVICOS PRELIMINARES 39.434,87 | 12,18%| 0,00 0,00 0,00 0,00 35.491,38 | 3.943,49 0,00 0,00
13 [MOVIMENTO DE TERRA 6.878,77| 2,13%| 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719,69 | 3.783,32 | 1.37575
14 |ESTRUTURAS 16.947,37 | 523%| 0,00 0,00 0,00 0,00 847,37 | 8.47369 | 7.626,32
15 |MUROS E FECHAMENTOS 61.189,37 | 18,88%| 0,00 0,00 0,00 0,00 18.356,81 | 27.535,22 | 15.297,34
16 |TRATAMENTO, CONSERVACAO 29946 |  0,09%| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,46
E LIMPEZA
TOTAL GERAL 324.070,81 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES|  R$ 38.382,30 | 23.671,03 | 58.754,22 | 38.216,04 | 67.319,82 | 45.593,31 | 36.537,29 | 15.596,80
PORCENTAGEM| % 11,84% 7,30% 18,13% 11,79% | 20,77% 14,07% 11,27% 4,81%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS | R$ | 38.382,30 | 62.053,33 | 120.807,55 | 159.023,59 | 226.343,41 | 271.936,72 | 308.474,01 | 324.070,81
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 11,84% 1915% | 37,28% | 4907% | 69,84% | 8391% | 9519% | 100,00%
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