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Elaborado por: 

Gerência: 

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 14/05/15

Obra: Alambrado para Campos 14/05/15

Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES Atualização: 06/07/15

Serviços % sobre total 

BARRA DO SAHY

SERVIÇOS PRELIMINARES             30.522,53 9,42%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS               8.405,76 2,59%

MOVIMENTO DE TERRA               6.005,16 1,85%

ESTRUTURAS             13.169,14 4,06%

MUROS E FECHAMENTOS             29.533,96 9,12%

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                  219,34 0,07%

SUB-TOTAL:             87.855,89 27,11%

PAU BRASIL

SERVIÇOS PRELIMINARES             41.910,09 12,95%

MOVIMENTO DE TERRA               7.589,17 2,34%

ESTRUTURAS             18.762,29 5,79%

MUROS E FECHAMENTOS             42.890,04 13,23%

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                  313,49 0,10%

SUB-TOTAL:           111.465,08 34,40%

PLANALTO

SERVIÇOS PRELIMINARES             39.434,87 12,18%

MOVIMENTO DE TERRA               6.878,77 2,13%

ESTRUTURAS             16.947,37 5,23%

MUROS E FECHAMENTOS             61.189,37 18,88%

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                  299,46 0,09%

SUB-TOTAL:           124.749,84 38,49%

TOTAL GLOBAL 324.070,81 100,00%

Secretário: João Cleber Bianchi

Data plan.:

Data orç .:

Valor do sub-item
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 14/05/15

Obra: Alambrado para Campos 14/05/15

Atualização: 06/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

BARRA DO SAHY

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00

1.1 20305 IOPES 05/15 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMA. m² 8,00 274,20 2.193,60 0,68%

1.2 10501 IOPES 05/15 Locação de obra com gabarito de madeira. m² 242,90 10,54 2.560,17 0,79%

1.3 10402 IOPES 05/15 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 242,90 3,05 740,85 0,23%

1.4 AD 19.05.0450 (/) EMOP 05/15 m² 565,72 27,23 15.404,56 4,75%

1.5 20901 IOPES 05/15 m² 10,00 455,88 4.558,80 1,41%

1.6 170539 IOPES 05/15 1,00 475,15 475,15 0,15%

1.7 20913 IOPES 05/15 m 20,00 115,48 2.309,60 0,71%

1.8 20912 IOPES 05/15 m 20,00 19,50 390,00 0,12%

1.9 Composição m 20,00 94,49 1.889,80 0,58%

Valor total do item 30.522,53 9,42%

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Composição m² 510,09 13,43 6.850,51 2,11%

2.2 Composição Demolição de base de concreto. m 130,74 6,93 906,03 0,28%

2.3 10209 IOPES 05/15 Demolição de mureta em alvenaria. m³ 15,61 41,59 649,22 0,20%

Valor total do item 8.405,76 2,59%

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 30101 IOPES 05/15 m³ 50,73 39,66 2.011,95 0,62%

3.2 30119 IOPES 05/15 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m² 58,10 20,74 1.204,99 0,37%

3.3 30201 IOPES 05/15 m³ 39,22 42,71 1.675,09 0,52%

3.4 310304 IOPES 05/15 m³ 40,36 27,58 1.113,13 0,34%

Valor total do item 6.005,16 1,85%

4.0 ESTRUTURAS

4.1 40231 IOPES 05/15 m³ 2,91 449,02 1.306,65 0,40%

4.2 40322 IOPES 05/15 m³ 9,13 567,50 5.181,28 1,60%

4.3 40250 IOPES 05/15 m² 49,88 86,95 4.337,07 1,34%

4.4 40333 IOPES 05/15 kg 342,71 6,84 2.344,14 0,72%

Valor total do item 13.169,14 4,06%

5.0 MUROS E FECHAMENTOS

5.1 50501 IOPES 05/15 m² 201,52 85,25 17.179,58 5,30%

5.2 Composição m 251,90 42,91 10.809,03 3,34%

5.3 Composição m² 7,88 196,11 1.545,35 0,48%

Valor total do item 29.533,96 9,12%

6.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

6.1 200402 IOPES 05/15 Limpeza geral de obras m² 255,05 0,86 219,34 0,07%

Secretário: João Cleber Bianchi

Data plan.:

Data orç .:

Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES

Preço unit. % sobre 
total

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas 
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive 
duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura 
em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado). 

Barracão para escritório com sanitário área de 10.0 m2, de 
chapa de compens. 12mm, e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto 
de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de 
madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira 
de bóia.

und

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo 
de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave 
de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão 
entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", 
conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões para 
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 
padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações)

Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões

Retirada cercas, alambrados e portões existentes inclusive 
mourões.

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm

Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho 
em carrinho de mão, incl. carga a pá - 
Y=(1.8+0.23X)xcusto horário do servente c/ LS=134,87%
(R$/m3)-X = distância média de transp. em dam 
(considerando 2 dam)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com 
consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em 
conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, 
montagem, escoramento e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0mm

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. 
mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 
10mm e esp. das paredes, s/rev. 14cm

INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO COM 
CABEÇA A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS 
MOURÕES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA 
16 MOURÕES E NOS CANTOS ONDE TROCA DE 
DIREÇÃO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME 
PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 
ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES DE 
1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO.
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 14/05/15

Obra: Alambrado para Campos 14/05/15

Atualização: 06/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

Secretário: João Cleber Bianchi

Data plan.:

Data orç .:

Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES

Preço unit. % sobre 
total

Valor total do item 219,34 0,07%

SUB-TOTAL: 87.855,89 27,11%

PAU BRASIL

7.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00

7.1 20305 IOPES 05/15 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMA. m² 8,00 274,20 2.193,60 0,68%

7.2 10501 IOPES 05/15 Locação de obra com gabarito de madeira. m² 347,16 10,54 3.659,07 1,13%

7.3 10402 IOPES 05/15 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 347,16 3,05 1.058,84 0,33%

7.4 AD 19.05.0450 (/) EMOP 05/15 m² 806,56 27,23 21.962,63 6,78%

7.5 20901 IOPES 05/15 m² 10,00 455,88 4.558,80 1,41%

7.6 170539 IOPES 05/15 1,00 475,15 475,15 0,15%

7.7 20913 IOPES 05/15 m 20,00 115,48 2.309,60 0,71%

7.8 20912 IOPES 05/15 m 20,00 19,50 390,00 0,12%

7.9 20714 IOPES 05/15 m 20,00 265,12 5.302,40 1,64%

Valor total do item 41.910,09 12,95%

8.0 MOVIMENTO DE TERRA

8.1 30101 IOPES 05/15 m³ 72,58 39,66 2.878,52 0,89%

8.2 30119 IOPES 05/15 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m² 83,11 20,74 1.723,70 0,53%

8.3 30201 IOPES 05/15 m³ 56,11 42,71 2.396,46 0,74%

8.4 310304 IOPES 05/15 m³ 21,41 27,58 590,49 0,18%

Valor total do item 7.589,17 2,34%

9.0 ESTRUTURAS

9.1 40231 IOPES 05/15 m³ 4,16 449,02 1.867,92 0,58%

9.2 40322 IOPES 05/15 m³ 13,04 567,50 7.400,20 2,28%

9.3 40250 IOPES 05/15 m² 70,88 86,95 6.163,02 1,90%

9.4 40333 IOPES 05/15 kg 487,01 6,84 3.331,15 1,03%

Valor total do item 18.762,29 5,79%

10.0 MUROS E FECHAMENTOS

10.1 50501 IOPES 05/15 m² 286,57 85,25 24.430,09 7,54%

10.2 Composição m 358,22 42,91 15.371,22 4,74%

10.3 Composição m² 15,75 196,11 3.088,73 0,95%

Valor total do item 42.890,04 13,23%

11.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

11.1 200402 IOPES 05/15 Limpeza geral de obras m² 364,52 0,86 313,49 0,10%

Valor total do item 313,49 0,10%

SUB-TOTAL: 111.465,08 34,40%

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas 
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive 
duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura 
em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado). 

Barracão para escritório com sanitário área de 10.0 m2, de 
chapa de compens. 12mm, e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto 
de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de 
madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira 
de bóia.

und

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo 
de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave 
de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão 
entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", 
conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões para 
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 
padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações)

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e 
conexões de ligação entre caixas, considerando distância 
de 25m, conforme projeto (1 utilização)

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm

Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho 
em carrinho de mão, incl. carga a pá - 
Y=(1.8+0.23X)xcusto horário do servente c/ LS=134,87%
(R$/m3)-X = distância média de transp. em dam 
(considerando 2 dam)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com 
consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em 
conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, 
montagem, escoramento e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0mm

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. 
mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 
10mm e esp. das paredes, s/rev. 14cm

INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO COM 
CABEÇA A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS 
MOURÕES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA 
16 MOURÕES E NOS CANTOS ONDE TROCA DE 
DIREÇÃO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME 
PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 
ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES DE 
1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO.
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 14/05/15

Obra: Alambrado para Campos 14/05/15

Atualização: 06/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

Secretário: João Cleber Bianchi

Data plan.:

Data orç .:

Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES

Preço unit. % sobre 
total

PLANALTO

12.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00

12.1 20305 IOPES 05/15 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMA. m² 8,00 274,20 2.193,60 0,68%

12.2 10501 IOPES 05/15 Locação de obra com gabarito de madeira. m² 314,80 10,54 3.317,99 1,02%

12.3 10402 IOPES 05/15 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 314,80 3,05 960,14 0,30%

12.4 AD 19.05.0450 (/) EMOP 05/15 m² 731,81 27,23 19.927,19 6,15%

12.5 20901 IOPES 05/15 m² 10,00 455,88 4.558,80 1,41%

12.6 170539 IOPES 05/15 1,00 475,15 475,15 0,15%

12.7 20913 IOPES 05/15 m 20,00 115,48 2.309,60 0,71%

12.8 20912 IOPES 05/15 m 20,00 19,50 390,00 0,12%

12.9 20714 IOPES 05/15 m 20,00 265,12 5.302,40 1,64%

Valor total do item 39.434,87 12,18%

13.0 MOVIMENTO DE TERRA

13.1 30101 IOPES 05/15 m³ 65,80 39,66 2.609,63 0,81%

13.2 30119 IOPES 05/15 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m² 75,28 20,74 1.561,31 0,48%

13.3 30201 IOPES 05/15 m³ 50,86 42,71 2.172,23 0,67%

13.4 310304 IOPES 05/15 m³ 19,42 27,58 535,60 0,17%

Valor total do item 6.878,77 2,13%

14.0 ESTRUTURAS

14.1 40231 IOPES 05/15 m³ 3,76 449,02 1.688,32 0,52%

14.2 40322 IOPES 05/15 m³ 11,77 567,50 6.679,48 2,06%

14.3 40250 IOPES 05/15 m² 64,05 86,95 5.569,15 1,72%

14.4 40333 IOPES 05/15 kg 440,12 6,84 3.010,42 0,93%

Valor total do item 16.947,37 5,23%

15.0 MUROS E FECHAMENTOS

15.1 50501 IOPES 05/15 m² 225,79 85,25 19.248,60 5,94%

15.2 Composição m 282,24 42,91 12.110,92 3,74%

15.3 Composição m² 15,75 196,11 3.088,73 0,95%

15.4 200101 IOPES 05/15 m² 224,00 119,38 26.741,12 8,25%

Valor total do item 61.189,37 18,88%

16.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

16.1 200402 IOPES 05/15 Limpeza geral de obras m² 348,21 0,86 299,46 0,09%

Valor total do item 299,46 0,09%

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas 
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive 
duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura 
em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado). 

Barracão para escritório com sanitário área de 10.0 m2, de 
chapa de compens. 12mm, e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto 
de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de 
madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira 
de bóia.

und

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo 
de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave 
de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão 
entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", 
conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões para 
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 
padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações)

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e 
conexões de ligação entre caixas, considerando distância 
de 25m, conforme projeto (1 utilização)

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm

Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho 
em carrinho de mão, incl. carga a pá - 
Y=(1.8+0.23X)xcusto horário do servente c/ LS=134,87%
(R$/m3)-X = distância média de transp. em dam 
(considerando 2 dam)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com 
consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em 
conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, 
montagem, escoramento e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0mm

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. 
mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 
10mm e esp. das paredes, s/rev. 14cm

INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO COM 
CABEÇA A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS 
MOURÕES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA 
16 MOURÕES E NOS CANTOS ONDE TROCA DE 
DIREÇÃO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME 
PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 
ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES DE 
1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO.

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" 
revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 
1/2" e horizontal de 1", pintados com esmalte sobre fundo 
anticorrosivo
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 14/05/15

Obra: Alambrado para Campos 14/05/15

Atualização: 06/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

Secretário: João Cleber Bianchi

Data plan.:

Data orç .:

Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES

Preço unit. % sobre 
total

SUB-TOTAL: 124.749,84 38,49%

TOTAL GERAL DA OBRA 324.070,81 100,00%
Observação:
1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: EMOP (05/2015), IOPES (05/2015) e SINAPI (05/2015).

2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)

3) Prazo estimado para execução da obra = 240 dias

4) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 1.9

SERVIÇO: Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões UNIDADE: m

A - Mão de Obra

Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo

 01 10101  IOPES  05/15  Ajudante  h                         10,97                           1,10               12,07 

 02 10118  IOPES  05/15  Encanador  h                         13,01                           1,10               14,31 

 03 10146  IOPES  05/15  Servente  h                           9,56                           2,00               19,12 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                       45,50 

 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

                    -   

                    -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                            -   

 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 04 6106  SINAPI 05/15                         12,67 1,000               12,67 

 05 62543  IOPES  05/15                           6,01 1,000                 6,01 

 06 62533  IOPES  05/15  Tubo de PVC para esgoto100mm   m                           8,95 1,100                 9,85 

 C - Custo Total de Materiais:                                                                                       28,53 
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                            -   

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 

 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]               45,50 

 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%

 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   

 C  Materiais  [transportar subtotal C]               28,53 

 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :               74,03 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 2.1

SERVIÇO: Retirada cercas, alambrados e portões existentes inclusive mourões. UNIDADE: m²

Obs.: Esta composição teve como base o item 010224 do IOPES.

A - Mão de Obra

Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo

 01 10146  IOPES  05/15  SERVENTE   h                           9,56                           1,10               10,52 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                       10,52 

 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

                    -   

                    -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                            -   

 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

                    -   

                    -   

                    -   

 C - Custo Total de Materiais:                                                                                            -   

 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                            -   

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 

 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]               10,52 

 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%

 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   

 C  Materiais  [transportar subtotal C]                     -   

 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :               10,52 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 2.2

SERVIÇO: Demolição de base de concreto. UNIDADE: m

Obs.: Esta composição teve como base o item 010216 do IOPES.

A - Mão de Obra

Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo

Selim PVC 90º c/ trava nbr 10569 p/ rede 
coletora esgoto DN 150x100mm

unid

 JOELHO 90° de PVC para esgoto 100 mm unid
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 01 10139  IOPES  05/15  PEDREIRO   h                         13,01                           0,05                 0,65 

 02 10146  IOPES  05/15  SERVENTE   h                           9,56                           0,50                 4,78 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                         5,43 

 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

                    -   

                    -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                            -   

 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

                    -   

                    -   

                    -   

 C - Custo Total de Materiais:                                                                                            -   

 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                            -   

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 

 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]                 5,43 

 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%

 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   

 C  Materiais  [transportar subtotal C]                     -   

 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :                 5,43 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM:

SERVIÇO: UNIDADE: m

Obs.: Esta composição teve como base o item  200121 do IOPES.

A - Mão de Obra

Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo

 01 10101  IOPES  05/15  AJUDANTE  h                         10,97                           1,86               20,40 

 02 10130  IOPES  05/15  MONTADOR  h                         13,01                           0,80               10,41 

 03 10139  IOPES  05/15  PEDREIRO   h                         13,01                           0,04                 0,52 

 04 10146  IOPES  05/15  SERVENTE   h                           9,56                           0,24                 2,29 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                       33,62 

 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

                    -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                            -   

 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

                    -   

 C - Custo Total de Materiais:                                                                                            -   

 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                            -   

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 

 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]               33,62 

 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%

 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   

 C  Materiais  [transportar subtotal C]                     -   

 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :               33,62 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM:

SERVIÇO: UNIDADE: m²

Obs.: Esta composição teve como base o item 200101 IOPES.

A - Mão de Obra

Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo

 01 10101  IOPES  05/15  AJUDANTE  h                         10,97                         0,608                 6,67 

5.2 / 10.2 e 
15.2

INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO COM CABEÇA A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS 
MOURÕES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA 16 MOURÕES E NOS CANTOS ONDE TROCA 
DE DIREÇÃO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.

5.3 / 10.3 e 
15.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS 
DIMENSÕES DE 1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
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 02 10140  IOPES  05/15  PINTOR  h                         13,01                         0,608                 7,91 

 03 10146  IOPES  05/15  SERVENTE  h                           9,56                         0,100                 0,96 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                       15,54 

 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

                    -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                            -   

 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 04 37502  IOPES  05/15  ESMALTE SINTETICO  L                         20,44 0,01216                 0,25 

 05 38001  IOPES  05/15  AGUARRAZ MINERAL  L                           9,03 0,00228                 0,02 

 06 38012  IOPES  05/15  LIXA PARA FERRO                           2,20 0,02280                 0,05 

 07 38028  IOPES  05/15  ZARCAO  L                         11,20 0,00912                 0,10 

 08 27554  IOPES  05/15  m²                         91,65 1,00000               91,65 

 09 40235  IOPES  05/15  m³                       383,55 0,12               46,03 

                    -   

 C - Custo Total de Materiais:                                                                                     138,10 

 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                            -   

 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 

 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]               15,54 

 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%

 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   

 C  Materiais  [transportar subtotal C]             138,10 

 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :             153,64 

und

 PORTÃO EM TUBO F.G.2 1/2" E 1", 
INCLUSIVE TELA DE ALMBRADO FIO 12 
# 2", E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. 

Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) 
- (5% de perdas já incluído no custo)
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Alambrado para Campos

Local: Barra do Sahy, Pau Brasil e Planalto - Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DA  OBRA

R$ % 30 dias 60dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

BARRA DO SAHY

1 SERVIÇOS PRELIMINARES       30.522,53 9,42% 30.522,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS         8.405,76 2,59% 3.782,59 4.623,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45% 55%

3 MOVIMENTO DE TERRA         6.005,16 1,85% 2.101,81 3.603,10 300,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35% 60% 5%

4 ESTRUTURAS       13.169,14 4,06% 1.975,37 6.584,57 4.609,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15% 50% 35%

5 MUROS E FECHAMENTOS       29.533,96 9,12% 0,00 8.860,19 13.290,28 7.383,49 0,00 0,00 0,00 0,00

30% 45% 25%

6            219,34 0,07% 0,00 0,00 0,00 219,34 0,00 0,00 0,00 0,00

100%

PAU BRASIL

7 SERVIÇOS PRELIMINARES       41.910,09 12,95% 0,00 0,00 37.719,08 4.191,01 0,00 0,00 0,00 0,00

90% 10%

8 MOVIMENTO DE TERRA         7.589,17 2,34% 0,00 0,00 1.897,29 4.174,04 1.517,83 0,00 0,00 0,00

25% 55% 20%

9 ESTRUTURAS       18.762,29 5,79% 0,00 0,00 938,11 9.381,15 8.443,03 0,00 0,00 0,00

5% 50% 45%

10 MUROS E FECHAMENTOS       42.890,04 13,23% 0,00 0,00 0,00 12.867,01 19.300,52 10.722,51 0,00 0,00

30% 45% 25%

11            313,49 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,49 0,00 0,00

100%

PLANALTO

12 SERVIÇOS PRELIMINARES       39.434,87 12,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 35.491,38 3.943,49 0,00 0,00

90% 10%

13 MOVIMENTO DE TERRA         6.878,77 2,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719,69 3.783,32 1.375,75 0,00

25% 55% 20%

14 ESTRUTURAS       16.947,37 5,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 847,37 8.473,69 7.626,32 0,00

5% 50% 45%

15 MUROS E FECHAMENTOS       61.189,37 18,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.356,81 27.535,22 15.297,34

30% 45% 25%

16            299,46 0,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,46

100%

TOTAL GERAL     324.070,81 100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 38.382,30 23.671,03 58.754,22 38.216,04 67.319,82 45.593,31 36.537,29 15.596,80

PORCENTAGEM  % 11,84% 7,30% 18,13% 11,79% 20,77% 14,07% 11,27% 4,81%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  R$ 38.382,30 62.053,33 120.807,55 159.023,59 226.343,41 271.936,72 308.474,01 324.070,81

PORCENTAGEM ACUMULADO % 11,84% 19,15% 37,28% 49,07% 69,84% 83,91% 95,19% 100,00%

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA


