Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU

BRASIL - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/ BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)

1.701,86

2,82

4.799,25

LABOR-010402

01.01.02

RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO

5,76

6,41

36,92

LABOR-010208

01.01.03

REMOGAO E BOTA-FORA DE CANTEIRO DE OBRA EM MADEIRA

2,94

47,19

138,74

ARQ-024

01.01.04

RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA

10,20

1,60

16,32

LABOR-010327

01.01.05

DEMOLICAQO DE ALVENARIA

1,09

38,42

41,88

LABOR-010209

01.02

LOCACAO

01.02.01

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

16,00

10,06

160,96

LABOR-010501

01.02.02

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGCOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

0,10

13.994,40

1.399,44

LABOR-010512

SUBTOTAL 01

6.593,51

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES

M2

8,00

278,06

2.224,48

LABOR-020305

02.01.02

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGCAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE
0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES.

M2

395,20

38,30

15.136,16

ARQ-023

02.01.03

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL)

127,00

11,33

1.438,91

LABOR-020346

02.02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 6,00M2,
DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL.
PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

M2

6,00

452,64

2.715,84

LABOR-020901

02.02.02

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA
DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO
E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL.
PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

1,00

361,03

361,03

LABOR-020902

02.02.03

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO (CONS.
1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

10,90

307,63

3.353,17

LABOR-020904

02.02.04

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO DE 20 A 40 FUNC. AREA
25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETES
8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.
INST. DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

UND

0,50

13.109,06

6.554,53

LABOR-020906

02.02.05

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, DE
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

M2

6,00

148,53

891,18

LABOR-020908

02.02.06

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCLUSIVE PONTO E
CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

M2

6,00

190,08

1.140,48

LABOR-020909

02.02.07

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

25,00

18,50

462,50

LABOR-020912

02.02.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB,, DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

20,00

111,43

2.228,60

LABOR-020913

02.02.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZACAO)

1,00

257,56

257,56

LABOR-020714

02.02.10

RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 500L, INCLUSIVE PECA DE
MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA
DE BOIA

UND

1,00

506,51

506,51

LABOR-170539

SUBTOTAL 02

37.270,95

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVACOES

03.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

60,83

36,63

2.228,20

LABOR-030101

03.01.02

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA

M3

596,64

11,50

6.861,36

LABOR-030103
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU

BRASIL - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
03.02 REATERRO E COMPACTACAO _
03.02.01 ;zcl)ngERRo APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE| - 20,47 30,45 807.54| LABOR-030201
03.02.02 FszggtJJLE/_ArFéIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM[ .- 863,71 371 3.204,36 ARQ-001
AQUISICAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA LAVADA
03.02.03 MEDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE| M3 36,01 64,99 2.340,29 TRP-001
12 CATEGORIA
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
03.02.04 VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M3 26,57 20.26 538,311  LABOR-030210
03.03 TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 ]
03.03.01 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. TXKM 637,00 Lo 643,37 TRP-002
INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - ’
03.03.02 CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, M3 183,68 47,18 8.666,02|  LABOR-030304
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
SUBTOTAL 03 25.289,45
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES ;
04.01.01 (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E M2 99,25 6385 6.337.11)  LABOR-040206
DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.02 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E 2) - M3 1,12 436,29 488,64 LABOR-040231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25 ’
04.01.03 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 1051 503,13 5.287.90|  LABOR-040237
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE )
04.01.04 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG s 7,02 265195  LABOR-040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE )
04.01.05 ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 100,20 6,51 652,30 LABOR-040246
04.02 SUPER-ESTRUTURA
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
04.02.01 REFORGADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 25X10CM (INCL| M2 111,74 78,98 8.825,23| LABOR-040337
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25
04.02.02 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 1289 575,17 7:413.94)  LABOR-040324
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE |
04.02.03 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 496,77 .02 3.487,33| LABOR-040328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE }
04.02.04 ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG 316,91 7,35 2329,29| LABOR-040332
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE |
04.02.05 ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 7286 6,51 474.32)  LABOR-040333
FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
04.02.06 PLASTIFICADO DE 12 MM, 3 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 16.06 99.19 1.592,99 ARQ-022
SUBTOTAL 04 39.541,00
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDACAO
COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA 15X30X30 CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO
05.01.01 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA DA PAREDE 15 M2 23,76 123,34 2.930,56  LABOR-050113
CM
05.02 PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE
05.02.01 ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO M2 1368 362,48 4.958,73|  LABOR-050206
05.03 VERGAS/CONTRAVERGAS
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM,
05.03.01 FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAGAO E DESFORMA M 7.80 6,94 54.13]  LABOR-050301
05.04 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
' CIMENTO. CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
05.04.01 HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS M2 137.88 42,53 5.864,04|  LABOR-050601
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM
SUBTOTAL 05 13.807,46

Pagina 2 de 11

ia 0| Eng. Civil | CREA
ENHARIA PROJETOS E CO!




&3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ o A |

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL LS: 134.87%
: ,87%

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

i PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) - TOTAL (RS) REFERENCIA
C/ BDI
06 ESQUADRIAS MADEIRAS
06.01 MARCOS E ALIZARES
MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE COM
06.01.01 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0.70 X 2.10 M UND 1.00 192,76 192,76  LABOR-060102
PORTA EM MADEIRA DE LEl TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30 MM P/
06.02 PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIGAS E FECHADURA INT.
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO,
NAS DIM :
06.02.01 0.70X2.10M UND 1,00 569,91 569,91| LABOR-061202
06.03 PORTA EM MADEIRA
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIGAS E FECHADURA EXTERNA EM
06.03.01 LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, ExcLusive| ONP 6,00 493,20 2.959,20 ARQ-013
MARCO, DIM. 0,70X2,10M (PM-01)
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
06.03.02 INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM| ;o 7,00 496,14 3.472.98 ARQ-014

LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-02)

PORTA COM PROTEGAO METALICA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP.
35MM PARA PINTURA, INCLUSIVE BARRA DE METALICA DE APOIO,
06.03.03 ALIZARES, DOBRADIGAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO| UND 6,00 990,49 5.942,94 ARQ-015
CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM.
0,90X2,10M (PM-03)

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM

06.03.04 LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE UND 3,00 469,19 1.407,57 ARQ-016
MARCO, DIM. 0,60X1,60M (PM-04)
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM ~

06.03.05 LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE UND 2,00 473,67 947,34 ARQ-017
MARCO, DIM. 0,80X1,60M (PM-05)
SUBTOTAL 06 15.492,70

07 ESQUADRIAS METALICAS
07.01 GRADES E PORTOES

PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO,

07.01.01 INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 9,00 410,86 3.697,74 LABOR-071107

PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU
SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE
07.01.02 (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, REVESTIDOS M2 14,45 579,15 8.368,72 ARQ-006
EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA,
ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU
BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

07.02 ESQUADRIAS
JANELA BASCULANTE DE FERRO COM COMANDO CENTRAL
07.02.01 EXCLUSIVE VIDROS M2 13,98 452,41 6.324,69 ARQ-018
JANELA DE ABRIR VENEZIANA DE CHAPA DOBRADA COM TRAVA
07.02.02 CENTRAL EXCLUSIVE VIDROS M2 2,22 667,83 1.482,58 ARQ-019
SUBTOTAL 07 19.873,73
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 VIDROS PARA ESPELHOS
08.01.01 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 46,02 93,79 4.316,22| LABOR-080102
08.01.02 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 2,10 110,41 231,86 LABOR-080103
08.02 ESPELHOS
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
08.02.01 CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL M2 9,18 436,92 4.010,93| LABOR-080201
L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
SUBTOTAL 08 8.559,01
09 COBERTURA
09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE
PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL, COM
PONTALETES, TERCAS, CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE
TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS

09.01.01 M2 47,97 142,74 6.847,24( LABOR-090101

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE
PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP.
09.01.02 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO M2 1517 67,55 1.024,73|  LABOR-080102

COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS

09.02 TELHADO

COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

09.02.01 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO

M2 15,17 42,33 642,15 LABOR-090202
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU

BRASIL - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

j PRECO PRECO j
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL
INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAGA DE |
09.02.02 VITORIA, POSTO OBRA) (AREA DE PROJEGAO HORIZONTAL; INCL. M2 4197 103,08 4.943,79)  LABOR-090211
35%)
09.03 RUFOS E CALHAS
09.03.01 RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 0.5MM, LARGURA DE 30CM M 20,50 39,54 810,57| LABOR-090314
09.04 ACESSORIOS DE FIXACAO
PARAFUSO DE AGO @1/2" x 20 CM PARA FIXAGAO DE ESTRUTURA )
09.04.01 DE MADEIRA, INCLUINDO PORCA E ARRUELA UND 18,00 15,15 zr2,70 ARQ-029
BARRA ROSCADA @1/2"x 30 CM PARA FIXAGAO DE ESTRUTURA
09.04.02 DE MADEIRA, INCLUINDO PORCA E ARRUELA UND 36,00 13,96 502,56 ARQ-030
CHAPA DE AGO LISA ESP.5MM, COM FURAGAO, PARA EMENDAS )
09.04.03 DE PECAS DE MADEIRA M2 0,50 406,31 203,16 ARQ-031
SUBTOTAL 09 15.246,90
10 IMPERMEABILIZACAO
1001 IMPERMEABILIZAGAO  CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
’ BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
10.01.0L PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE[ 15,37 34,97 537.49| LABOR-100203
A 3 DEMAOS
10.02 IMPERMEABILIZACAO DE FOSSAS E FILTROS
IMPERMEABILIZAGAO NAS SEGUINTES ETAPAS: CHAPISCO TRAGO
1:2 C/ SIKA 1 PROP. 1:10 OU EQUIV., REVEST. DUPLO C/
100201 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 C/ SIKA 1 PROP. M2 s0.16 64.78 1.953,76|  LABOR-100301
1:12 OU EQUIVALENTE, ESP. 2X15 MM E ACAB. ARGAMASSA 1:2
SUBTOTAL 10 2.491,25
11 REVESTIMENTO DE PAREDES
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
11.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 323,37 4,85 1.568,34| LABOR-120101
11.02 ACABAMENTOS
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
11.02.01 CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM[ M2 669,99 56,03 37.539,54| LABOR-120220
REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
11.02.02 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 524,02 32,87 17.224,54| LABOR-110201
11.02.03 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LINHA DE SOMBRA 5X5 CM M 153,30 14,86 2.278,04 ARQ-033
11.03 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
i AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.03.01 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 325,87 38,93 12.686,12| LABOR-120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
11.04 REVISOES E REPAROS
APLICAGAO DE TELA FIX LARGURA 15CM, PARA CORREGAO DE )
11.04.01 FISSURAS NAS PAREDES M 14,40 16,85 242,64 ARQ-026
ACABAMENTO ENTRE VIGAS DE CONCRETO E TERGAS DE
11.04.02 MADEIRA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, M 49,20 8,24 405,41 ARQ-027
ESPESSURA MEDIA DE 25MM E LARGURA DE 15CM
EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO
11.04.03 1CM DE APLICAGAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAGAO DE M 13,72 41,33 567,05/ LABOR-040705
MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
ACABAMENTO COM PERFIL DE ALUMINIO, PARA ARREMATES DAS
11.04.04 JUNTAS DE DILATACAO M 13,72 14,55 199,63 ARQ-028
SUBTOTAL 11 72.711,31
12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.01 LASTRO DE CONTRAPISO
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO
12.01.01 NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM M2 151,52 53,37 8.086,62| LABOR-130109
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
12.01.02 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA| M2 730,70 16,77 12.253,84| LABOR-130103
3CM
12.02 ACABAMENTOS
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM
120201 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM M2 14021 5182 7.265,68|  LABOR-130209
12.03 DIVERSOS PISOS
PISO CERAMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE
REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO
12.03.01 COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE.  INCLUSIVE M2 730,70 58,64 42.848,25| LABOR-130219
REJUNTAMENTO
12.03.02 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 15,20 44,09 670,17 LABOR-130308
RODAPE EM CERAMICA PEI-3, H = 7CM, ASSENTADO COM
12.03.03 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, INCL. REJUNTAMENTO M 125,05 21,46 2.683,57| LABOR-130320
COM CIMENTO BRANCO
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Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/ BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

12.03.04

EXECUGAO DE PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRAGO 1:3 ESP. 1.5CM, LONA PLASTICA PRETA, TELA
DE AGCO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 E LASTRO DE
CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE
CAIXA E JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M

M2

15,99

115,11

1.840,61

ARQ-002

SUBTOTAL 12

75.648,74

13

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

13.01

SUMIDOUROS, FOSSAS SEPTICAS E FILTROS ANAEROBIOS

13.01.01

FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAMETRO 2.00 M, HUTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO TAMPA DE
FERRO FUNDIDO C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP.10
CM, TUBO DE LIMPEZA E ESCAVAGAO, CONF. DETALHE EM
PROJETO

UND

1,00

3.820,15

3.820,15

HID-022

13.01.02

FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAM. 2.0M, HUTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA DE FERRO FUNDIDO
CIVISITA 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP. 10CM, ESCAVAGAO,
BRITA 4 E TUBULAGAO DE SAIDA ESGOTO 150MM, CONF. PROJ.

UND

1,00

3.697,72

3.697,72

HID-023

13.01.03

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 10 FUROS
10X20X20CM DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM

UND

4,00

1.531,11

6.124,44

HID-009

13.02

ENTRADA DE AGUA

13.02.01

PADRAO DE ENTRADA D' AGUA COM CAVALETE DE PVC
DIAMETRO 3/4", CONFORME ESPECIFICAGOES DA CESAN,
INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA, EXCLUSIVE
ABRIGO

UND

1,00

235,07

235,07

LABOR-140201

13.02.02

ABRIGO PARA CAVALETE DE ALV. DE BLOCOS CERAMICOS
10X20X20CM DIM.INTERNA 50X30X45CM, C/TAMPA CONCRETO
ARMADO ESP.5CM, REVEST. INT. E EXTERNO EM REBOCO E
LASTRO CONCRETO ESP.10CM, CONF.PROJ.(UTILIZANDO ARG.
CIMENTO, CAL E AREIA)

UND

1,00

144,53

144,53

LABOR-140204

13.03

TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS

13.03.01

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

35,60

66,65

2.372,74

LABOR-140904

13.03.02

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

68,20

39,89

2.720,50

LABOR-140903

13.03.03

TUBO PEAD PERFURADO PARA DRENAGEM NO DIAMETRO DE
100MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

24,20

51,14

1.237,59

HID-016

13.03.04

TUBO PEAD PERFURADO PARA DRENAGEM NO DIAMETRO DE
150MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

45,90

74,25

3.408,08

HID-017

13.03.05

TUBO PVC MARRON NO DIAMETRO DE 25MM
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

INCLUINDO

30,00

45,10

1.353,00

HID-019

13.04

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA /
CAIXAS EM PVC

13.04.01

CAIXA SIFONADA QUADRADA , COM TRES ENTRADAS E UMA
SAIDA, DIM 100X100X50MM, ACABAMENTO DE ALUMINIO

6,00

31,76

190,56

HID-010

13.04.02

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5 CM PARA CAIXA

UND

3,00

34,62

103,86

HID-018

13.04.03

CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM,
DIM 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM,
LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. INTERN. C/CHAP. E REB.
IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E
PLUG EM PVC 100MM

UND

4,00

420,46

1.681,84

LABOR-141103

13.04.04

CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM.90X90CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM,
LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO
E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE
INTERNA EM CONCRETO

UND

1,00

823,57

823,57

HID-011

13.04.05

RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC

UND

1,00

39,24

39,24

LABOR-142107

13.04.06

CAIXA RETENTORA DE MAT. SOLIDA EM ALV. BLOCO
CONC.9X19X39CM, DIM.80X80CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO
FUND., LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REB.
IMPERMEAB., ESC. REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND

1,00

547,41

547,41

HID-024

13.04.07

CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
80X80CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,
LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO,
REATERRO E ENCHIMENTO

UND

1,00

724,82

724,82

HID-025

13.05

REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC

13.05.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

UND

3,55

7,10

HID-013

13.05.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UND

12,00

3,65

43,80

HID-014
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Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU

BRASIL - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
13.05.03 CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UND 1000 10,46 104,60 HID-015
13.06 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS ROSCAVEIS DE PVC
13.06.01 TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1/2" (20MM), INCLUSIVE M 42,00 10,57 821,94| LABOR.141608
CONEXOES _ ] _
13.06.02 TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE M 35.00 2411 84385 LABOR-141609
CONEXOES
13.06.03 TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), INCLUSIVE M 17,00 34.90 50330| LABOR.141610
CONEXOES _ ] A
13.06.04 TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 11/4" (40MM), INCLUSIVE M 6,00 42,63 255.78| LABOR-141611
CONEXOES
13.06.05 TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 11/2" (50MM), INCLUSIVE M 17,00 4757 808,69 LABOR.141612
CONEXOES _ _ A
13.06.06 TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM), INCLUSIVE M 15,00 7025 1.053.75| LABOR-141613
CONEXOES
13.07 DRENAGEM
13.07.01 ATERRO DE CAMADA DRENATE EM VALAS COM BRITA 4 M3 46,47 80,52 3.741,76 HID-001
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA BIDIM OP30 OU RT-16
13.07.02 PARA ENVOLVER CAMADA DRENANTE M2 259,60 11,63 3.019,15 HID-002
13.07.03 SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO 40 X 30CM M 32,00 36,53 1.168,96 HID-005
POGO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR >D=40
13.07.04 PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG| UND 1,00 2.233,46 2.233,46 HID-006
CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS DE F°F° INCL FORN TODOS MATERIAIS
13.07.05 CALHA EM CONCRETO PRE MOLDADO TIPO MEIA CANA g 30CM M 28,00 39,18 1.097,04 HID-007
CAIXA RALO COMPLETA COM GRELHA ARTICULADA EM FERRO
FUNDIDO, ALVENARIA TIJOLO MACICO DOBRADO, REVESTIDA C/ '
13.07.06 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UND 8,00 1.487,25 13.385.25 HID-008
CONCRETO 10CM
AQUISICAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA LAVADA
13.07.07 MEDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE[ M3 6,39 64,99 415,29 TRP-001
13 CATEGORIA
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 )
13.07.08 M DE PROFUNDIDADE M3 6,07 36,63 222,34| LABOR-030101
13.07.09 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 32,85 11,50 377,78| LABOR-030103
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
13.07.10 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E 2) - M3 1,34 436,29 584,63| LABOR-040231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
SUBTOTAL 13 60.003,59
14 INSTALACOES ELETRICAS
14.01 QUADRO DE COMANDO E QUADRO DISTRIBUICAO
QUADRO DE COMANDO EM AGO CARBONO DIMENSOES MINIMAS
750X600X300MM COMPLETO COM PLACA DE MONTAGEM,
14.01.01 DISJUNTORES, CONTATOR , TRILHO, RELE FOTOELETRICO,| UND 1,00 2.348,79 2.348,79 ELE-001
CANALETA DE PVC E BARRAS DE COBRE CONFORME DETALHE
EM PROJETO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 12 )
14.01.02 DIVISOES MODULARES COM BARRAMENTO UND 3,00 278,60 835,80/ LABOR-150306
14.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO :
14.02.01 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO UND 8,00 95.10 760,80  LABOR-150614
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO :
14.02.02 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO UND 5,00 170,20 851,00  LABOR-150616
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA )
14.02.03 PARAFUSADA UND 8,00 69,19 553,52| LABOR-150633
14.02.04 FORNECIMENTO E INSTALAGAO CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" UND 106,00 6,92 733,52 ELE-002
14.02.05 FORNECIMENTO E INSTALAGAO CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" UND 5,00 8,06 40,30 ELE-012
14.02.06 FORNECIMENTO E INSTALAGAO CAIXA OCTOGONAL EM PVC 4 X 4"| UND 30,00 9,60 288,00 ELE-013
14.02.07 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 90X90X5 CM PARA CAIXA UND 1,00 77,48 77,48 ELE-016
14.03 ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), ]
14.03.01 INCLUSIVE CONEXBES M 121,72 11,91 1.449,69| LABOR-151126
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), .
14.03.02 INCLUSIVE CONEX®ES M 35,00 16,82 588,70 LABOR-151127
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2" (50MM), .
14.03.03 INCLUSIVE CONEXGES M 92,00 24,46 2.250,32| LABOR-151129
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM), .
14.03.04 INCLUSIVE CONEX®ES M 70,00 28,63 2.004,10| LABOR-151130
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. )
14.03.05 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 139,80 15,65 2.187,87| LABOR-151138
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU

BRASIL - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. .
14.03.06 KANAFLEX OU EOUIVALENTE M 21,00 18,78 394,38 LABOR-151139
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE
14.03.07 REFERENCIA TIGRE M 900,00 6,45 5.805,00| LABOR-151132
14.03.08 $|LGE;IF;ODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERENCIA M 30,00 7.49 22470 LABOR.151133
14.04 CHAVES E DISJUNTORES
14.04.01 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN UND 6,00 15,21 91,26] LABOR-151301
14.04.02 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 12,00 15,21 182,52| LABOR-151302
14.04.03 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 1,00 15,21 15,21 LABOR-151303
14.04.04 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A - NORMA DIN UND 2,00 61,33 122,66] LABOR-151309
14.04.05 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND 2,00 61,33 122,66] LABOR-151311
14.04.06 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 2,00 41,79 83,58] LABOR-151321
14.04.07 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A - NORMA DIN UND 2,00 123,90 247,80] LABOR-151331
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR,
14.04.08 TENSAO NOMINAL MAXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO MAXIMA| UND 6,00 170,13 1.020,78| LABOR-151337
40KA.
14.04.09 DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND 2,00 41,79 83,58| LABOR-151306
14.05 FIOS E CABOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
14.05.01 SECAO DE 2.5 MM2 M 3.800,00 4,26 16.188,00| LABOR-151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
14.05.02 PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2 M 393,00 5,16 2.027,88| LABOR-151403
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
14.05.03 PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2 M 300,00 6,15 1.845,00 LABOR-151404
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
14.05.04 PARA 750V, SECAO DE 10.0 MM2 M 150,00 8,37 1.255,50| LABOR-151405
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
14.05.05 PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 M 222,00 12,10 2.686,20| LABOR-151406
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
14.05.06 1000V, SECAO DE 4.0 MM2 M 685,00 6,48 4.438,80| LABOR-151418
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
14.05.07 1000V, SECAO DE 25.0 MM2 M 205,00 16,67 3.417,35| LABOR-151422
14.06 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA
14.06.01 PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 2 1/2" A 4" M 20,00 18,62 372,40 LABOR-151603
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
14.06.02 PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 2 1/2" A 2" M 8,00 34,86 278,88| LABOR-151606
14.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
14.07.01 ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 26001 ATE[ UND 1,00 2.160,36 2.160,36| LABOR-151704
34000W, INSTALADA EM MURO
14.08 TERMINAIS, CONECTORES E ABRACADEIRAS
14.08.01 TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA DE 25.0 MM2 UND 6,00 13,41 80,46] LABOR-152005
14.08.02 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND 22,00 14,88 327,36| LABOR-152031
14.09 PONTO ELETRICOS
PONTO PADRAO DE VENTILADOR NA PAREDE- CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), :
14.09.01 FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X4" (1 UND 10,00 159,15 1.591,50|  LABOR-151807
UND)
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR PARA VENTILADOR -
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE
14.00.02 CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (12.0M) E CAIXA UND 10,00 100,21 1.002,10|  LABOR-151815
ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
SUBTOTAL 14 61.035,81
15 OUTRAS INSTALACOES
15.01 INSTALACAO DE TELEFONE
15.01.01 CABO TELEFONICO CI, COM 20 PARES DE 0,50 MM M 105,00 10,00 1.050,00 ELE-009
15.01.02 TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11 UND 7,00 34,85 243,95| LABOR-160120
CAIXA DE SOBREPOR, EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA
ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI, NA COR CINZA RAL 7032, COM
15.01.03 FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, PORTA COM TRINCO E UND 1,00 404,28 404,28 ELE-015
FECHADURA TIPO YALE, 80X80X20CM
15.02 INSTALACAO DE GAS
ABRIGO DE GAS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV. BLOCO
CONC CHEIO,DIM 2.10X0.85X1.50M, INCLUSIVE CILINDROS E REDE :
15.02.01 INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO TUBOS E VALVULAS DE| NP 1,00 5.464.89 5.464,89|  LABOR-160207
ESFERA QUE INTERLIGAM OS CILINDROS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E"
15.02.02 22MM, INCLUSIVE CONEXOES M 10,00 29,35 293,50 HID-021
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGAO PARA
15.02.03 PROFUNDIDADE MIiNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 M 6,00 37.96 227,76|  LABOR-150701
CM, PARA 1 ELETRODUTO
15.02.04 REGULADOR DE GAS SEGUNDO ESTAGIO UND 1,00 63,16 63,16 HID-020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU

BRASIL - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

j PRECO PRECO j
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - TOTAL (RS) REFERENCIA
C/BDI
15.03 INSTALACAO DE PARA-RAIO
CONDUTOR DE COBRE NU, SECAO DE 35MM2, INCLUSIVE
15.03.01 SUPORTES ISOLADORES E ACESSORIOS DE FIXAGAO, M 460,00 53,21 24.476,60| LABOR-160305
CONFORME PROJETO
TERMINAL AEREO EM LATAO (CAPTOR), COM CONECTOR E
FIXAGAO HORIZONTAL 5/16"X250MM, REF. TEL-024, INCLUSIVE
15.03.02 VEDAGAO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL 5905, MARCA UND 38,00 46,26 1.757.88|  LABOR-160309
DE REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
CONECTOR DE MEDIGAO EM LATAO COM 2 PARAFUSOS PARA
15.03.03 CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTECNICA OU| UND 18,00 38,87 699,66 LABOR-160310
EQUIVALENTE
15.03.04 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 35,00 96,84 3.389,40| LABOR-160311
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-552,
15.03.05 MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE,| UND 26,00 72,15 1.875,90| LABOR-160316
INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE
15.03.06 REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE M 7,00 271 207,97/ LABOR-160317
ABRAGADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIAMETRO 1", REF. TEL-095,
15.03.07 MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE UND 60,00 422 253,20)  LABOR-160322
CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E
EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP),
15.03.08 EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902, MARCA DE REFERENCIA UND 1.00 224,34 224,34 LABOR-160324
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 35MM?, REF.
15.03.09 TEL-5135, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU| UND 6,00 14,19 85,14| LABOR-160328
EQUIVALENTE
CABO DE COBRE NU 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
15.03.10 ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSOES M 300,00 38,34 11.502,00) ~ LABOR-160333
50X20CM
TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 50MM?, REF.
15.03.11 TEL-5150, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU| UND 7,00 19,61 137,27| LABOR-160334
EQUIVALENTE
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXAO
15.03.12 ENTRE CABO DE 16MM? A 35MM? E VERGALHAO ATE ?3/8" REF.:| UND 7,00 20,90 146,30 ELE-003
TEL-583
TAMPA CEGA COM 01 FURO, COM PLACA 4X2" - FORNECIMENTO E
15.03.13 INSTALACAO UND 1,00 3,26 3,26 ELE-004
15.04 INSTALACAO DE INCEDIO
EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO 4 KG, INCLUSIVE
15.04.01 SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM| UND 2,00 146,36 292,72| LABOR-160607
PVC FOTOLUMINESCENTE
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE
15.04.02 SUPORTE PARA FIXAGAO E EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM| UND 3,00 146,79 440,37 LABOR-160604
PVC FOTOLUMINESCENTE
EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2-6 KG,
15.04.03 INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA|[ UND 3,00 476,16 1.428,48| LABOR-160606
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CODIGO 14 - 315/158(NBR
15.04.04 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" -| UND 5,00 28,00 140,00| LABOR-160612
SETA VERTICAL)
PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO,
15.04.05 INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM| UND 9,00 191,68 1.725,12| LABOR-160613
TOMADA UNIVERSAL
15.05 INSTALACAO DE REDE LOGICA
15.05.01 ESPELHO COM CONECTOR RJ 45 FEMEA UND 22,00 18,41 405,02| LABOR-160806
15.05.02 CONECTOR RJ 45 MACHO UND 22,00 8,04 176,88] LABOR-160807
15.05.03 CABO PAR TRANCADO CAT 5 M 150,00 5,54 831,00/ LABOR-160808
15.05.04 CERTIFICACAO DE PONTO DE LOGICA UND 22,00 12,76 280,72 ELE-005
SUBTOTAL 15 58.226,77
16 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
16.01 LOUCAS
SABONETEIRA DE LOUGCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
16.01.01 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD. UND 5,00 5534 276,70/  LABOR-170108
PAPELEIRA DE LOUGA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
16.01.02 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD. UND 8,00 58.25 466,00)  LABOR-170111
CABIDE DE LOUGA BRANCA COM UM GANCHO, MARCAS DE
16.01.03 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD UND 8,00 8774 113,22 LABOR-170119
BACIA CONVENCIONAL EM LOUGA BRANCA REF. LINHA RAVENA
16.01.04 P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAGAO, ACESSORIOS| UND 3,00 346,90 1.040,70| LABOR-170134
DE FIXACAO E ASSENTO PLASTICO
BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA
DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU
16.01.05 EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS DE UND 2,00 556,27 1.112,54|  LABOR-170136
FIXACAO
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Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU

BRASIL - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
16.01.06 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE| UND 3,00 357,55 1.072,65| LABOR-170101
SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA.
CUBA LOUCA DE EMBUTIR COMPLETA, MARCAS DE REFERENCIA
16.01.07 DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VALVULA E SIFAO,| UND 6,00 211,88 1.271,28| LABOR-170115
EXCLUSIVE TORNEIRA
BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA
16.01.08 CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL, UND 2,00 1.259,99 2519,98  LABOR-170135
REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE
BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE
16.01.09 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE| UND 2,00 414,37 828,74 LABOR-170114
TAMPA E ACESSORIOS
16.02 BANCADAS
16.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 7,93 309,26 2.452,43| LABOR-170220
RODABANCADA EM GRANITO H=7CM CINZA ANDORINHA,
16.02.02 INCLUSIVE ACABAMENTOS M 17,88 36,53 653,16 ARQ-020
16.03 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO,
16.03.01 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 11,00 66,02 726,22 LABOR-170304
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA
16.03.02 FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 5,00 53,75 268,75 LABOR-170309
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE
16.03.03 REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 2,00 83,46 166,92| LABOR-170315
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM
16.03.04 (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 2,00 57.22 114,44 LABOR-170317
16.03.05 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 2,00 49,54 99,08| LABOR-170321
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM
16.03.06 (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 53,95 53,95| LABOR-170328
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1),
16.03.07 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 7556 7556]  LABOR-170329
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM 32MM
16.03.08 (11/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 2,00 110,27 220,54]  LABOR-170330
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 40MM
16.03.09 (11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 112,43 112,43|  LABOR-170331
16.03.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND 1,00 118,95 118,95 LABOR-170324
16.03.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") UND 2,00 246,27 492,54| LABOR-170325
VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM
16.03.12 (11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 5.00 225,73 1.128,65)  LABOR-170346
16.03.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND 4,00 68,17 272,68 LABOR-170322
16.04 OUTROS APARELHOS
CUBA DE AGO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
16.04.01 VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. UND 2,00 296,24 592,48|  LABOR-170512
TORNEIRA
TANQUE DE LOUGA DECA REF: TQ 25 COM COLUNA DECA REF: CT
16.04.02 25, COM TORNEIRA METALICA DECA LINHA C 23 REF: 1153, COM| UND 1,00 485,77 485,77 HID-012
VALVULA DE PLASTICO E CONJUNTO DE FIXACAQ
BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 CM,
16.04.03 COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITARIO DEFICIENTES,| UND 6,00 132,52 795,12| LABOR-210315
INCLUSIVE PINTURA
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 5.000 L, INCLUSIVE PECA
16.04.04 DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E[ UND 2,00 2.672,27 5.344,54| LABOR-170528
TORNEIRA DE BOIA
COIFA EM CHAPA INOX 304, N°22 (0.8MM), COMPLETA INCLUSIVE
16.04.05 EXAUSTOR DE 1/2 HP DE POTENCIA, CONFORME DETALHE EM| UND 1,00 6.118,59 6.118,59| LABOR-180811
PROJETO
SUBTOTAL 16 28.994,61
17 APARELHOS ELETRICOS
17.01 LUMINARIAS
LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALTO
17.01.01 FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA UND 80.00 90,36 7:228.80  LABOR-180102
FLUORESCENTE 40W-127V
LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES PARA LAMPADA
17.01.02 VAPOR METALICO 150W COM POSTE CONICO EM AGO| UND 6,00 1.034,59 6.207,54 ELE-006
GALVANIZADO, H = 4M;
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Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
POSTE TELECONICO RETO EM AGO GALVANIZADO, H = 9M (REF.
FLPRO9F, MARCA DE REFERENCIA FORTLIGHT), COM SUPORTE
TRIPLO (REF. FLSU 3-60, MARCA DE REFERENCIA FORTLIGHT) E
03 LUMINARIAS PUBLICAS FECHADAS, CORPO E ARO COM
17.01.03 ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO EM ALUMINIO UND 1.00 3.546,02 3.546,02 ELE-007
INJETADO A ALTA PRESSAO COM LAMPADA VAPOR METALICO
400W/220V (REF. FLXI 03, MARCA DE REFERENCIA FORTLIGHT),
REATOR E DEMAIS ACESSORIOS
LUMINARIA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO,
BORRACHA DE VEDAGAO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO E
17.01.04 GRADE FRONTAL DE PROTEGAO, FORNECIDC COM SOQUETE E-27| UND 8,00 109,02 872,16 ELE-008
E 01 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, REF.: EX02-
S1E27, MARCA DE REFERENCIA LUMIDEC.
17.02 INTERRUPTORES E TOMADAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
17.02.01 10AI250V Cf PLACA UND 53,00 14,46 766,38 ELE-010
FORNECIMENTO E INSTALACAO TOMADA DUPLA DE EMBUTIR
17.02.02 2P+T TOAI250V C/ PLACA UND 5,00 20,70 103,50 ELE-011
17.02.03 LI;J(TZFRRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA| |\ o 24,00 15,20 364,80 LABOR-180204
17.02.04 LI;I(EIERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA| |\ o 9,00 24,00 216,81 LABOR-180205
17.03 BOMBAS
QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A
2 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, :
17.03.01 ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E UND 1,00 223594 223594 ELE-014
CONTATORA
17.03.02 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2 CV UND 2,00 649,73 1.299,46| LABOR-180302
SUBTOTAL 17 22.841,41
18 PINTURA
18.01 SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
18.01.01 MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU| M2 1.122,86 13,59 15.259,67| LABOR-190103
METALATEX
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
18.01.02 SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM| M2 903,97 17,50 15.819,48| LABOR-190104
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
18.01.03 CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM[ M2 832,37 17,50 14.566,48| LABOR-190106
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
18.01.04 Eg\g:gsA COM TEXTURA CRISTALLINI FINA SOBRE PAREDES E| . 57.09 2023 1.154,03 ARQ-012
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
18.01.05 MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL| M2 524,02 10,13 5.308,32| LABOR-190101
OU METALATEX
18.02 SOBRE MADEIRA
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
18.02.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO| M2 82,47 17,58 1.449,82| LABOR-190302
BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS
PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS DE
18.02.02 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM MADEIRA, A| M2 980,31 17,65 17.302,47| LABOR-190303
TRES DEMAOS
18.03 SOBRE METAL
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
18.03.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS,| M2 110,04 14,77 1.625,29| LABOR-190417
INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
18.04 SOBRE PISOS
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
18.04.01 CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5 CM, PARA M 208,00 23,61 4.910,88| LABOR-190601
DEMARCAGAO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO
SUBTOTAL 18 77.397,34
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.01 MUROS E FECHAMENTOS
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CHAPIM EM GRANITO CINZA
19.01.01 ANDORINHA LARGURA 40 CM E ESP- 2 CM M 12,70 111,99 1.422,27 ARQ-007
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CERCA EM PECA DE
EUCALIPTO @15CM TRATADO COM TELA SOLDADA DE
19.01.02 SEGURANGA H=1,80M 2,76MM GERDAU OU SIMILAR, INCLUSIVE M 219,82 71,55 15.728,12 ARQ-008
ESCAVAGAO, REATERRO E CONCRETO PARA PREENCHIMENTO
DA CAVA
16.01.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECA DE EUCALIPTO @15CM| o 18,00 14,56 262,08 ARQ-009
TRATADO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA SOLDADA DE
19.01.04 SEGURANCA H=1,80M 2,76MM GERDAU OU SIMILAR M 2245 38,74 869,71 ARQ-010
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Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Margo/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/ BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

19.02

PAVIMENTACAO

19.02.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRACO 1.3

109,94

37,32

4.102,96

LABOR-200202

19.02.02

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.
CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,
ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E RESISTENCIA
A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

558,30

50,39

28.132,74

ARQ-003

19.02.03

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:
CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,
ESPESSURA DE 8 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E RESISTENCIA
A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

257,92

58,43

15.070,27

ARQ-004

19.03

PAISAGISMO

19.03.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2

301,35

15,74

4.743,25

LABOR-200326

19.03.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA BRANCA
(BAUHINEA VARIEGATA), COM ALTURA DE 3,0M E DIAMETRO DE
0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND

11,00

274,74

3.022,14

ARQ-005

19.03.03

PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA MAIOR QUE
1M, COM 4 UNIDADE/M INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL, CAIAGAO E ADUBAGAO

21,85

199,56

4.360,39

ARQ-011

19.03.04

PLANTIO DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, CAIAGAO E ADUBAGAO

UND

42,00

77,03

3.235,26

ARQ-032

19.03.05

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL

M3

89,72

112,46

10.089,91

LABOR-200307

19.04

DIVERSOS EXTERNOS

19.04.01

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRAO
SEDU

7,50

110,88

831,60

LABOR-200573

19.04.02

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 COM 7,50M DE ALTURA E 1 COM 9,0M DE
ALTURA, NOS DIAMETROS DE 4", 3" E 2", INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO

UND

1,00

5.360,60

5.360,60

LABOR-200501

19.04.03

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM
APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE 7CM
E ALTURA DE 45CM

33,00

185,36

6.116,88

LABOR-210304

19.04.04

CASA DE LIXO, DIMENSOES INTERNAS 100X190CM, EM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM
ALVENARIA  DE  BLOCO DE  CONCRETO  9X19X39CM,
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRILICA SOBRE
REBOCO, BASE EM CONCRETO ARMADO (RADIER), REVESTIDO
INTERNAMENTE ~ COM  CERAMICA  ANTIDERRAPANTE E
COBERTURA EM LAJE PLANA EM CONCRETO ARMADO COM
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA ARDOSIADA.

cJ

1,00

4.149,44

4.149,44

ARQ-025

19.04.05

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM
H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

1,00

825,73

825,73

LABOR-200513

19.05

DIVERSOS INTERNOS

19.05.01

PRATELEIRA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM COM
LAMINADO FOSCO NAS DIMENSOES DE 0,40X1,00 M E ESPESSURA
2CM FIXADA NA PAREDE COM CANTONEIRA DE FERRO 4"X4"X3X/8

12,80

160,68

2.056,70

ARQ-021

19.05.02

QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO MELAMINICO
BRILHANTE, DIM. 3.00 X 150 M, INCLUSIVE REQUADRO DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LARGURA DE 3CM

UND

4,00

2.055,48

8.221,92

LABOR-210113

19.06

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

19.06.01

LIMPEZA GERAL DE OBRAS

M2

2.434,11

0,79

1.922,95

LABOR-200402

SUBTOTAL 19

120.524,92

TOTAL GERAL COM BDI

761.550,46
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