
VALORES

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.593,51               0,87%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 37.270,95             4,89%

03 MOVIMENTO DE TERRA 25.289,45             3,32%

04 ESTRUTURAS 39.541,00             5,19%

05 PAREDES E PAINÉIS 13.807,46             1,81%

06 ESQUADRIAS MADEIRAS 15.492,70             2,03%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 19.873,73             2,61%

08 VIDROS E ESPELHOS 8.559,01               1,12%

09 COBERTURA 15.246,90             2,00%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.491,25               0,33%

11 REVESTIMENTO DE PAREDES 72.711,31             9,55%

12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 75.648,74             9,93%

13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 60.003,59             7,88%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 61.035,81             8,01%

15 OUTRAS INSTALAÇÕES 58.226,77             7,65%

16 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 28.994,61             3,81%

17 APARELHOS ELÉTRICOS 22.841,41             3,00%

18 PINTURA 77.397,34             10,16%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 120.524,92           15,83%

TOTAL MENSAL EM   R$ 761.550,46 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE 

INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL LS: 134,87%

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Março/2015


