m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL A

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

i - QUANT. DO
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 Area (m2) Qnt 1701,86
Area total do terreno 2434,11 1,00 2434,11
Area construida 732,25 -1,00 -732,25
01.01.02 |RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 C(m) L (m) Qnt 5,76
Retirada de reboco antigo para recuperagdo 0,80 0,40 18,00 5,76
REMOGAO E BOTA-FORA DE CANTEIRO DE OBRA EM
1.01. M . 2,94
01.01.03 MADEIRA 3 C(m) L(m) Esp. (m) Qnt 9
Canteiro de obra antigo 23,50 2,50 0,05 1,00 2,94
01.01.04 |RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA M C(m) Qnt 10,20
Retirada de marco para demoli¢do de alvenaria para
. ~ . 5,10 2,00 10,20
instalagdo de janela basculante
01.01.05 |DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 C(m) H (m) Esp. (m) Qnt 1,09
- . . ~ . 3,90 0,70 0,20 2,00 1,09
Demoligdo de alvenaria para instalagdo de janela basculante
01.02 |LOCAGAO
01.02.01 |[LOCAGCAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C(m) L (m) 16,00
Castelo D'agua 4,00 4,00 16,00
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO
01.02.02 |E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE MES Qnt 0,10
E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
Locagdo de canteiros, muros entre outros 0,10 0,10

02 [INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 |TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
02.01.01 | oo M2 C(m) H (m) 8,00

Canteiro de Obras 4,00 2,00 8,00

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA

02.01.02 |DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, M2 C(m) H (m) 395,20
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2
VEZES .
Entorno da obra 197,60 2,00 395,20
02.01.03 LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO M C(m) Mas 127,00
TORRE (ALUGUEL MENSAL)
Bloco Administrativo 2,00 2,00 4,00
Bloco de Servigo 2,00 2,00 4,00
Bloco Pedagodgico 4,00 2,00 8,00
Patio central 55,50 2,00 111,00

02.02 |[INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE
6,00M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE
02.02.01 |8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE M2 Area (m2) Qnt 6,00
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO,
CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

Canteiro de Obras 6,00 1,00 6,00
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BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO )
2.02.02 M2 1,
02.02.02 | | MENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE Area (m2) Qnt oo

6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 1,00 1,00

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS
02.02.03 |FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECEO M2 Area (m2) Qnt 10,90
(CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

Canteiro de Obras 10,90 1,00 10,90

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS
02.02.03 |FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECKO M2 Area (m2) Qnt 12,10
(CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

Canteiro de Obras 12,10 1,00 12,10

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO DE 20 A 40 FUNC. AREA
25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E

02.02.04 |PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA UND Qnt 0,50
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPECKO, CONF.
PROJETO (3 UTILIZACGES)

Unidade de sanitario para 10 funcionarios 0,50 0,50

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.02.05 [5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 | Area (m2) Qnt 6,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

Canteiro de Obras 6,00 1,00 6,00

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.02.06 |5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCLUSIVE M2 Area (m2) Qnt 6,00
PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF.
PROJETO (3 UTILIZACOES)

Canteiro de Obras 6,00 1,00 6,00

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E EXOE

02.02.07 3/4", CONF ~SP C. CESAN I~NC TUBOS E CONEXOES PARA M c(m) ant 25,00

ALIMENTAGCAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,

CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

Canteiro de Obras 25,00 1,00 25,00

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
02.02.08 |DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M M C(m) Qnt 20,00
ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3
UTILIZAGCOES)

Canteiro de Obras 20,00 1,00 20,00
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REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS,

02.02.09 - M C t 1,00
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 (m) Qn
UTILIZAGAO)
Canteiro de Obras 25,00 1,00 1,00
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 500L, INCLUSIVE PECA DE

02.02.10 |MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E UND Qnt 1,00
TORNEIRA DE BOIA
Canteiro de Obras 1,00 1,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 |ESCAVACOES
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
.01.01 M ,

03.01.01 |, <4 M DE PROFUNDIDADE 3 C(m) L(m) H (m) Qnt 60,83
CASTELO D'AGUA
Sapatas - $1=52=53=54 1,60 1,80 1,55 4,00 17,86
Vigas - V1=V2 3,30 0,55 0,25 2,00 0,91
Vigas - V3=V4 3,10 0,55 0,25 2,00 0,85

Volume
Conforme projeto elétrico 26,80 26,80
MURO FRONTAL
Entre P7 e P9 6,75 0,20 0,50 1,00 2,36
Entre P10 e P11 3,35 0,20 0,65 1,00 1,58
Entre P12 e P1 4,10 0,20 0,65 1,00 1,89
Entre P1e P6 9,00 0,20 0,50 1,00 3,10
Entre P6 e P13 4,10 0,20 0,65 1,00 1,89
P14, p15 e p16 0,20 0,40 0,50 3,00 0,79
Entre P17 e P18 4,10 0,20 0,50 1,00 1,49
SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,65 0,65 0,25 4,00 1,32
- . . B) Cota | Alt
03.01.02 |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 | Area(m2) | (A) Leito | (B) €Ot [Alturalm) | oo o
Terreno | (B)-(A)
Regularizagdo do terreno 1701,86 30,00 30,34 0,34 578,63
C(m) L (m) H (m) Qnt
Parquinho 90,03 0,20 1,00 18,01
03.02 |REATERRO E COMPACTAGAO
~ Vol. Vol.

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM E 3

03.02.01 ¢ mz | ESCaVaGEO] o eto | Reaterro 20,47
CAMADAS DE 20 CM m3)

(m3) (m3)

CASTELO D'AGUA
Sapatas - S1=52=53=54 + Pilaretes [[Conforme anexo 1]] 14,68 14,68
MURO FRONTAL
V. ESCAVACAO 13,09
V. CONCRETO 8,52
REATERRO = ESC. - CONCRETO 4,57 4,57
SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA
V. ESCAVACAO 1,32
V. CONCRETO 0,11
REATERRO = ESC. - CONCRETO 1,22 1,22
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO .

03.02.02 M2 Area (m2) 863,71
COM SOQUETE
CASTELO D'AGUA
Calgada 11,04 11,04
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AREAS EXTERNAS
Patio Descoberto 1 246,13 246,13
Patio Descoberto 2 94,62 94,62
Patio acesso 219,70 219,70
Calgadas 56,08 56,08
Estacionamento 236,14 236,14
AQUISICAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA

03.02.03 |LAVADA MEDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DE M3 Area (m2) H (m) 36,01
MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Parquinho 90,03 0,40 36,01
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE Volume

03.02.04 |PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO M3 (m3) 26,57
MATERIAL
Conforme projeto elétrico 26,57 26,57

03.03 |TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >
.03.01 TXKM 7,

03.03.0 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. VOLESC | VOL REAT 637,00
=VOLUME DE ESC - VOLUME REATERRO 657,47 20,47 637,00
iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA -

03.03.02 |NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 Area (m2) H (m) Empolam. 183,68
CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA
Raspagem do terreno 1701,86 0,10 1,05 178,70

C(m) L(m) Esp. (m)
Canteiro de obra antigo 23,50 2,50 0,05 1,15 3,38
Demoligdo de reboco 5,76 0,025 1,30 0,19
Volume
(m3)
Demoligdo de alvenaria 1,09 1,30 1,42
04 ESTRUTURAS
04.01 |INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

04.01.01 FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES M2 99,25
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
CASTELO D'AGUA Area(m2)| C(m) L (m) H (m) Qnt
Sapatas - $1=52=53=54 - [Conforme anexo 1] 5,20 5,20
Pilaretes - [Conforme anexo 1] 5,28 5,28
MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas
conforme projeto 86,17 86,17
SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,65 0,65 0,25 4,00 2,60
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO

04.01.02 MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIIMENTOI DE 250 M3 1,12
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)

p Volume
CASTELO D'AGUA (m3) C(m) L(m) H (m) Qnt
Sapatas - $1=52=53=54 - [Conforme anexo 1] 0,32 0,32
MURO FRONTAL - VIGAS BALDRAMES C(m) L (m) H (m)
V104 3,20 0,20 0,05 0,03
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V105 2,95 0,20 0,05 0,03
V106 2,95 0,20 0,05 0,03
V109 3,50 0,20 0,05 0,04
V102 2,33 0,15 0,05 0,02
V101 3,70 0,20 0,05 0,04
V103 2,33 0,15 0,05 0,02
V108 3,50 0,20 0,05 0,04
V107 0,70 0,20 0,05 0,01
MURO FRONTAL - sapatas C(m) L (m) H (m)
s2,53,s4 e s5 0,65 0,65 0,05 4,00 0,08
s1,s6,57,58,59,s10,s11,s12,5s13,514,5s15,516,517,518 0,65 0,85 0,05 14,00 0,39
SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,65 0,65 0,05 4,00 0,08
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
04.01.03 |FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 10,51
CUSTO)
p Volume
CASTELO D'AGUA (m3) C(m) L (m) H (m) Qnt
Sapatas - $1=52=53=54 - [Conforme anexo 1] 1,92 1,92
Pilaretes 0,36 0,36
MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas
conforme projeto 7,81 7,81
SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,65 0,65 0,25 4,00 0,42
04.01.04 FORNECIMENTO, DOBRI’-\GEM EACOLOCACAO EM FORMA, DE KG 377.77
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
CASTELO D'AGUA N° [1) C(m) Peso Esp. Qnt
$1=52=53=54 1 8,0 1,42 0,395 36,00 20,19
$1=52=53=54 2 8,0 1,62 0,395 32,00 20,48
MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas
conforme projeto 286,70 286,70
Volume de
concreto Coef.
(m3)
SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,42 120,00 50,40
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.05 N ¢ KG 100,20
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas
conforme projeto 100,20 100,20
04.02 |SUPER-ESTRUTURA
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5
04.02.01 |REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE M2 C(m) L(m) H (m) Qnt 111,74
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
CASTELO D'AGUA
Vigas - V1=V2 3,60 0,40 2,00 5,76
Vigas - V3=V4 3,20 0,40 2,00 5,12
Pilares - Superior 0,40 0,20 3,40 4,00 16,32
Vigas - V5=V6 3,60 0,40 2,00 5,76
Vigas - V7=V8 3,20 0,40 2,00 5,12
Pilares - Cobertura 0,40 0,20 2,20 4,00 10,56
Vigas - V9=V10 3,60 0,40 2,00 5,76
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Vigas - V11=V12 3,20 0,40 2,00 5,12
Laje de fundagdo 3,70 3,70 1,00 13,69
Laje superior 3,70 3,70 1,00 13,69
Pogo de vista da laje superior 0,80 0,85 1,00 -0,68
MURO FRONTAL - vigas e pilares
conforme projeto 02/03 4,30 4,30
conforme projeto 03/03 21,22 21,22
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
04.02.02 |FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 C(m) L(m) H (m) Qnt 12,89
CUSTO)
CASTELO D'AGUA
Vigas - V1=V2 3,60 0,20 0,40 2,00 0,58
Vigas - V3=V4 3,20 0,20 0,40 2,00 0,51
Pilares - Superior 0,40 0,20 3,40 4,00 1,09
Vigas - V5=V6 3,60 0,20 0,40 2,00 0,58
Vigas - V7=V8 3,20 0,20 0,40 2,00 0,51
Pilares - Cobertura 0,40 0,20 2,20 4,00 0,70
Vigas - V9=V10 3,60 0,20 0,40 2,00 0,58
Vigas - V11=V12 3,20 0,20 0,40 2,00 0,51
Laje de fundagdo 3,70 3,70 0,20 1,00 2,74
Laje superior 3,70 3,70 0,20 1,00 2,74
MURO FRONTAL - vigas e pilares
conforme projeto 02/03 0,28 0,28
conforme projeto 03/03 1,28 1,28
AREA H (m)
PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,03 2,13 12,00 0,80
04.02.03 FORNECIMENTO, DOBRI’-\GEM EACOLOCACAO EM FORMA, DE KG 496,77
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
CASTELO D'AGUA N° [0)] C(m) Peso Esp. Qnt
V1=V2=V5=V6 1 6,3 3,90 0,245 8,00 7,64
V1=V2=V5=V6 4 6,3 1,00 0,245 76,00 18,62
V3=V4=V7=V8 1 6,3 3,50 0,245 8,00 6,86
V3=V4=V7=V8 4 6,3 1,00 0,245 68,00 16,66
V9=V10 2 10,0 4,35 0,617 4,00 10,74
V11=V12 2 10,0 4,35 0,617 4,00 10,74
Lajes 1 10,0 3,96 0,617 104,00 254,11
Lajes 2 10,0 2,00 0,617 8,00 9,87
MURO FRONTAL - vigas e pilares
conforme projeto 02/03 10,78 10,78
conforme projeto 03/03 78,76 78,76
Volume de
PILARES CIRCULARES PASSARELAS concreto coef
(m3)
ESTIMADO 90KG DE ACO POR M3 0,80 90,00 72,00
04.02.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E CPLOCACAO EM FORMA, DE KG 316,91
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM
CASTELO D'AGUA N° [0) C(m) | Peso Esp. Qnt
P1=P2=P3=P4 1 12,5 4,40 0,963 16,00 67,80
P1=P2=P3=P4 - VAR - 2 12,5 28,80 0,963 - 27,73
P1=P2=P3=P4 4 12,5 2,57 0,963 16,00 39,60
V1=V2=V5=V6 2 16,0 4,45 1,578 8,00 56,18
V1=V2=V5=V6 3 16,0 2,70 1,578 8,00 34,08
V3=V4=V7=V8 2 16,0 4,35 1,578 8,00 54,91
V3=V4=V7=V8 3 16,0 2,90 1,578 8,00 36,61
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04.02.05 FORNECIMENTO, DOBRAGEMAE COLOCACAO EM FORMA, DE KG 72,86
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
CASTELO D'AGUA N° [0 C(m) | Peso Esp. Qnt
P1=P2=P3=P4 3 5 1,08 0,154 204,00 33,93
Vigas - V9=V10 1 5 3,90 0,154 4,00 2,40
Vigas - V9=V10 3 5 1,00 0,154 38,00 5,85
Vigas - V11=V12 1 5 3,50 0,154 4,00 2,16
Vigas - V11=V12 3 5 1,00 0,154 34,00 5,24
MURO FRONTAL - vigas e pilares
conforme projeto 02/03 5,14 5,14
conforme projeto 03/03 18,14 18,14
FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO Perimetro
04.02.06 |PLASTIFICADO DE 12 MM, 3 USOS, INCLUSIVE M2 (m) H (m) Qnt 16,06
ESCORAMENTO
PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,63 2,13 12,00 16,06
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 |ALVENARIA DE VEDACAO
COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA 15X30X30 CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
05.01.01 M2 C H t 23,76
TRACO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA DA (m) (m) Qn
PAREDE 15 CM
Castelo D'agua - C1 1,80 2,20 6,00 23,76
05.02 |PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE
.02.01 M2 13,
05.02.0 ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO ¢ (m) H (m) Qnt 3,68
BLOCO DE SERVICO
Vestiario 0,90 1,80 1,00 1,62
Sanitario Masculino 3,20 1,80 1,00 5,76
Sanitario Feminino 3,50 1,80 1,00 6,30
05.03 |VERGAS/CONTRAVERGAS
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5
05.03.01 |CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAGCAO E M C(m) Qnt 7,80
DESFORMA
Janela basculante - EF9 3,90 2,00 7,80
05.04 ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
' CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/
RESIST. MiNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE Descont
05.04.01 M2 C H t 137,88
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 (m) (m) (m2) Qn
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM
CASTELO D'AGUA
Frente/fundo 3,60 3,40 2,00 24,48
Lateral direita / esquerda 3,35 3,60 2,00 24,12
Frente - cobertura 3,60 2,60 2,00 18,72
Fundo - cobertura 3,60 3,30 2,00 23,76
Lateral direita / esquerda - cobertura 3,35 3,30 2,00 22,11
Cobogo Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
Patio central - Parede 2,00 2,80 1,00 22,40
ENTRADA
Frente 6,10 1,70 1,00 10,37
Frente - PF1 4,00 3,00 1,00 12,00
Frente 3,15 2,50 1,00 7,88
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|Desconto do portdo

2,00

1,00

-4,20

06

ESQUADRIAS MADEIRAS

06.01

MARCOS E ALIZARES

06.01.01

MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE
COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0.70 X 2.10
M

UND

TIPO

Qnt

1,00

Castelo D'agua

P1

1,00

1,00

06.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30
MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA INT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:

06.02.01

0.70X2.10 M

UND

Qnt

1,00

Castelo D'agua

P1

1,00

1,00

06.03

PORTA EM MADEIRA

06.03.01

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,70X2,10M (PM-01)

UND

TIPO

Qnt

6,00

Conforme plana baixa

PM-01

6,00

6,00

06.03.02

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-02)

UND

C(m)

Qnt

7,00

Conforme plana baixa

PM-02

7,00

7,00

06.03.03

PORTA COM PROTEGAO METALICA EM MADEIRA SEMI-OCA
ESP. 35MM PARA PINTURA, INCLUSIVE BARRA DE METALICA
DE APOIO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,90X2,10M (PM-03)

UND

Qnt

6,00

Conforme plana baixa

PM-03

6,00

6,00

06.03.04

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,60X1,60M (PM-04)

UND

Qnt

3,00

Conforme plana baixa

PM-04

3,00

3,00

06.03.05

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X1,60M (PM-05)

UND

L (m)

Qnt

2,00

Conforme plana baixa

PM-05

2,00

2,00

07

ESQUADRIAS METALICAS

07.01

GRADES E PORTOES

07.01.01

PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E
TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO

M2

C(m)

H(m)

Qnt

9,00

Patio descoberto

1,00

1,80

1,00

1,80

Horta

1,00

1,80

1,00

1,80

Parquinho

1,00

1,80

1,00

1,80
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Pétio interno de acesso | | 100 | 180 2,00 3,60
PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA
OU SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA
RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA

07.01.02 DE 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE M2 C(m) L(m) Qnt 14,45
PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA DE 100
MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
Entrada principal 2,00 1,70 1,00 3,40
Entrada secondaria direita 3,00 1,70 1,00 5,10
Entrada secondaria esquerda 3,50 1,70 1,00 5,95

07.02 |ESQUADRIAS

JANELA BASCULANTE DE FERRO COM COMANDO CENTRAL

07.02.01 EXCLUSIVE VIDROS M2 C(m) H (m) Qnt 13,98
BLOCO DE SERVICO Tipo
Area Servigo EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
Vestiario EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Depdsito EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Despensa EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Cozinha EF3 1,40 0,90 2,00 2,52
Sanitario Masculino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
Sanitario Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Sanitario Feminino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
Sanitario Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
BLOCO ADMINISTRATIVO Tipo
Diretoria EF3 1,40 0,90 1,00 1,26
Arquivo EF2 1,20 0,60 1,00 0,72
WC. Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
WC. Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Secretaria EF4 1,20 0,90 1,00 1,08
Almoxarifado EF2 1,20 0,60 1,00 0,72
Sala dos Professores EF3 1,40 0,90 1,00 1,26
Sala de Informatica EF9 3,50 0,30 1,00 1,05
Sala de Leitura EF9 3,50 0,30 1,00 1,05

07.02.02 JANELA DE ABRIR VENEZIANA DE CHAPA DOBRADA COM M2 C(m) H (m) ant 222
TRAVA CENTRAL EXCLUSIVE VIDROS
BLOCO DE SERVICO Tipo
Cozinha EF6 1,85 1,20 1,00 2,22

08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 |VIDROS PARA ESPELHOS

08.01.01 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE M2 C(m) H (m) ant 46,02
ESPESSURA
BLOCO DE SERVICO Tipo
Area Servico EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
Cozinha EF3 1,40 0,90 2,00 2,52
Sanitario Masculino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
Sanitario Feminino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
BLOCO ADMINISTRATIVO Tipo
Diretoria EF3 1,40 0,90 1,00 1,26
Diretoria EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
Arquivo EF2 1,20 0,60 1,00 0,72
Secretaria EF4 1,20 0,60 1,00 0,72
Secretaria EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Almoxarifado EF2 1,20 0,60 1,00 0,72
Sala dos Professores EF3 1,40 0,90 1,00 1,26
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Sala dos Professores EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
BLOCO PEDAGOGICO
Salade Aula 1l EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 2 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40
Sala de Aula 2 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 3 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 3 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40
Sala de Aula 4 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 4 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40
Sala de Informatica EF9 3,50 0,30 1,00 1,05
Sala de Informatica EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
Sala de Leitura EF9 3,50 0,30 1,00 1,05
Sala de Leitura EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
08.01.02 |VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 C(m) H (m) Qnt 2,10
LOCAL Tipo
Vestiario EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Depdsito EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Despensa EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Sanitario Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Sanitario Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
WC. Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
WC. Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
08.02 |ESPELHOS
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
08.02.01 |CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM M2 C(m) H (m) Qnt 9,18
PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
BLOCO ADMINISTRATIVO
WC. Feminino 0,60 0,90 1,00 0,54
WC. Masculino 0,60 0,90 1,00 0,54
BLOCO DE SERVICO 0,00
Sanitario Masculino 2,10 0,90 2,00 3,78
Sanitario Feminino 2,10 0,90 2,00 3,78
Vestiario 0,60 0,90 1,00 0,54
09 COBERTURA
09.01 |ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA TIPO
09.01.01 |CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERCAS, CAIBROS E RIPAS,| M2 C(m) L (m) Qnt 47,97
INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS
Passarelas 3,90 4,10 3,00 47,97
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE
09.01.02 [FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, M2 C(m) L (m) 15,17
INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS
Castelo D'Agua 4,10 3,70 15,17
09.02 |TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE
09.02.01 [FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E M2 C(m) L (m) Qnt 15,17
ACESSORIOS DE FIXACAO
Castelo D‘Agua 4,10 3,70 1,00 15,17
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COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E
CANAL INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA
09.02.02 L ( o ~ M2 C(m) L(m) Qnt 47,97
PRACA DE VITORIA, POSTO OBRA) (AREA DE PROJECAO
HORIZONTAL; INCL. 35%)
Passarelas 3,90 4,10 3,00 47,97
09.03 |RUFOS E CALHAS
RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 0.5MM, LARGURA DE
09.03.01 M C(m) Quant 20,50
30CM
Patio Central 2,80 6,00 16,80
Castelo D'Agua 3,70 3,70
09.04 |ACESSORIOS DE FIXACAO
~ Ne
PARAFUSO DE AGO @1/2" x 20 CM PARA FIXACAO DE N°
09.04.01 UND Ne f t 18,00
ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUINDO PORCA E ARRUELA Passarelas | | Poeo zz:apzzz Quan
PASSARELAS 3,00 2,00 3,00 18,00
BARRA ROSCADA (1/2"x 30 CM PARA FIXACAO DE N° . N¢ barra
09.04.02 UND N2 pil t 36,00
ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUINDO PORCA E ARRUELA passarelas | ' P12 | porpilar | Q42N
PASSARELAS 3,00 4,00 3,00 36,00
CHAPA DE ACO LISA ESP.5MM, COM FURAGAO, PARA N° Ne chapa |Area chapa
09.04.03 M2 Ne¢ 0,50
EMENDAS DE PECAS DE MADEIRA Passarelas pecas por peca (m2)
PASSARELAS - tergas 3,00 2,00 1,00 0,04 0,23
PASSARELAS - tergas 3,00 2,00 1,00 0,03 0,18
PASSARELAS - pilares 3,00 4,00 2,00 0,004 0,09
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
' BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU .
10.01.01 ~ M2 Area (m2) 15,37
EQUIVALENTE A 3 DEMAOS
CASTELO D'AGUA - Interior
Sapatas/pilaretes [Conforme anexo 1] 15,37 15,37
10.02 IMPERMEABILIZACAO DE FOSSAS E FILTROS
IMPERMEABILIZACAO NAS SEGUINTES ETAPAS: CHAPISCO
TRACO 1:2 C/ SIKA 1 PROP. 1:10 OU EQUIV., REVEST. DUPLO Didmetro
10.02.01 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 C/ SIKA 1 M2 m) H(m) |Perim.(m)| Quant 30,16
PROP. 1:12 OU EQUIVALENTE, ESP. 2X15 MM E ACAB.
ARGAMASSA 1:2
Impermeabilizagdo de fossa 2,00 2,40 6,28 1,00 15,08
Impermeabilizagdo de filtro 2,00 2,40 6,28 1,00 15,08
11 REVESTIMENTO DE PAREDES
11.01 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
11.01.01 M2 C H t 323,37
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM (m) (m) Quan
CASTELO D'AGUA - Interior
Frente/fundo 3,70 3,60 2,00 26,64
Lateral direita / esquerda 3,70 3,60 2,00 26,64
Fundo - cobertura 3,70 3,30 1,00 12,21
Frente - cobertura 3,70 2,60 1,00 9,62
Lateral direita / esquerda 3,70 3,30 2,00 24,42
Teto 3,70 3,70 1,00 13,69
Cobogo Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
CASTELO D'AGUA - Exterior
Frente 4,00 6,60 1,00 26,40
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Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20
Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40
Cobogo Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
ENTRADA
Frente 6,10 1,70 1,00 10,37
Frente - PF1 4,00 3,00 1,00 12,00
Frente 3,15 2,50 1,00 7,88
Desconto do portdo 2,00 2,10 1,00 -4,20
Patio central - Paredes do bebedouro e do painel 2,00 2,80 4,00 22,40
Perimet

(m)
PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16
PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,63 2,13 12,00 16,06

C(m) L (m) H (m) Quant.
Pilares do patio central 0,80 1,10 12,00 10,56
PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24

0,40 0,20 3,00 2,00 7,20

0,40 0,20 2,50 2,00 6,00

11.02 |ACABAMENTOS
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
11.02.01 CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, M2 Perimet H (m) 669,99
COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA (m)
COLANTE
BLOCO DE SERVICO
Area de servico 14,00 2,80 39,20
Vestiario 7,70 2,80 21,56
Depdsito 8,40 2,80 23,52
Despensa 8,40 2,80 23,52
Cozinha 16,20 2,80 45,36
Sanitario Masculino 15,20 2,80 42,56
Sanitario Feminino 15,20 2,80 42,56
Fachadas 41,00 1,10 45,10
BLOCO ADMINISTRATIVO
Diretoria 15,80 1,10 17,38
Arquivo 9,40
Secretaria 19,00
WC. Masculino 6,20 2,80 17,36
WC. Feminino 6,20 2,80 17,36
Almoxarifado 12,20
Sala dos Professores 15,40
Fachadas 41,00 1,10 45,10
BLOCO PEDAGOGICO
Sala de Aula 1 28,00 1,10 30,80
Sala de Aula 2 28,00 1,10 30,80
Sala de Leitura 19,85 1,10 21,84
Sala de Informatica 19,85 1,10 21,84
Sala de Aula 3 28,00 1,10 30,80
Sala de Aula 4 28,00 1,10 30,80
Fachadas 93,80 1,10 103,18
Patio central - Paredes do bebedouro e do painel 2,00 1,10 4,00 8,80
Pilares do patio central 0,80 1,10 12,00 10,56
11.02.02 |FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 Area (m2) Quant 524,02
PEDAGOGICO
SALAS DE AULA 48,00 4,00 192,00
SALA DE INFOMATICA 23,55 1,00 23,55
SALA DE LEITURA 23,55 1,00 23,55
CIRCULACAO 87,26 1,00 87,26
ADMINISTRATIVO
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DIRETORIA 13,67 1,00 13,67
ARQUIVO 5,43 1,00 5,43
SECRETARIA 19,59 1,00 19,59
ALMOXARIFADO 7,34 1,00 7,34
SALA DOS PROFESSORES 14,46 1,00 14,46
WC MASC 2,39 1,00 2,39
WC FEM 2,39 1,00 2,39
CIRCULACAO 23,88 1,00 23,88
SERVICO
VESTIARIO 3,52 1,00 3,52
DEPOSITO 3,29 1,00 3,29
DESPENSA 4,35 1,00 4,35
AREA DE SERVICO 9,85 1,00 9,85
COZINHA 16,24 1,00 16,24
SANIT MASC 14,02 1,00 14,02
SANIT FEM 14,02 1,00 14,02
CIRCULACAO 43,22 1,00 43,22
~ Perimet
11.02.03 [FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LINHA DE SOMBRA 5X5 CM M (m) 153,30
BLOCO DE SERVICO
Circulagdo 34,20 34,20
BLOCO ADMINISTRATIVO 0,00
Circulagdo 34,20 34,20
BLOCO PEDAGOGICO 0,00
Circulagdo 84,90 84,90
11.03 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL E AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.03.01 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L (m) Quant 325,87
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
CASTELO D'AGUA - Interior
Frente/fundo 3,70 3,60 2,00 26,64
Lateral direita / esquerda 3,70 3,60 2,00 26,64
Fundo - cobertura 3,70 3,30 1,00 12,21
Frente - cobertura 3,70 2,60 1,00 9,62
Lateral direita / esquerda 3,70 3,30 2,00 24,42
Teto 3,70 3,70 1,00 13,69
Cobogo Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
CASTELO D'AGUA - Exterior
Frente 4,00 6,60 1,00 26,40
Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20
Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40
Cobogo Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
ENTRADA
Frente 6,10 1,70 1,00 10,37
Frente - PF1 4,00 3,00 1,00 12,00
Frente 3,15 2,50 1,00 7,88
Desconto do portdo 2,00 2,10 1,00 -4,20
Patio central - Paredes do bebedouro e do painel 2,00 2,80 4,00 22,40
Perimet

(m)
PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16
PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,63 2,13 12,00 16,06
PARA ENCNHIMENTO DOS RASGOS DE PASSAGEM DE 2500 0,10 1,00 250
TUBULACAO EXISTENTES

C(m) L(m) H(m) Quant.
Pilares do patio central 0,80 1,10 12,00 10,56
PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24

0,40 0,20 3,00 2,00 7,20

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |



Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL A

Pagina 14 de 36

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

MEMORIA DE CALCULO
| | 040 | 020 2,50 2,00 6,00
11.04 [REVISOES E REPAROS
APLICACAO DE TELA FIX LARGURA 15CM, PARA CORRECAO
11.04.01 DE FISSURAS NAS PAREDES M C(m) L(m) Quant 14,40
Retirada de reboco antigo para recuperagdo 0,80 18,00 14,40
ACABAMENTO ENTRE VIGAS DE CONCRETO E TERCAS DE
11.04.02 [MADEIRA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, M C(m) L(m) Quant 49,20
ESPESSURA MEDIA DE 25MM E LARGURA DE 15CM
Patio Central 8,20 6,00 49,20
EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM
CONSIDERANDO 1CM DE APLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE
11.08.03 |\ b1 icACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A M C(m) L(m) Quant 13,72
OU EQUIVALENTE
JUNTA DE DILATACAO NO BLOCO SALA DE AULA 3,43 4,00 13,72
ACABAMENTO COM PERFIL DE ALUMINIO, PARA ARREMATES
11.04.04 DAS JUNTAS DE DILATACAO M C(m) L(m) Quant 13,72
JUNTA DE DILATACAO NO BLOCO SALA DE AULA 3,43 4,00 13,72
12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.01 |LASTRO DE CONTRAPISO
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE
12.01.01 | - ,NCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM M2 C(m) L(m) Quant 151,52
BLOCO PEDAGOGICO
Calgada 18,93 0,60 2,00 22,72
9,00 0,60 2,00 10,80
40,90 0,60 1,00 24,54
4,06 0,60 1,00 2,44
2,60 0,60 1,00 1,56
BLOCO SERVICO
Calada 15,75 0,60 1,00 9,45
8,00 0,60 1,00 4,80
6,40 0,60 1,00 3,84
2,30 0,60 1,00 1,38
2,30 0,60 1,00 1,38
6,40 0,60 1,00 3,84
2,65 0,60 1,00 1,59
2,52 0,60 1,00 1,51
BLOCO ADMINISTRATIVO
Calgada 2,30 0,60 1,00 1,38
3,85 0,60 1,00 2,31
6,40 0,60 1,00 3,84
6,30 0,60 1,00 3,78
2,50 0,60 1,00 1,50
2,60 0,60 1,00 1,56
6,40 0,60 1,00 3,84
17,60 1,20 1,00 21,12
CASTELO D'AGUA - Calgada
Frente/fundo 5,20 0,60 2,00 6,24
Lateral direita / esquerda 4,00 0,60 2,00 4,80
Passarelas 11,31 1,00 11,31
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO,
12.01.02 |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, M2 C(m) L(m) Quant 730,70
ESPESSURA 3CM
BLOCO DE SERVICO
Area de servigo 9,85 1,00 9,85
Vestiario 3,52 1,00 3,52
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Depdsito 3,29 1,00 3,29
Despensa 4,35 1,00 4,35
Cozinha 16,24 1,00 16,24
Sanitario Masculino 14,02 1,00 14,02
Sanitario Feminino 14,02 1,00 14,02
Circulagdo 43,22 1,00 43,22
BLOCO ADMINISTRATIVO
Diretoria 13,67 1,00 13,67
Arquivo 5,43 1,00 5,43
Secretaria 19,59 1,00 19,59
WC. Masculino 2,39 1,00 2,39
WC. Feminino 2,39 1,00 2,39
Almoxarifado 7,34 1,00 7,34
Sala dos Professores 14,46 1,00 14,46
Circulagdo 23,86 1,00 23,86
BLOCO PEDAGOGICO
Sala de Aula 1 48,00 1,00 48,00
Sala de Aula 2 47,04 1,00 47,04
Sala de Leitura 23,55 1,00 23,55
Sala de Informatica 23,55 1,00 23,55
Sala de Aula 3 48,00 1,00 48,00
Sala de Aula 4 48,00 1,00 48,00
Circulagdo 87,26 1,00 87,26
Passarelas 11,31 3,00 33,93
Patio Central 173,73 1,00 173,73
12.02 |ACABAMENTOS
PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
12.02.01 |[ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. M2 C(m) L(m) Quant 140,21
3.0CM
BLOCO PEDAGOGICO
Calgada 18,93 0,60 2,00 22,72
9,00 0,60 2,00 10,80
40,90 0,60 1,00 24,54
4,06 0,60 1,00 2,44
2,60 0,60 1,00 1,56
BLOCO SERVICO
Calgada 15,75 0,60 1,00 9,45
8,00 0,60 1,00 4,80
6,40 0,60 1,00 3,84
2,30 0,60 1,00 1,38
2,30 0,60 1,00 1,38
6,40 0,60 1,00 3,84
2,65 0,60 1,00 1,59
2,52 0,60 1,00 1,51
BLOCO ADMINISTRATIVO
Calgada 2,30 0,60 1,00 1,38
3,85 0,60 1,00 2,31
6,40 0,60 1,00 3,84
6,30 0,60 1,00 3,78
2,50 0,60 1,00 1,50
2,60 0,60 1,00 1,56
6,40 0,60 1,00 3,84
17,60 1,20 1,00 21,12
CASTELO D'AGUA - Calgada
Frente/fundo 5,20 0,60 2,00 6,24
Lateral direita / esquerda 4,00 0,60 2,00 4,80
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12.03 |DIVERSOS PISOS

PISO CERAMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY,

MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, )

12.03.01 M2 730,7
03.01 | \SSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, Area (m2) Quant 30,70

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

BLOCO DE SERVICO

Area de servico 9,85 1,00 9,85
Vestidrio 3,52 1,00 3,52
Depdsito 3,29 1,00 3,29
Despensa 4,35 1,00 4,35
Cozinha 16,24 1,00 16,24
Sanitario Masculino 14,02 1,00 14,02
Sanitario Feminino 14,02 1,00 14,02
Circulagdo 43,22 1,00 43,22
BLOCO ADMINISTRATIVO
Diretoria 13,67 1,00 13,67
Arquivo 5,43 1,00 5,43
Secretaria 19,59 1,00 19,59
WC. Masculino 2,39 1,00 2,39
WC. Feminino 2,39 1,00 2,39
Almoxarifado 7,34 1,00 7,34
Sala dos Professores 14,46 1,00 14,46
Circulagdo 23,86 1,00 23,86
BLOCO PEDAGOGICO
Sala de Aula 1 48,00 1,00 48,00
Sala de Aula 2 47,04 1,00 47,04
Sala de Leitura 23,55 1,00 23,55
Sala de Informatica 23,55 1,00 23,55
Sala de Aula 3 48,00 1,00 48,00
Sala de Aula 4 48,00 1,00 48,00
Circulagdo 87,26 1,00 87,26
Passarelas 11,31 3,00 33,93
Patio Central 173,73 1,00 173,73
12.03.02 |SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M Tipo C(m) Quant 15,20
Portas PM1 0,70 6,00 4,20
PM2 0,80 7,00 5,60
PM3 0,90 6,00 5,40

RODAPE EM CERAMICA PEI-3, H = 7CM, ASSENTADO COM Perimet
12.03.03 |[ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, INCL. M Quant 125,05

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (m)

BLOCO ADMINISTRATIVO

Arquivo 9,40 1,00 9,40
Secretaria 19,00 1,00 19,00
WC. Masculino 6,20 1,00 6,20
WC. Feminino 6,20 1,00 6,20
Almoxarifado 12,20 1,00 12,20
Sala dos Professores 15,40 1,00 15,40
Circulagdao 15,75 1,00 15,75
BLOCO PEDAGOGICO

Circulagdo 40,90 1,00 40,90

EXECUCAO DE PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ESP. 1.5CM, LONA PLASTICA
PRETA, TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 E
12.03. 2 15,

03.04 || ASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE | ™ ¢(m) L(m) R 599
PREPARO DE CAIXA E JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1
M

Passarela 3,90 4,10 1,00 15,99
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MEMORIA DE CALCULO

13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

13.01 |SUMIDOURQOS, FOSSAS SEPTICAS E FILTROS ANAEROBIOS

FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAMETRO 2.00 M, HUTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO
13.01.01 [TAMPA DE FERRO FUNDIDO C/VISITA DE 60CM, CONCRETO UND Quant 1,00
P/ FUNDO ESP.10 CM, TUBO DE LIMPEZA E ESCAVACAO,
CONF. DETALHE EM PROJETO

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 1,00 1,00

FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO, DIAM. 2.0M, HUTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA
13.01.02 |DE FERRO FUNDIDO C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ FUNDO UND Quant 1,00
ESP. 10CM, ESCAVACAO, BRITA 4 E TUBULAGAO DE SAIDA
ESGOTO 150MM, CONF. PROJ.

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 1,00 1,00

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 10 FUROS
10X20X20CM DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM

13.01. ND a,
3.01.03 | A MPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E v Quant oo
ESPESSURA 10CM
CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 4,00 4,00

13.02 |ENTRADA DE AGUA
PADRAO DE ENTRADA D' AGUA COM CAVALETE DE PVC
DIAMETRO 3/4", CONFORME ESPECIFICACOES DA CESAN,

13.02.01 > ND 1,
3.02.01 1, | CLUSIVE TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA, EXCLUSIVE v Quant oo
ABRIGO
CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 1,00 1,00

ABRIGO PARA CAVALETE DE ALV. DE BLOCOS CERAMICOS
10X20X20CM DIM.INTERNA 50X30X45CM, C/TAMPA
13.02.02 |CONCRETO ARMADO ESP.5CM, REVEST. INT. E EXTERNO EM UND Quant 1,00
REBOCO E LASTRO CONCRETO ESP.10CM,
CONF.PROJ.(UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA)

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 1,00 1,00

13.03 [TUBULACAO DE LIGAGCAO DE CAIXAS

TUBO PVC RiGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM

13.03.01 ~ V] t 35,60
INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA Quan

CONFORME PROJETO DRENAGEM

ENTRE CR-07 E TRINCHEIRA 22,80 22,80

ENTRE CR-06 E CR-07 12,80 12,80

TUBO PVC RiGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
13.03.02 i M C t 68,20
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA (m) Quan

CONFORME PROJETO DRENAGEM

ENTRE CR-05 E CR-06 14,40 14,40
ENTRE CR-01 E CR-05 10,10 10,10
ENTRE CR-09, CR-03 E TRINCHEIRA 15,70 15,70
ENTRE CR-08, CR-02 E TRINCHEIRA 16,30 16,30
ENTRE CR-04 E TRINCHEIRA 1,70 1,70
CONFORME PROJETO ESGOTO

ULTIMA CAIXA A FOSSA (ESTIMADA) 2,00 2,00
LIGAGAO A0S SUMIDOUROS 2,00 4,00 8,00

TUBO PEAD PERFURADO PARA DRENAGEM NO DIAMETRO
13.03.03 ~ M C t 24,20
DE 100MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA (m) Quan

CONFORME PROJETO DRENAGEM
AREA DO PARQUINHO 24,20 24,20

L. Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m
Pagina 17 de 36 b ddid A J

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL A

Pagina 18 de 36

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

MEMORIA DE CALCULO

TUBO PEAD PERFURADO PARA DRENAGEM NO DIAMETRO

13.03.04 h M c t 45,90
DE 150MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA (m) Quan
CONFORME PROJETO DRENAGEM
AREA DO PARQUINHO 9,00 ) 9,00
TRINCHEIRA 36,90 36,90
TUBO PVC MARRON NO DIAMETRO DE 25MM INCLUINDO

13.03.05 - M c t 30,00
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA (m) Quan
CONFORME PROJETO IMPLANTACAO
ENTRADA DE AGUA ATE O CASTELO 30,00 30,00

13,00 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
% | AREIA / CAIXAS EM PVC

CAIXA SIFONADA QUADRADA , COM TRES ENTRADAS E UMA

13.04.01 . Q M Quant 6,00
SAIDA, DIM 100X100X50MM, ACABAMENTO DE ALUMINIO
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
WC MASC - SERVICO 2,00 2,00
COZINHA 1,00 1,00
A. SERVICO 1,00 1,00

13.04.02 [TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5 CM PARA CAIXA UND Quant 3,00
CAIXAS DE INSPECAO EXISTENTES SEM TAMPA
CONFORME PROJETO ESGOTO 3,00 3,00
CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO
CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA

13.04.03 |EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. | UND Quant 4,00
INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E
CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG EM PVC 100MM
CONFORME PROJETO 4,00 4,00
CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM.90X90CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO

13.04.04 |ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. |  UND Quant 1,00
C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVACAO,
REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO
COZINHA 1,00 1,00

13.04.05 |RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND Quant 1,00
BANHEIRO SERVICO 1,00 1,00
CAIXA RETENTORA DE MAT. SOLIDA EM ALV. BLOCO
CONC.9X19X39CM, DIM.80X80CM E HMAX=1M, C/ TAMPA

13.04.06 | DE FERRO FUND., LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT.C/ | UND Quant 1,00
CHAP. E REB. IMPERMEAB., ESC. REATERRO E PAREDE INT.
EM CONCRETO
Jardim - Fossa 1,00 1,00
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CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 80X80CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
13.04.07 [40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. UND Quant 1,00
INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL.
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO
Jardim - Sumidouro 1,00 1,00
13.05 |REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
FORNECIMENTO E INSTALACAO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
13.05.01 [CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA UND Quant 2,00
FRIA
CONFORME LICITACAO 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
13.05.02 [CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA UND Quant 12,00
FRIA
CONFORME LICITACAO 12,00 12,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
13.05.03 [CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA UND Quant 10,00
FRIA
CONFORME LICITACAO 10,00 10,00
13.06 |REDE DE AGUA FRIA - TUBOS ROSCAVEIS DE PVC
TUBO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1/2" (20MM),
13.06.01 ~ M 42,
3.06.01 1, CLUSIVE CONEXOES Quant oo
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 122,00 122,00
JA EXECUTADO -80,00 -80,00
13.06.02 TUBO DE PVC RIGII~)0 ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), M Quant 35,00
INCLUSIVE CONEXOES
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 75,00 75,00
JA EXECUTADO -50,00 -50,00
LIGAGAO DO CASTELO D'AGUA - RECALQUE 10,00 10,00
TUBO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
13.06. ~ M 17,
3.06.03 1\ cLUSIVE CONEXOES Quant oo
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 26,00 26,00
JA EXECUTADO -18,00 -18,00
LIGAGAO DO CASTELO D'AGUA 9,00 9,00
13.06.04 TUBO DE PVC RIGII~)0 ROSCAVEL, DIAM. 11/4" (40MM), M Quant 6,00
INCLUSIVE CONEXOES
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 6,00 6,00
JA EXECUTADO 0,00 0,00
TUBO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 11/2" (50MM),
13.06.05 ~ /2" ( ) M Quant 17,00
INCLUSIVE CONEXOES
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 52,00 52,00
JA EXECUTADO -35,00 -35,00
TUBO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM),
13.06. ~ 15,
3.06.06 ||\ cLUSIVE CONEXOES M . >.00
CONSUMO 15,00 15,00
13.07 |DRENAGEM
13.07.01 |ATERRO DE CAMADA DRENATE EM VALAS COM BRITA 4 M3 C(m) L (m) H (m) Quant 46,47
DRENAGEM
TRINCHEIRA 36,50 0,60 1,30 28,47
AREA(m?)
PARQUINHO 90,00 0,20 18,00
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM OP30 OU
13.07.02 M2 259,
3.07.02 | o1 16 PARA ENVOLVER CAMADA DRENANTE C(m) L(m) H(m) | Quant 59,60
DRENAGEM C(m) L (m) H(m) |Dobra Lados
TRINCHEIRA 36,50| 0,60 1,30] 0,30 2,00 160,60
Area (m2)
PARQUINHO 90,00 1,10 99,00
13.07.03 |SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO 40 X 30CM M C(m) Quant 32,00
DRENAGEM
SARJETA 32,00 32,00
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR
>D=40 PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST
13.07.04 UND t 1,00
C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS DE F2Fe INCL FORN TODOS Quan
MATERIAIS
DRENAGEM
LANCAMENTO 1,00 1,00
CALHA EM CONCRETO PRE MOLDADO TIPO MEIA CANA
13.07.05 4 M C(m) Quant 28,00
30CM
DRENAGEM
LANCAMENTO 28,00 28,00
CAIXA RALO COMPLETA COM GRELHA ARTICULADA EM
FERRO FUNDIDO, ALVENARIA TIJOLO MACICO DOBRADO,
13.07.06 UND t 9,00
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE Quan
LASTRO DE CONCRETO 10CM
DRENAGEM
CRO1 A CRO9 9,00 9,00
AQUISICAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA
13.07.07 |LAVADA MEDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DE M3 C(m) L(m) H(m) | Quant 6,39
MATERIAL DE 12 CATEGORIA
DRENAGEM
ATERRO PARA RECOBRIMENTO DAS TRINCHEIRAS 36,50 0,70 0,25 6,39
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
13.07.08 ¢ M3 C(m) L(m) H (m) Quant 6,07
1.50 M DE PROFUNDIDADE
DRENAGEM
MEIA CANA 28,10 0,50 0,25 3,51
SARJETA 32,00 0,40 0,20 2,56
13.07.09 |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 C(m) L(m) H(m) | Quant 32,85
DRENAGEM
TRINCHEIRA 36,50 0,60 1,50 32,85
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 250
13.07.10 ] g M3 c L H t 1,34
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO (m) (m) (m) | Quan
CUSTO)
DRENAGEM
PARA ASSENTAMENTO DA CALHA 28,10 0,50 0,05 0,70
PARA ASSENTAMENTO DA CALHA 32,00 0,40 0,05 0,64

L. Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m
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MEMORIA DE CALCULO
14 INSTALACOES ELETRICAS
14.01 |[QUADRO DE COMANDO E QUADRO DISTRIBUICAO
QUADRO DE COMANDO EM ACO CARBONO DIMENSOES
MINIMAS 750X600X300MM COMPLETO COM PLACA DE
14.01.01 |MONTAGEM, DISJUNTORES, CONTATOR , TRILHO, RELE UND Quant 1,00
FOTOELETRICO, CANALETA DE PVC E BARRAS DE COBRE
CONFORME DETALHE EM PROJETO
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
UADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM
14.01.02 Q ~ ¢ UND Quant 3,00
12 DIVISOES MODULARES COM BARRAMENTO
Conforme projeto eletrico 3,00 3,00
14.02 |CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM
14.02.01 UND Quant 8,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM
Conforme projeto eletrico 8,00 8,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM
14.02.02 UND Quant 5,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM
Conforme projeto eletrico 5,00 5,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM
14.02.03 UND t 8,00
TAMPA PARAFUSADA Quan
Conforme projeto eletrico 8,00 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA DE PASSAGEM PVC
14.02.04 ¢ UND Quant 106,00
4x2"
Conforme projeto eletrico 106,00 106,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA DE PASSAGEM PVC
14.02.05 N ¢ UND Quant 5,00
4Xx4
Conforme projeto eletrico 5,00 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA OCTOGONAL EM PVC
14.02.06 N ¢ UND Quant 30,00
4X4
Conforme projeto eletrico 30,00 30,00
14.02.07 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 90X90X5 CM PARA CAIXA UND Quant 1,00
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
14.03 |ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4"
14.03.01 ~ M C t 121,72
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES (m) Quan
Conforme projeto eletrico 121,72 1,00 121,72
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
14.03.02 ~ ( ) M C(m) Quant 35,00
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto eletrico 35,00 1,00 35,00
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2"
14.03.03 ~ M C t 92,00
(50MM), INCLUSIVE CONEXOES (m) Quan
Conforme projeto eletrico 92,00 1,00 92,00
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MEMORIA DE CALCULO

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM),

14.03.04 ~ M C t 70,00
INCLUSIVE CONEXOES (m) Quan
Conforme projeto SPDA 40,00 1,00 40,00
Conforme projeto eletrico 30,00 1,00 30,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.

14.03.05 M C t 139,80
KANAFLEX OU EQUIVALENTE (m) Quan
Conforme projeto eletrico 139,80 1,00 139,80
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.

14.03.06 M C t 21,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE (m) Quan
Conforme projeto eletrico 21,00 1,00 21,00
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE

14.03.07 ~ M )

03.07 | EFERENCIA TIGRE € (m) Quant 900,00
Conforme projeto eletrico 900,00 1,00 900,00
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO 1", MARCA DE

14.03.08 o M C(m) Quant 30,00
REFERENCIA TIGRE
Conforme projeto eletrico 30,00 1,00 30,00
14.04 |CHAVES E DISJUNTORES
14.04.01 |DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN UND Quant 6,00
Conforme projeto eletrico 6,00 6,00
14.04.02 |DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND Quant 12,00
Conforme projeto eletrico 12,00 12,00
14.04.03 |DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A - NORMA DIN UND Quant 1,00
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
14.04.04 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
14.04.05 |DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
14.04.06 |DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
14.04.07 |DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR,
14.04.08 |TENSAO NOMINAL MAXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO UND Quant 6,00
MAXIMA 40KA.
Conforme projeto eletrico 6,00 6,00
14.04.09 |DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
14.05 |FIOS E CABOS
DE COBRE TE LA 3 LAME
14.05.01 FIO CONR TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA M C(m) Quant 3800,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2
Conforme projeto eletrico 3800,00 1,00 3800,00
BO DE COBRE TE LA 3
14.05.02 FIO OU CABO COBRE T RME)P ASTICO, COM M C(m) Quant 393,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2
Conforme projeto eletrico 393,00 1,00 393,00
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FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
14.05.03 ~ M C t 300,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2 (m) Quan
Conforme projeto eletrico 300,00 1,00 300,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
14.05.04 ~ M c t 150,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 10.0 MM2 (m) Quan
Conforme projeto eletrico 150,00 1,00 150,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
14.05.05 ~ M c t 222,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 (m) Quan
Conforme projeto eletrico 222,00 1,00 222,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
14.05.06 - M C t 685,00
1000V, SECAO DE 4.0 MM2 (m) Quan
Conforme projeto eletrico 685,00 1,00 685,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
14.05.07 - M c t 205,00
1000V, SECAO DE 25.0 MM2 (m) Quan
Conforme projeto eletrico 205,00 1,00 205,00
14.06 |ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA,
14.06.01 A M c t 20,00
PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 2 1/2" A 4" (m) Quan
Conforme projeto eletrico 2,50 8,00 20,00
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
14.06.02 - M C t 8,00
PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 2 1/2" A 4" (m) Quan
Conforme projeto eletrico 1,00 8,00 8,00
14.07 |PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
14.07.01 |[ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 26001 ATE [ UND Quant 1,00
34000W, INSTALADA EM MURO
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
14.08 |TERMINAIS, CONECTORES E ABRACADEIRAS
14.08.01 |[TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA DE 25.0 MM2 UND Quant 6,00
Conforme projeto eletrico 6,00 6,00
14.08.02 [CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND Quant 22,00
Conforme projeto eletrico 22,00 22,00
14.09 |PONTO ELETRICOS
PONTO PADRAO DE VENTILADOR NA PAREDE-
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RiGIDO DE 3/4"
14.09.01 ~ UND t 10,00
INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 Quan
(21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X4" (1 UND)
Sala de informatica 1,00 1,00
Sala de leitura 1,00 1,00
Sala de aulas 8,00 8,00
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR PARA VENTILADOR -
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RiGIDO DE 3/4"
14.09.02 ~ UND t 10,00
INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 Quan
(12.0M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
Sala de informatica 1,00 1,00
Sala de leitura 1,00 1,00
Sala de aulas 8,00 8,00
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MEMORIA DE CALCULO
15 OUTRAS INSTALACOES
15.01 [INSTALAGCAO DE TELEFONE
15.01.01 |CABO TELEFONICO Cl, COM 20 PARES DE 0,50 MM M C(m) Quant 105,00
Conforme projeto eletrico 105,00 1,00 105,00
15.01.02 [TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11 UND Quant 7,00
Conforme projeto eletrico 7,00 7,00
CAIXA DE SOBREPOR, EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA
ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI, NA COR CINZA RAL 7032,
15.01.03 UND Quant 1,00
COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, PORTA
COM TRINCO E FECHADURA TIPO YALE, 80X80X20CM
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
15.02 |INSTALAGCAO DE GAS
ABRIGO DE GAS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV.
BLOCO CONC CHEIO,DIM 2.10X0.85X1.50M, INCLUSIVE
15.02.01 [CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO UND C(m) L(m) Quant 1,00
TUBOS E VALVULAS DE ESFERA QUE INTERLIGAM OS
CILINDROS
CASA DE GAS COMPLETA 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE CLASSE
15.02.02 ~ M 10,
>02.02 1.0 5)MM, INCLUSIVE CONEXGES € (m) L (m) Quant 0,00
CASA DE GAS ATE PAREDE COZINHA 6,00 6,00
INTERNO 4,00 4,00
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO
MiNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVACAO
15.02.03 . / ¢ M C(m) L(m) Quant 6,00
PARA PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM,
DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO
CASA DE GAS ATE PAREDE COZINHA 6,00 6,00
15.02.04 |REGULADOR DE GAS SEGUNDO ESTAGIO UND C(m) L (m) Quant 1,00
INSTALACAO INTERNA 1,00 1,00
15.03 INSTALACAO DE PARA-RAIO
CONDUTOR DE COBRE NU, SECAO DE 35MM2, INCLUSIVE
15.03.01 |SUPORTES ISOLADORES E ACESSORIOS DE FIXACAO, M C(m) Quant 460,00
CONFORME PROJETO
Conforme projeto SPDA 460,00 1,00 460,00
TERMINAL AEREO EM LATAO (CAPTOR), COM CONECTOR E
FIXACAO HORIZONTAL 5/16"X250MM, REF. TEL-024,
15.03.02 (AO HORIZO ~ 5/16"X250 0 UND Quant 38,00
INCLUSIVE VEDACAO DOS FUROS COM POLIURETANO REF.
TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 38,00 38,00
CONECTOR DE MEDIGAO EM LATAO COM 2 PARAFUSOS
15.03.03 |PARA CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTECNICA UND Quant 18,00
OU EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 18,00 18,00
15.03.04 |HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND Quant 35,00
Conforme projeto SPDA 35,00 35,00
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CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-

15.03.05 |552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND Quant 26,00
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
Conforme projeto SPDA 26,00 26,00
CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE

15.03.06 o . M C t 7,00
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (m) Quan
Conforme projeto SPDA 7,00 1,00 7,00
ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIAMETRO 1", REF.

15.03.07 |TEL-095, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND Quant 60,00
EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 60,00 60,00
CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO
E EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO

15.03.08 UND t 1,00
(BEP), EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902, MARCA DE Quan
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 1,00 1,00
TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 35MM?,

15.03.09 |REF. TEL-5135, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND Quant 6,00
EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 6,00 6,00
CABO DE COBRE NU 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE

15.03.10 ~ M C t 300,00
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSOES (m) Quan
50X20CM
Conforme projeto SPDA 300,00 1,00 300,00
TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 50MM?,

15.03.11 |REF. TEL-5150, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND Quant 7,00
EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 7,00 7,00
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA

15.03.12 [CONEXAO ENTRE CABO DE 16MM? A 35MM? E VERGALHAO UND Quant 7,00
ATE ?3/8" REF.: TEL-583
Conforme projeto SPDA 7,00 7,00
TAMPA CEGA COM 01 FURO, COM PLACA 4X2" -

15.03.13 UND Quant 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conforme projeto SPDA 1,00 1,00

15.04 |[INSTALACAO DE INCEDIO

EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO 4 KG,

15.04.01 |INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA UND Quant 2,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
Circulagdo do bloco servico 1,00 1,00
Atras da area de servigo 1,00 1,00
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L,

15.04.02 |INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO E EXCLUSIVE PLACA UND Quant 3,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
Circulagdo do bloco pedagdgico 2,00 2,00
Circulagdo do bloco administrativo 1,00 1,00
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EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2-6 KG,

15.04.03 |INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA UND Quant 3,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
Circulagdo do bloco pedagdgico 1,00 1,00
Circulagdo do bloco administrativo 1,00 1,00
Casa de bombas 1,00 1,00
PLACA DE SINALIZAGCAO DE SEGURANGA CODIGO 14 -

15.04.04 |315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE UND Quant 5,00
EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)
Circulagdo do bloco pedagdgico 2,00 2,00
Patio central 3,00 3,00
PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO,

15.04.05 |INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM UND Quant 9,00
TOMADA UNIVERSAL
Circulagdo do bloco pedagdgico 3,00 3,00
Circulagdo do bloco servigo 1,00 1,00
Circulagdo do bloco administrativo 1,00 1,00
Patio central 4,00 4,00

Quantidade estimada.

Nota: Os extintores, placas de sinalizacdo e ilumina¢do de emergéncia deverao ser locado pela fiscalizacdo no executar da obra.
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15.05 |[INSTALACAO DE REDE LOGICA

15.05.01 |ESPELHO COM CONECTOR RJ 45 FEMEA UND Quant 22,00
Conforme projeto elétrica 22,00 22,00

15.05.02 |CONECTOR RJ 45 MACHO UND Quant 22,00
Conforme projeto elétrica 22,00 22,00

15.05.03 [CABO PAR TRANCADO CAT 5 M C(m) Quant 150,00
Conforme projeto elétrica 150,00 1,00 150,00

15.05.04 |CERTIFICACAO DE PONTO DE LOGICA UND Quant 22,00
Conforme projeto elétrica 22,00 22,00

16 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
16.01 [LOUCAS

SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE

16.01.01 R ¢ UND C(m) L(m) Quant 5,00
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
WC MASC - SERV 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE

16.01.02 . ¢ UND C(m) L(m) Quant 8,00
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
WC MASC - SERV 2,00 2,00
WC FEM - SERV 3,00 3,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00
CABIDE DE LOUCA BRANCA COM UM GANCHO, MARCAS DE

16.01.03 . ¢ UND C(m) L(m) Quant 3,00
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00
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BACIA CONVENCIONAL EM LOUCA BRANCA REF. LINHA
16.01.04 |[RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGACAO, UND C(m) L(m) Quant 3,00
ACESSORIOS DE FIXAGAO E ASSENTO PLASTICO

WC MASC - SERV 2,00 2,00
WC FEM - SERV 1,00 1,00

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA

ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA

16.01.05 UND c L t 2,00
LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO (m) (m) Quan

PLASTICO E ACESSORIOS DE FIXAGCAO

WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE

16.01.06 |\ kX0, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE UND C(m) L(m) Quant 3.00
TORNEIRA.
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00
CUBA LOUCA DE EMBUTIR COMPLETA, MARCAS DE

16.01.07 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. UND C(m) L(m) Quant 6,00
VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA
WC MASC - ADM 3,00 3,00
WC FEM - ADM 3,00 3,00

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA

16.01. ND 2,
6.01.08 | - ONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA v C(m) Lm) Quant oo

FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE

WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00

BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUGCA BRANCA, MARCAS DE

16.01.09 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE UND C(m) L(m) Quant 2,00
TAMPA E ACESSORIOS
Sanitario Feminino 1,00 1,00
Sanitario Masculino 1,00 1,00

16.02 |BANCADAS

16.02.01 [BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C(m) L (m) Quant 7,93
COZINHA 3,65 0,61 2,23
COZINHA 3,65 0,61 2,23
WC MASC - SERV 2,85 0,61 1,74
WC FEM - SERV 2,85 0,61 1,74

16.02.02 | RODABANCADA EM GRANITO H=7CM CINZA ANDORINHA, M c(m) L(m) Quant 17,38
INCLUSIVE ACABAMENTOS
COZINHA 3,65 0,61 4,87
COZINHA 3,65 0,61 4,87
WC MASC - SERV 2,85 0,61 4,07
WC FEM - SERV 2,85 0,61 4,07
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16.03 |TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA
16.03.01 |LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECAOU | UND C(m) L(m) Quant 11,00
pOCOL
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
WC MASC - SERV 4,00 4,00
WC FEM - SERV 4,00 4,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA
16.03.02 ND ,
6.03.02 |\ BRIMAR, DECA OU DOCOL v C(m) L(m) Quant 5,00
AREA EXTERNA 5,00 5,00
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,
16.03. 0 ND 2,
6.03.03 |\ ARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL v C(m) L(m) Quant oo
COZINHA 2,00 2,00
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM.
16.03.04 |20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECAOU | UND C(m) L(m) Quant 2,00
pOCoL
CHUVEIRO VESTIARIO 1,00 1,00
MICTORIO 1,00 1,00
16.03.05 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND C(m) L(m) Quant 2,00
REGISTRO CASTELO D'AGUA 2,00 2,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.
16.03.06 |20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECAOU | UND C(m) L(m) Quant 1,00
pOCoL
AF15 1,00 1,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM.
16.03.07 |25MM (1"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND C(m) L(m) Quant 1,00
pocoL
AF 1.4 1,00 1,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM
16.03.08 |32MM (11/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA UND C(m) L(m) Quant 2,00
0OU DOCOL
AF15EAF2.1 2,00 2,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.
16.03.09 |40MM (11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA UND C(m) L(m) Quant 1,00
0OU DOCOL
AF1.2 1,00 1,00
16.03.10 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND C(m) L(m) Quant 1,00
AF13 1,00 1,00
16.03.11 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") UND C(m) L(m) Quant 2,00
AF 1.1 1,00 1,00
CONSUMO - CASTELO DAGUA 1,00 1,00
VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM
16.03.12 |(11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND C(m) L(m) Quant 5,00
pocoL
WC MASC - SERV 3,00 3,00
WC FEM - SERV 2,00 2,00
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16.03.13

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4")

UND

C(m)

L (m)

Quant

4,00

CASTELO D'AGUA

4,00

4,00

16.04

OUTROS APARELHOS

16.04.01

CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA

UND

C(m)

L(m)

Quant

2,00

COZINHA

2,00

2,00

16.04.02

TANQUE DE LOUCA DECA REF: TQ 25 COM COLUNA DECA
REF: CT 25, COM TORNEIRA METALICA DECA LINHA C 23 REF:
1153, COM VALVULA DE PLASTICO E CONJUNTO DE FIXACAO

UND

C(m)

L(m)

Quant

1,00

A. SERVICO

1,00

1,00

16.04.03

BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 CM,
COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITARIO DEFICIENTES,
INCLUSIVE PINTURA

UND

C(m)

L(m)

Quant

6,00

W. PNE

6,00

6,00

16.04.04

RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 5.000 L, INCLUSIVE
PECA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE
FLANGES E TORNEIRA DE BOIA

UND

C(m)

L(m)

Quant

2,00

CASTELO

2,00

2,00

16.04.05

COIFA EM CHAPA INOX 304, N222 (0.8MM), COMPLETA
INCLUSIVE EXAUSTOR DE 1/2 HP DE POTENCIA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

UND

C(m)

L(m)

Quant

1,00

Cozinha

1,00

1,00

17

APARELHOS ELETRICOS

17.01

LUMINARIAS

17.01.01

LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E
ALTO FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E
LAMPADA FLUORESCENTE 40W-127V

UND

Quant

80,00

Conforme projeto eletrico

80,00

80,00

17.01.02

LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES PARA
LAMPADA VAPOR METALICO 150W COM POSTE CONICO EM
ACO GALVANIZADO, H = 4M;

UND

Quant

6,00

Conforme projeto eletrico

6,00

6,00

17.01.03

POSTE TELECONICO RETO EM ACO GALVANIZADO, H = 9M
(REF. FLPRO9F, MARCA DE REFERENCIA FORTLIGHT), COM
SUPORTE TRIPLO (REF. FLSU 3-60, MARCA DE REFERENCIA
FORTLIGHT) E 03 LUMINARIAS PUBLICAS FECHADAS, CORPO
E ARO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO
EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO COM LAMPADA
VAPOR METALICO 400W/220V (REF. FLXI 03, MARCA DE
REFERENCIA FORTLIGHT), REATOR E DEMAIS ACESSORIOS

UND

Quant

1,00

Conforme projeto eletrico

1,00

1,00

17.01.04

LUMINARIA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMINIO
INJETADO, BORRACHA DE VEDAGAO, DIFUSOR EM VIDRO
PRENSADO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO, FORNECIDC
COM SOQUETE E-27 E 01 LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA DE 23W, REF.: EX02-S1E27, MARCA DE
REFERENCIA LUMIDEC.

UND

Quant

8,00
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Conforme projeto eletrico l 1,00 8,00
17.02 |INTERRUPTORES E TOMADAS

FORNECIMENTO E INSTALA(;AO TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

17.02.01 UND t 53,00
10A/250V C/ PLACA Quan
Conforme projeto eletrico 53,00 53,00
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO TOMADA DUPLA DE

17.02.02 UND t 5,00
EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA Quan
Conforme projeto eletrico 5,00 5,00
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM

17.02. ND 24,

02.03 PLACA 4X2" U Quant 00
Conforme projeto eletrico 24,00 24,00
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM

17.02.04 ND ,
02.0. PLACA 4X2" U Quant 9,00
Conforme projeto eletrico 9,00 9,00
17.03 |BOMBAS
QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE
1/3 A 2 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA,
17.03.01 ; . UND t 1,00
ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE Quan
SOBRECARGA E CONTATORA
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
17.03.02 |BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2 CV UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
18 PINTURA
18.01 |SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
18.01.01 [DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 C(m) H(m) Quant 1122,86
CORAL OU METALATEX
CASTELO D'AGUA - Exterior
Frente 4,00 6,60 1,00 26,40
Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20
Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40
Cobogo Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
PEDAGOGICO INTERNO
SALAS DE AULA 28,00 1,70 4,00 190,40
SALA DE INFORMATICA 19,85 1,70 1,00 33,75
SALA DE LEITURA 19,85 1,70 1,00 33,75
PEDAGOGICO EXTERNO 53,50 2,21 1,00 118,24
PEDAGOGICO EXTERNO 40,90 1,70 1,00 69,53
PEDAGOGICO VIGAS EXTERNAS 40,90 0,40 2,00 32,72
PILARES 0,80 1,70 12,00 16,32
ADMINISTRATIVO INTERNO
DIRETORIA 15,80 1,70 1,00 26,86
ARQUIVO 9,40 1,70 1,00 15,98
SECRETARIA 19,00 1,70 1,00 32,30
ALMOXARIFADO 12,20 1,70 1,00 20,74
SALA DOS PROFESSORES 15,40 1,70 1,00 26,18
ADMINISTRATIVO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80
ADMINISTRATIVO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78
ADM VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60
PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44
SERVICO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80
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SERVICO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78
SERVICO VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60
PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44
PASSARELAS
PILARES 0,94 2,13 12,00 24,09
PATIO COBERTO
Paredes do bebedouro e painel 2,00 1,70 4,00 13,60
PILARES RESTANGULARES EXTERNOS 0,80 1,70 12,00 16,32
VIGAS EXTERNAS 8,10 0,80 6,00 38,88
PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16
PARTE SUPERIOR DO PATIO 2,70 1,64 12,00 53,14
C(m) L (m) H (m) Quant.
PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24
0,40 0,20 3,00 2,00 7,20
0,40 0,20 2,50 2,00 6,00
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
18.01.02 |SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM M2 C(m) H(m) Quant 903,97
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
PEDAGOGICO INTERNO
SALAS DE AULA 28,00 1,70 4,00 190,40
SALA DE INFORMATICA 19,85 1,70 1,00 33,75
SALA DE LEITURA 19,85 1,70 1,00 33,75
ADMINISTRATIVO INTERNO
DIRETORIA 15,80 1,70 1,00 26,86
ARQUIVO 9,40 1,70 1,00 15,98
SECRETARIA 19,00 1,70 1,00 32,30
ALMOXARIFADO 12,20 1,70 1,00 20,74
SALA DOS PROFESSORES 15,40 1,70 1,00 26,18
TETO
PEDAGOGICO
SALAS DE AULA 48,00 4,00 192,00
SALA DE INFOMATICA 23,55 1,00 23,55
SALA DE LEITURA 23,55 1,00 23,55
CIRCULACAO 87,26 1,00 87,26
ADMINISTRATIVO
DIRETORIA 13,67 1,00 13,67
ARQUIVO 5,43 1,00 5,43
SECRETARIA 19,59 1,00 19,59
ALMOXARIFADO 7,34 1,00 7,34
SALA DOS PROFESSORES 14,46 1,00 14,46
WC MASC 2,39 1,00 2,39
WC FEM 2,39 1,00 2,39
CIRCULACAO 23,88 1,00 23,88
SERVICO
VESTIARIO 3,52 1,00 3,52
DEPOSITO 3,29 1,00 3,29
DESPENSA 4,35 1,00 4,35
AREA DE SERVICO 9,85 1,00 9,85
COZINHA 16,24 1,00 16,24
SANIT MASC 14,02 1,00 14,02
SANIT FEM 14,02 1,00 14,02
CIRCULACAO 43,22 1,00 43,22
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PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
18.01.03 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 C(m) H(m) Quant 832,37
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
CASTELO D'AGUA - Interior
Frente/fundo 3,70 3,60 2,00 26,64
Lateral direita / esquerda 3,70 3,60 2,00 26,64
Fundo - cobertura 3,70 3,30 1,00 12,21
Frente - cobertura 3,70 2,60 1,00 9,62
Lateral direita / esquerda 3,70 3,30 2,00 24,42
Teto 3,70 3,70 1,00 13,69
Cobogo Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
CASTELO D'AGUA - Exterior
Frente 4,00 6,60 1,00 26,40
Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20
Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40
Cobogd Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
PEDAGOGICO EXTERNO 53,50 2,21 1,00 118,24
PEDAGOGICO EXTERNO 40,90 1,70 1,00 69,53
PEDAGOGICO VIGAS EXTERNAS 40,90 0,40 2,00 32,72
PILARES 0,80 1,70 12,00 16,32
ADMINISTRATIVO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80
ADMINISTRATIVO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78
ADM VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60
PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44
SERVICO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80
SERVICO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78
SERVICO VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60
PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44
PASSARELAS
PILARES 0,94 2,13 12,00 24,09
PATIO COBERTO
Paredes do bebedouro e painel 2,00 1,70 4,00 13,60
PILARES RESTANGULARES EXTERNOS 0,80 1,70 12,00 16,32
VIGAS EXTERNAS 8,10 0,80 6,00 38,88
PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16
PARTE SUPERIOR DO PATIO 2,70 1,64 12,00 53,14
C(m) L (m) H (m) Quant.
PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24
0,40 0,20 3,00 2,00 7,20
0,40 0,20 2,50 2,00 6,00
18.01.04 PINTURA COM TEXTURA CRISTALLINI FINA SOBRE PAREDES E M2 AREA(m2)| € (m) H(m) Quant 57,09
FORROS
MURO FRONTAL
TRECHO 01 2,95 1,70 2,00 10,03
TRECHO 02 3,15 1,70 2,00 10,71
TRECHO 03 4,00 3,00 2,00 24,00
TRECHO 03 - DESCONTO PORTAO 2,00 1,70 1,00 -3,40
TRECHO 04 3,15 2,50 2,00 15,75
18.01.05 EMASSAME\NTO DE PAREDES E FORROS, COM E)UAS DEMAOS M2 Area (m2) Quant 524,02
DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
PEDAGOGICO
SALAS DE AULA 48,00 4,00 192,00
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SALA DE INFOMATICA 23,55 1,00 23,55
SALA DE LEITURA 23,55 1,00 23,55
CIRCULACAO 87,26 1,00 87,26
ADMINISTRATIVO
DIRETORIA 13,67 1,00 13,67
ARQUIVO 5,43 1,00 5,43
SECRETARIA 19,59 1,00 19,59
ALMOXARIFADO 7,34 1,00 7,34
SALA DOS PROFESSORES 14,46 1,00 14,46
WC MASC 2,39 1,00 2,39
WC FEM 2,39 1,00 2,39
CIRCULACAO 23,88 1,00 23,88
SERVICO
VESTIARIO 3,52 1,00 3,52
DEPOSITO 3,29 1,00 3,29
DESPENSA 4,35 1,00 4,35
AREA DE SERVICO 9,85 1,00 9,85
COZINHA 16,24 1,00 16,24
SANIT MASC 14,02 1,00 14,02
SANIT FEM 14,02 1,00 14,02
CIRCULACAO 43,22 1,00 43,22
18.02 |SOBRE MADEIRA

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE

18.02.01 |\ ;NDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS M2 C(m) H(m) | Quant |  COEF 82,47
DEMAOS
PORTAS 0,70 2,10 7,00 3,00 30,87
PORTAS 0,80 2,10 7,00 3,00 35,28
PORTAS 0,60 1,60 3,00 3,00 8,64
PORTAS 0,80 1,60 2,00 3,00 7,68
PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM,

18.02.02 |MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, M2 C(m) L(m) Quant COEF 980,31
EM MADEIRA, A TRES DEMAOS
COBERTURAS
PEDAGOGICO 42,71 9,62 1,00 1,00 410,82
ADMINISTRATIVO 17,55 8,98 1,00 1,00 157,52
SERVICO 17,55 8,08 1,00 1,00 141,72
PATIO COBERTO 9,25 4,01 6,00 1,00 222,28
PASSARELAS 3,90 4,10 3,00 1,00 47,97

18.03 |SOBRE METAL

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS

18.03.01 DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA M2 ¢(m) H(m) L COEF 110,04
DEMAO, EM METAL
BLOCO DE SERVICO Tipo
Area Servico EF2 1,20 0,60 2,00 2,00 2,88
Cozinha EF3 1,40 0,90 2,00 2,00 5,04
Sanitario Masculino EF2 1,20 0,60 2,00 2,00 2,88
Sanitario Feminino EF2 1,20 0,60 2,00 2,00 2,88
BLOCO ADMINISTRATIVO Tipo
Diretoria EF3 1,40 0,90 1,00 2,00 2,52
Diretoria EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60
Arquivo EF2 1,20 0,60 1,00 2,00 1,44
Secretéria EF4 1,20 0,60 1,00 2,00 1,44
Secretéria EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Almoxarifado EF2 1,20 0,60 1,00 2,00 1,44
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Sala dos Professores EF3 1,40 0,90 1,00 2,00 2,52
Sala dos Professores EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60
BLOCO PEDAGOGICO
Salade Aula 1l EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Sala de Aula 2 EF7 2,00 0,60 2,00 2,00 4,80
Sala de Aula 2 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Sala de Aula 3 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Sala de Aula 3 EF7 2,00 0,60 2,00 2,00 4,80
Sala de Aula 4 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Sala de Aula 4 EF7 2,00 0,60 2,00 2,00 4,80
Sala de Informatica EF9 3,50 0,30 1,00 2,00 2,10
Sala de Informatica EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60
Sala de Leitura EF9 3,50 0,30 1,00 2,00 2,10
Sala de Leitura EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60
PORTAO - PF4 PF4 1,00 1,80 5,00 2,00 18,00
18.04 |SOBRE PISOS
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA
18.04.00 | e 5 cM, PARA DEMARCACAO DE VAGAS PARA M C(m) H(m) | Quant 208,00
ESTACIONAMENTO
Vagas para estacionamento 104,00 2,00 1,00 208,00
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.01 |MUROS E FECHAMENTOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPIM EM GRANITO
19.00.01 | -, \7A ANDORINHA LARGURA 40 CM E ESP: 2 CM M € (m) Quant 12,70
Muro frontal 0,20 14,00 2,80
Muro frontal 9,90 1,00 9,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA EM PECA DE
EUCALIPTO ®15CM TRATADO COM TELA SOLDADA DE
19.01.02 [SEGURANCA H=1,80M 2,76 MM GERDAU OU SIMILAR, M C(m) Quant 219,82
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E CONCRETO PARA
PREENCHIMENTO DA CAVA
Muro Laterais 51,90 2,00 103,80
Areas externas 11,80 1,80 21,24
Patio interno acesso 26,60 1,80 47,88
Muro fundos 46,90 1,00 46,90
19.01.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECA DE EUCALIPTO UND Quant 18,00
@15CM TRATADO
Muro frontal 18,00 18,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA SOLDADA DE
19.01.08 | £ GURANCA H=1,80M 2,76MM GERDAU OU SIMILAR M ¢ (m) . 22,45
Muro frontal 12,80 1,00 12,80
Muro fundos 9,65 1,00 9,65
19.02 [PAVIMENTACAO
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
19.02.01 |DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE ] C(m) Quant 109,94
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
Patio interno acesso 41,54 1,00 41,54
Patio descoberto 1 29,00 1,00 29,00
Patio descoberto 2 31,10 1,00 31,10
Fundos do castelo D'dgua 2,30 1,00 2,30
Estacionamento 6,00 1,00 6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL A

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES
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MEMORIA DE CALCULO
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:
CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,
ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E p
19.02.02 N ~ . M2 ,
9-02.02 | o e SISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, Area (m2) Quant 238,30
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE
10CM
Patio interno acesso 219,07 1,00 219,07
Calgada 56,08 1,00 56,08
Patio descoberto 1 187,53 1,00 187,53
Patio descoberto 2 95,62 1,00 95,62
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:
CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,
ESPESSURA DE 8 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E p
19.02.03 o ~ . M2 Al 2 t 257,92
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, rea (m2) Quan
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE
i0Ccm
Area Servigo Externa 21,78 1,00 21,78
Estacionamento 236,14 1,00 236,14
19.03 |PAISAGISMO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
19.03.01 M2 1,
9.03.01 1\ MERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL C(m) Quant 301,35
Jardim - Patio descoberto 1 43,10 1,00 43,10
Jardim - Patio descoberto 2 48,92 1,00 48,92
Jardim - Patio interno 180,13 1,00 180,13
Fundos do castelo D'agua 23,20 1,00 23,20
Estacionamento 6,00 1,00 6,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA
BRANCA (BAUHINEA VARIEGATA), COM ALTURA DE 3,0M E
19.03.02 ( ) UND Quant 11,00
DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL
Plantio de arvore de grande porte 11,00 11,00
PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA MAIOR
19.03.03 [QUE 1M, COM 4 UNIDADE/M INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ] C(m) Quant 21,85
TERRA VEGETAL, CAIACAO E ADUBACAO
Muro frontal 21,85 1,00 21,85
PLANTIO DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL INCLUSIVE
19.03.04 ~ ~ UND Quant 42,00
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, CAIACAO E ADUBACAO
Jardins 42,00 42,00
19.03.05 |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 Area (m2) H(m) Quant 89,72
Horta 299,05 0,30 89,72
19.04 |DIVERSOS EXTERNOS
BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
19.04.01 [LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO ] C(m) Quant 7,50
PADRAO SEDU
Patio interno 2,50 3,00 7,50
CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 COM 7,50M DE ALTURA E 1 COM 9,0M DE
19.04.02 ~ UND Quant 1,00
ALTURA, NOS DIAMETROS DE 4", 3" E 2", INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO
Plantio de arvore de grande porte 1,00 1,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL A

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA,

19.04.03 |COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA M C(m) Quant 33,00
DE 7CM E ALTURA DE 45CM
Patio central 2,70 6,00 16,20
Areas externas 2,40 7,00 16,80

CASA DE LIXO, DIMENSOES INTERNAS 100X190CM, EM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRILICA SOBRE
19.04.04 |REBOCO, BASE EM CONCRETO ARMADO (RADIER), (o] Quant 1,00
REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERAMICA
ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM
CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZACAO COM
MANTA ASFALTICA ARDOSIADA.

Casa de lixo 1,00 1,00

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",
COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE

19.04. : ND 1,
9.08.05 | o NTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHEEM |  ° Quant oo
PROJETO
Castelo D'agua 1,00 1,00

19.05 |DIVERSOS INTERNOS

PRATELEIRA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM

COM LAMINADO FOSCO NAS DIMENSOES DE 0,40X1,00 M E

19.05.01 M 12,
9.05.01 | pESSURA 2CM FIXADA NA PAREDE COM CANTONEIRA DE C(m) Quant 80

FERRO 4"X4"X3X/8

Depensa 5,75 1,00 5,75

Depdsito 2,35 3,00 7,05

QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO
MELAMINICO BRILHANTE, DIM. 3.00 X 1.50 M, INCLUSIVE

19.05.02 REQUADRO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LARGURA UND Quant 4,00
DE 3CM
Plantio de drvore de grande porte 4,00 4,00
19.06 |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
19.06.01 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 Area (m2) Quant 2434,11
Limpeza geral da obra 2434,11 1,00 2434,11
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