
CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 Área (m2) Qnt 1701,86

Área total do terreno 2434,11 1,00 2434,11

Área construida 732,25 -1,00 -732,25

01.01.02 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 C (m) L (m) Qnt 5,76

Retirada de reboco antigo para recuperação 0,80 0,40 18,00 5,76

01.01.03
REMOÇÃO E BOTA-FORA DE CANTEIRO DE OBRA EM 

MADEIRA 
M3 C (m) L (m) Esp. (m) Qnt 2,94

Canteiro de obra antigo 23,50 2,50 0,05 1,00 2,94

01.01.04 RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA M C (m) Qnt 10,20

Retirada de marco para demolição de alvenaria para 

instalação de janela basculante 
5,10 2,00 10,20

01.01.05 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 C (m) H (m) Esp. (m) Qnt 1,09

Demolição de alvenaria para instalação de janela basculante 
3,90 0,70 0,20 2,00 1,09

01.02 LOCAÇÃO

01.02.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C (m) L (m) 16,00

Castelo D'água 4,00 4,00 16,00

01.02.02

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO 

E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE 

E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS Qnt 0,10

Locação de canteiros, muros entre outros 0,10 0,10

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO 

IOPES
M2 C (m) H (m) 8,00

Canteiro de Obras 4,00 2,00 8,00

02.01.02

TAPUME  DE  VEDAÇÃO  OU  PROTEÇÃO  EXECUTADO  COM  

TELHAS  TRAPEZOIDAIS  DE  AÇO GALVANIZADO,  ESPESSURA  

DE  0,5MM,  ESTAS  COM  4  VEZES  DE  UTILIZAÇÃO,  

INCLUSIVE ENGRADAMENTO  DE  MADEIRA,  UTILIZADO  2  

VEZES .

M2 C (m) H (m) 395,20

Entorno da obra 197,60 2,00 395,20

02.01.03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO 

TORRE (ALUGUEL MENSAL)
M C (m) Mês 127,00

Bloco Administrativo 2,00 2,00 4,00

Bloco de Serviço 2,00 2,00 4,00

Bloco Pedagógico 4,00 2,00 8,00

Pátio central 55,50 2,00 111,00

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 

6,00M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 

8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE 

FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, 

CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 Área (m2) Qnt 6,00

Canteiro de Obras 6,00 1,00 6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES
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02.02.02

BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE 

CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO 

CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 

6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 Área (m2) Qnt 1,00

Canteiro de Obras 1,00 1,00

02.02.03

REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E 

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS 

FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO 

(CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3 

UTILIZAÇÕES)

M2 Área (m2) Qnt 10,90

Canteiro de Obras 10,90 1,00 10,90

02.02.03

REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E 

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS 

FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO 

(CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3 

UTILIZAÇÕES)

M2 Área (m2) Qnt 12,10

Canteiro de Obras 12,10 1,00 12,10

02.02.04

UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO DE 20 A 40 FUNC. ÁREA 

25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E 

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA 

FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. 

PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

UND Qnt 0,50

Unidade de sanitário para 10 funcionários 0,50 0,50

02.02.05

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, DE 

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 

5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 

INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 

CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 Área (m2) Qnt 6,00

Canteiro de Obras 6,00 1,00 6,00

02.02.06

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE 

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 

5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCLUSIVE 

PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. 

PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 Área (m2) Qnt 6,00

Canteiro de Obras 6,00 1,00 6,00

02.02.07

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 

3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, 

CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M C (m) Qnt 25,00

Canteiro de Obras 25,00 1,00 25,00

02.02.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., 

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., 

DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M 

ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3 

UTILIZAÇÕES)

M C (m) Qnt 20,00

Canteiro de Obras 20,00 1,00 20,00
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02.02.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 

TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, 

CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 

UTILIZAÇÃO)

M C (m) Qnt 1,00

Canteiro de Obras 25,00 1,00 1,00

02.02.10

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 500L, INCLUSIVE PEÇA DE 

MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E 

TORNEIRA DE BÓIA

UND Qnt 1,00

Canteiro de Obras 1,00 1,00

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 60,83

CASTELO D'ÁGUA

Sapatas - S1=S2=S3=S4 1,60 1,80 1,55 4,00 17,86

Vigas - V1=V2 3,30 0,55 0,25 2,00 0,91

Vigas - V3=V4 3,10 0,55 0,25 2,00 0,85

Volume

Conforme projeto elétrico 26,80 26,80

MURO FRONTAL

Entre P7 e P9 6,75 0,20 0,50 1,00 2,36

Entre P10 e P11 3,35 0,20 0,65 1,00 1,58

Entre P12 e P1 4,10 0,20 0,65 1,00 1,89

Entre P1 e P6 9,00 0,20 0,50 1,00 3,10

Entre P6 e P13 4,10 0,20 0,65 1,00 1,89

P14, p15 e p16 0,20 0,40 0,50 3,00 0,79

Entre P17 e P18 4,10 0,20 0,50 1,00 1,49

SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,65 0,65 0,25 4,00 1,32

03.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 Área (m2) (A) Leito
(B) Cota 

Terreno

Altura (m)      

(B) - (A)
596,64

Regularização do terreno 1701,86 30,00 30,34 0,34 578,63

C (m) L (m) H (m) Qnt

Parquinho 90,03 0,20 1,00 18,01

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 

CAMADAS DE 20 CM
M3

Escavação(

m3)

Vol. 

Concreto 

(m3)

Vol. 

Reaterro  

(m3)

20,47

CASTELO D'ÁGUA

Sapatas - S1=S2=S3=S4 + Pilaretes [[Conforme anexo 1]] 14,68 14,68

MURO FRONTAL

V. ESCAVAÇÃO 13,09

V. CONCRETO 8,52

REATERRO = ESC. - CONCRETO 4,57 4,57

SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA

V. ESCAVAÇÃO 1,32

V. CONCRETO 0,11

REATERRO = ESC. - CONCRETO 1,22 1,22

03.02.02
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO 

COM SOQUETE 
M2 Área (m2) 863,71

CASTELO D'ÁGUA

Calçada 11,04 11,04
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ÁREAS EXTERNAS

Pátio Descoberto 1 246,13 246,13

Pátio Descoberto 2 94,62 94,62

Pátio acesso 219,70 219,70

Calçadas 56,08 56,08

Estacionamento 236,14 236,14

03.02.03

AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA 

LAVADA MÉDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DE 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 Área (m2) H (m) 36,01

Parquinho 90,03 0,40 36,01

03.02.04

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL

M3
Volume 

(m3)
26,57

Conforme projeto elétrico 26,57 26,57

03.03 TRANSPORTES

03.03.01
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 

10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.
TXKM VOL ESC VOL REAT 637,00

=VOLUME DE ESC - VOLUME REATERRO 657,47 20,47 637,00

03.03.02

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO 

DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 

NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 

CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 

LICENCIADA

M3 Área (m2) H (m) Empolam. 183,68

Raspagem do terreno 1701,86 0,10 1,05 178,70

C (m) L (m) Esp. (m)

Canteiro de obra antigo 23,50 2,50 0,05 1,15 3,38

Demolição de reboco 5,76 0,025 1,30 0,19

Volume 

(m3)

Demolição de alvenaria 1,09 1,30 1,42

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

04.01.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 

FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 

(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 99,25

CASTELO D'ÁGUA Área (m2) C (m) L (m) H (m) Qnt

Sapatas - S1=S2=S3=S4 - [Conforme anexo 1] 5,20 5,20

Pilaretes - [Conforme anexo 1] 5,28 5,28

MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas

conforme projeto 86,17 86,17

SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,65 0,65 0,25 4,00 2,60

04.01.02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 

KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 1,12

CASTELO D'ÁGUA
Volume 

(m3)
C (m) L (m) H (m) Qnt

Sapatas - S1=S2=S3=S4 - [Conforme anexo 1] 0,32 0,32

MURO FRONTAL - VIGAS BALDRAMES C (m) L (m) H (m)

V104 3,20 0,20 0,05 0,03
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V105 2,95 0,20 0,05 0,03

V106 2,95 0,20 0,05 0,03

V109 3,50 0,20 0,05 0,04

V102 2,33 0,15 0,05 0,02

V 101 3,70 0,20 0,05 0,04

V 103 2,33 0,15 0,05 0,02

V108 3,50 0,20 0,05 0,04

V107 0,70 0,20 0,05 0,01

MURO FRONTAL - sapatas C (m) L (m) H (m)

s2,s3,s4 e s5 0,65 0,65 0,05 4,00 0,08

s1,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,s18 0,65 0,85 0,05 14,00 0,39

SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,65 0,65 0,05 4,00 0,08

04.01.03

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 10,51

CASTELO D'ÁGUA
Volume 

(m3)
C (m) L (m) H (m) Qnt

Sapatas - S1=S2=S3=S4 - [Conforme anexo 1] 1,92 1,92

Pilaretes 0,36 0,36

MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas

conforme projeto 7,81 7,81

SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,65 0,65 0,25 4,00 0,42

04.01.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 377,77

CASTELO D'ÁGUA N° Ø C (m) Peso Esp. Qnt

S1=S2=S3=S4 1 8,0 1,42 0,395 36,00 20,19

S1=S2=S3=S4 2 8,0 1,62 0,395 32,00 20,48

MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas

conforme projeto 286,70 286,70

Volume de 

concreto 

(m3)

Coef.

SAPATAS PASSARELA - ESTIMADA 0,42 120,00 50,40

04.01.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 100,20

MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas

conforme projeto 100,20 100,20

04.02 SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 

REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE 

MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 111,74

CASTELO D'ÁGUA

Vigas - V1=V2 3,60 0,40 2,00 5,76

Vigas - V3=V4 3,20 0,40 2,00 5,12

Pilares - Superior 0,40 0,20 3,40 4,00 16,32

Vigas - V5=V6 3,60 0,40 2,00 5,76

Vigas - V7=V8 3,20 0,40 2,00 5,12

Pilares - Cobertura 0,40 0,20 2,20 4,00 10,56

Vigas - V9=V10 3,60 0,40 2,00 5,76
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Vigas - V11=V12 3,20 0,40 2,00 5,12

Laje de fundação 3,70 3,70 1,00 13,69

Laje superior 3,70 3,70 1,00 13,69

Poço de vista da laje superior 0,80 0,85 1,00 -0,68

MURO FRONTAL - vigas e pilares

conforme projeto 02/03 4,30 4,30

conforme projeto 03/03 21,22 21,22

04.02.02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 12,89

CASTELO D'ÁGUA

Vigas - V1=V2 3,60 0,20 0,40 2,00 0,58

Vigas - V3=V4 3,20 0,20 0,40 2,00 0,51

Pilares - Superior 0,40 0,20 3,40 4,00 1,09

Vigas - V5=V6 3,60 0,20 0,40 2,00 0,58

Vigas - V7=V8 3,20 0,20 0,40 2,00 0,51

Pilares - Cobertura 0,40 0,20 2,20 4,00 0,70

Vigas - V9=V10 3,60 0,20 0,40 2,00 0,58

Vigas - V11=V12 3,20 0,20 0,40 2,00 0,51

Laje de fundação 3,70 3,70 0,20 1,00 2,74

Laje superior 3,70 3,70 0,20 1,00 2,74

MURO FRONTAL - vigas e pilares

conforme projeto 02/03 0,28 0,28

conforme projeto 03/03 1,28 1,28

ÁREA H (m)

PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,03 2,13 12,00 0,80

04.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 496,77

CASTELO D'ÁGUA N° Ø C (m) Peso Esp. Qnt

V1=V2=V5=V6 1 6,3 3,90 0,245 8,00 7,64

V1=V2=V5=V6 4 6,3 1,00 0,245 76,00 18,62

V3=V4=V7=V8 1 6,3 3,50 0,245 8,00 6,86

V3=V4=V7=V8 4 6,3 1,00 0,245 68,00 16,66

V9=V10 2 10,0 4,35 0,617 4,00 10,74

V11=V12 2 10,0 4,35 0,617 4,00 10,74

Lajes 1 10,0 3,96 0,617 104,00 254,11

Lajes 2 10,0 2,00 0,617 8,00 9,87

MURO FRONTAL - vigas e pilares

conforme projeto 02/03 10,78 10,78

conforme projeto 03/03 78,76 78,76

PILARES CIRCULARES PASSARELAS

Volume de 

concreto 

(m3)

coef

ESTIMADO 90KG DE AÇO POR M3 0,80 90,00 72,00

04.02.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM
KG 316,91

CASTELO D'ÁGUA N° Ø C (m) Peso Esp. Qnt

P1=P2=P3=P4 1 12,5 4,40 0,963 16,00 67,80

P1=P2=P3=P4 - VAR - 2 12,5 28,80 0,963 - 27,73

P1=P2=P3=P4 4 12,5 2,57 0,963 16,00 39,60

V1=V2=V5=V6 2 16,0 4,45 1,578 8,00 56,18

V1=V2=V5=V6 3 16,0 2,70 1,578 8,00 34,08

V3=V4=V7=V8 2 16,0 4,35 1,578 8,00 54,91

V3=V4=V7=V8 3 16,0 2,90 1,578 8,00 36,61
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04.02.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 72,86

CASTELO D'ÁGUA N° Ø C (m) Peso Esp. Qnt

P1=P2=P3=P4 3 5 1,08 0,154 204,00 33,93

Vigas - V9=V10 1 5 3,90 0,154 4,00 2,40

Vigas - V9=V10 3 5 1,00 0,154 38,00 5,85

Vigas - V11=V12 1 5 3,50 0,154 4,00 2,16

Vigas - V11=V12 3 5 1,00 0,154 34,00 5,24

MURO FRONTAL - vigas e pilares

conforme projeto 02/03 5,14 5,14

conforme projeto 03/03 18,14 18,14

04.02.06

FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO 

PLASTIFICADO DE 12 MM, 3 USOS, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M2
Perimetro 

(m)
H (m) Qnt 16,06

PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,63 2,13 12,00 16,06

05 PAREDES E PAINÉIS

05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01.01

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA 15X30X30 CM, 

ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA DA 

PAREDE 15 CM

M2 C (m) H (m) Qnt 23,76

Castelo D'água - C1 1,80 2,20 6,00 23,76

05.02 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS

05.02.01
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE 

ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
M2 C (m) H (m) Qnt 13,68

BLOCO DE SERVIÇO

Vestiário 0,90 1,80 1,00 1,62

Sanitário Masculino 3,20 1,80 1,00 5,76

Sanitário Feminino 3,50 1,80 1,00 6,30

05.03 VERGAS/CONTRAVERGAS

05.03.01

VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 

CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E 

DESFORMA

M C (m) Qnt 7,80

Janela basculante - EF9 3,90 2,00 7,80

05.04
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA

05.04.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ 

RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 

ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

M2 C (m) H (m)
Descont 

(m2)
Qnt 137,88

CASTELO D'ÁGUA

Frente/fundo 3,60 3,40 2,00 24,48

Lateral direita / esquerda 3,35 3,60 2,00 24,12

Frente - cobertura 3,60 2,60 2,00 18,72

Fundo - cobertura 3,60 3,30 2,00 23,76

Lateral direita / esquerda - cobertura 3,35 3,30 2,00 22,11

Cobogó Castelo D'água - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76

Pátio central - Parede 2,00 2,80 1,00 22,40

ENTRADA

Frente 6,10 1,70 1,00 10,37

Frente - PF1 4,00 3,00 1,00 12,00

Frente 3,15 2,50 1,00 7,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Desconto do portão 2,00 2,10 1,00 -4,20

06 ESQUADRIAS MADEIRAS

06.01 MARCOS E ALIZARES

06.01.01

MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE 

COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.70 X 2.10 

M

UND TIPO Qnt 1,00

Castelo D'água P1 1,00 1,00

06.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU 

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30 

MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E 

FECHADURA INT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., 

EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:

06.02.01 0.70 X 2.10 M UND Qnt 1,00

Castelo D'água P1 1,00 1,00

06.03 PORTA EM MADEIRA

06.03.01

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA, 

INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA 

EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, 

EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,70X2,10M (PM-01)

UND TIPO Qnt 6,00

Conforme plana baixa PM-01 6,00 6,00

06.03.02

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA, 

INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA 

EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, 

EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-02)

UND C (m) Qnt 7,00

Conforme plana baixa PM-02 7,00 7,00

06.03.03

PORTA COM PROTEÇÃO METÁLICA EM MADEIRA SEMI-OCA 

ESP. 35MM PARA PINTURA, INCLUSIVE BARRA DE METALICA 

DE APOIO,  ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA 

EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, 

EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,90X2,10M (PM-03)

UND Qnt 6,00

Conforme plana baixa PM-03 6,00 6,00

06.03.04

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA, 

INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA 

EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, 

EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,60X1,60M (PM-04)

UND Qnt 3,00

Conforme plana baixa PM-04 3,00 3,00

06.03.05

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA, 

INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA 

EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, 

EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X1,60M (PM-05)

UND L (m) H (m) Qnt 2,00

Conforme plana baixa PM-05 2,00 2,00

07 ESQUADRIAS METÁLICAS

07.01 GRADES E PORTÕES

07.01.01
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E 

TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO
M2 C (m) H (m) Qnt 9,00

Pátio descoberto 1,00 1,80 1,00 1,80

Horta 1,00 1,80 1,00 1,80

Parquinho 1,00 1,80 1,00 1,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Pátio interno de acesso 1,00 1,80 2,00 3,60

07.01.02

PORTÃO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA 

OU SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, 

SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA 

RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA 

DE 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 

PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA DE 100 

MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

M2 C (m) L (m) Qnt 14,45

Entrada principal 2,00 1,70 1,00 3,40

Entrada secondária direita 3,00 1,70 1,00 5,10

Entrada secondária esquerda 3,50 1,70 1,00 5,95

07.02 ESQUADRIAS

07.02.01
JANELA BASCULANTE DE FERRO COM COMANDO CENTRAL 

EXCLUSIVE VIDROS 
M2 C (m) H (m) Qnt 13,98

BLOCO DE SERVIÇO Tipo

Área Serviço EF2 1,20 0,60 2,00 1,44

Vestiário EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

Depósito EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

Despensa EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

Cozinha EF3 1,40 0,90 2,00 2,52

Sanitário Masculino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44

Sanitário Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

Sanitário Feminino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44

Sanitário Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

BLOCO ADMINISTRATIVO Tipo

Diretoria EF3 1,40 0,90 1,00 1,26

Arquivo EF2 1,20 0,60 1,00 0,72

WC. Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

WC. Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

Secretária EF4 1,20 0,90 1,00 1,08

Almoxarifado EF2 1,20 0,60 1,00 0,72

Sala dos Professores EF3 1,40 0,90 1,00 1,26

Sala de Informática EF9 3,50 0,30 1,00 1,05

Sala de Leitura EF9 3,50 0,30 1,00 1,05

07.02.02
JANELA DE ABRIR VENEZIANA DE CHAPA DOBRADA COM 

TRAVA CENTRAL EXCLUSIVE VIDROS 
M2 C (m) H (m) Qnt 2,22

BLOCO DE SERVIÇO Tipo

Cozinha EF6 1,85 1,20 1,00 2,22

08 VIDROS E ESPELHOS 

08.01 VIDROS PARA ESPELHOS

08.01.01
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE 

ESPESSURA
M2 C (m) H (m) Qnt 46,02

BLOCO DE SERVIÇO Tipo

Área Serviço EF2 1,20 0,60 2,00 1,44

Cozinha EF3 1,40 0,90 2,00 2,52

Sanitário Masculino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44

Sanitário Feminino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44

BLOCO ADMINISTRATIVO Tipo

Diretoria EF3 1,40 0,90 1,00 1,26

Diretoria EF5 2,00 0,90 1,00 1,80

Arquivo EF2 1,20 0,60 1,00 0,72

Secretária EF4 1,20 0,60 1,00 0,72

Secretária EF5 2,00 0,90 2,00 3,60

Almoxarifado EF2 1,20 0,60 1,00 0,72

Sala dos Professores EF3 1,40 0,90 1,00 1,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Sala dos Professores EF5 2,00 0,90 1,00 1,80

BLOCO PEDAGÓGICO

Sala de Aula 1 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60

Sala de Aula 2 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40

Sala de Aula 2 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60

Sala de Aula 3 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60

Sala de Aula 3 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40

Sala de Aula 4 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60

Sala de Aula 4 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40

Sala de Informática EF9 3,50 0,30 1,00 1,05

Sala de Informática EF5 2,00 0,90 1,00 1,80

Sala de Leitura EF9 3,50 0,30 1,00 1,05

Sala de Leitura EF5 2,00 0,90 1,00 1,80

08.01.02 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 C (m) H (m) Qnt 2,10

LOCAL Tipo

Vestiário EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

Depósito EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

Despensa EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

Sanitário Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

Sanitário Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

WC. Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

WC. Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30

08.02 ESPELHOS

08.02.01

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO 

CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM 

PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 C (m) H (m) Qnt 9,18

BLOCO ADMINISTRATIVO

WC. Feminino 0,60 0,90 1,00 0,54

WC. Masculino 0,60 0,90 1,00 0,54

BLOCO DE SERVIÇO 0,00

Sanitário Masculino 2,10 0,90 2,00 3,78

Sanitário Feminino 2,10 0,90 2,00 3,78

Vestiário 0,60 0,90 1,00 0,54

09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

09.01.01

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU 

EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERÂMICA TIPO 

CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERÇAS, CAIBROS E RIPAS, 

INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE 

TELHAS

M2 C (m) L (m) Qnt 47,97

Passarelas 3,90 4,10 3,00 47,97

09.01.02

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU 

EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, 

INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE 

TELHAS

M2 C (m) L (m) 15,17

Castelo D'Água 4,10 3,70 15,17

09.02 TELHADO

09.02.01

COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE 

FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M2 C (m) L (m) Qnt 15,17

Castelo D'Água 4,10 3,70 1,00 15,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

09.02.02

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E 

CANAL INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA 

PRAÇA DE VITÓRIA, POSTO OBRA) (ÁREA DE PROJEÇÃO 

HORIZONTAL; INCL. 35%)

M2 C (m) L (m) Qnt 47,97

Passarelas 3,90 4,10 3,00 47,97

09.03 RUFOS E CALHAS

09.03.01
RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5MM, LARGURA DE 

30CM
M C (m) Quant 20,50

Pátio Central 2,80 6,00 16,80

Castelo D'Água 3,70 3,70

09.04 ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

09.04.01
PARAFUSO DE AÇO Ø1/2" x 20 CM PARA FIXAÇÃO DE 

ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUINDO PORCA E ARRUELA
UND

N° 

Passarelas
Nº peças

Nº 

parafuso 

por peça

Quant 18,00

PASSARELAS 3,00 2,00 3,00 18,00

09.04.02
BARRA ROSCADA   Ø1/2"x 30 CM PARA FIXAÇÃO DE 

ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUINDO PORCA E ARRUELA
UND

N° 

Passarelas
Nº pilar

Nº barra 

por pilar
Quant 36,00

PASSARELAS 3,00 4,00 3,00 36,00

09.04.03
CHAPA DE AÇO LISA ESP.5MM, COM FURAÇÃO, PARA 

EMENDAS DE PEÇAS DE MADEIRA
M2

N° 

Passarelas
Nº peças

Nº chapa 

por peça

Área chapa 

(m²)
0,50

PASSARELAS - terças 3,00 2,00 1,00 0,04 0,23

PASSARELAS - terças 3,00 2,00 1,00 0,03 0,18

PASSARELAS - pilares 3,00 4,00 2,00 0,004 0,09

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 

BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

10.01.01
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU 

EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS
M2 Área (m2) 15,37

CASTELO D'ÁGUA - Interior

Sapatas/pilaretes [Conforme anexo 1] 15,37 15,37

10.02 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSAS E FILTROS

10.02.01

IMPERMEABILIZAÇÃO NAS SEGUINTES ETAPAS: CHAPISCO 

TRAÇO 1:2 C/ SIKA 1 PROP. 1:10 OU EQUIV., REVEST. DUPLO 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 C/ SIKA 1 

PROP. 1:12 OU EQUIVALENTE, ESP. 2X15 MM E ACAB. 

ARGAMASSA 1:2

M2
Diâmetro 

(m)
H (m) Perim. (m) Quant 30,16

Impermeabilização de fossa 2,00 2,40 6,28 1,00 15,08

Impermeabilização de filtro 2,00 2,40 6,28 1,00 15,08

11 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

11.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 C (m) H (m) Quant 323,37

CASTELO D'ÁGUA - Interior

Frente/fundo 3,70 3,60 2,00 26,64

Lateral direita / esquerda 3,70 3,60 2,00 26,64

Fundo - cobertura 3,70 3,30 1,00 12,21

Frente - cobertura 3,70 2,60 1,00 9,62

Lateral direita / esquerda 3,70 3,30 2,00 24,42

Teto 3,70 3,70 1,00 13,69

Cobogó Castelo D'água - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76

CASTELO D'ÁGUA - Exterior

Frente 4,00 6,60 1,00 26,40
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20

Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40

Cobogó Castelo D'água - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76

ENTRADA

Frente 6,10 1,70 1,00 10,37

Frente - PF1 4,00 3,00 1,00 12,00

Frente 3,15 2,50 1,00 7,88

Desconto do portão 2,00 2,10 1,00 -4,20

Pátio central - Paredes do bebedouro e do painel 2,00 2,80 4,00 22,40

Perimet 

(m)

PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16

PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,63 2,13 12,00 16,06

C (m) L (m) H (m) Quant.

Pilares do pátio central 0,80 1,10 12,00 10,56

PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24

0,40 0,20 3,00 2,00 7,20

0,40 0,20 2,50 2,00 6,00

11.02 ACABAMENTOS

11.02.01

CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, 

CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, 

COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA 

COLANTE

M2
Perimet 

(m)
H (m) 669,99

BLOCO DE SERVIÇO

Área de serviço 14,00 2,80 39,20

Vestiário 7,70 2,80 21,56

Depósito 8,40 2,80 23,52

Despensa 8,40 2,80 23,52

Cozinha 16,20 2,80 45,36

Sanitário Masculino 15,20 2,80 42,56

Sanitário Feminino 15,20 2,80 42,56

Fachadas 41,00 1,10 45,10

BLOCO ADMINISTRATIVO

Diretoria 15,80 1,10 17,38

Arquivo 9,40

Secretaria 19,00

WC. Masculino 6,20 2,80 17,36

WC. Feminino 6,20 2,80 17,36

Almoxarifado 12,20

Sala dos Professores 15,40

Fachadas 41,00 1,10 45,10

BLOCO PEDAGÓGICO

Sala de Aula 1 28,00 1,10 30,80

Sala de Aula 2 28,00 1,10 30,80

Sala de Leitura 19,85 1,10 21,84

Sala de Informática 19,85 1,10 21,84

Sala de Aula 3 28,00 1,10 30,80

Sala de Aula 4 28,00 1,10 30,80

Fachadas 93,80 1,10 103,18

Pátio central - Paredes do bebedouro e do painel 2,00 1,10 4,00 8,80

Pilares do pátio central 0,80 1,10 12,00 10,56

11.02.02 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 Área (m2) Quant 524,02

PEDAGÓGICO

SALAS DE AULA 48,00 4,00 192,00

SALA DE INFOMÁTICA 23,55 1,00 23,55

SALA DE LEITURA 23,55 1,00 23,55

CIRCULAÇÃO 87,26 1,00 87,26

ADMINISTRATIVO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

DIRETORIA 13,67 1,00 13,67

ARQUIVO 5,43 1,00 5,43

SECRETARIA 19,59 1,00 19,59

ALMOXARIFADO 7,34 1,00 7,34

SALA DOS PROFESSORES 14,46 1,00 14,46

WC MASC 2,39 1,00 2,39

WC FEM 2,39 1,00 2,39

CIRCULAÇÃO 23,88 1,00 23,88

SERVIÇO

VESTIARIO 3,52 1,00 3,52

DEPOSITO 3,29 1,00 3,29

DESPENSA 4,35 1,00 4,35

AREA DE SERVIÇO 9,85 1,00 9,85

COZINHA 16,24 1,00 16,24

SANIT MASC 14,02 1,00 14,02

SANIT FEM 14,02 1,00 14,02

CIRCULAÇÃO 43,22 1,00 43,22

11.02.03 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LINHA DE SOMBRA 5X5 CM M
Perimet 

(m)
153,30

BLOCO DE SERVIÇO

Circulação 34,20 34,20

BLOCO ADMINISTRATIVO 0,00

Circulação 34,20 34,20

BLOCO PEDAGÓGICO 0,00

Circulação 84,90 84,90

11.03
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL E AREIA

11.03.01

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 C (m) L (m) Quant 325,87

CASTELO D'ÁGUA - Interior

Frente/fundo 3,70 3,60 2,00 26,64

Lateral direita / esquerda 3,70 3,60 2,00 26,64

Fundo - cobertura 3,70 3,30 1,00 12,21

Frente - cobertura 3,70 2,60 1,00 9,62

Lateral direita / esquerda 3,70 3,30 2,00 24,42

Teto 3,70 3,70 1,00 13,69

Cobogó Castelo D'água - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76

CASTELO D'ÁGUA - Exterior

Frente 4,00 6,60 1,00 26,40

Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20

Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40

Cobogó Castelo D'água - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76

ENTRADA

Frente 6,10 1,70 1,00 10,37

Frente - PF1 4,00 3,00 1,00 12,00

Frente 3,15 2,50 1,00 7,88

Desconto do portão 2,00 2,10 1,00 -4,20

Pátio central - Paredes do bebedouro e do painel 2,00 2,80 4,00 22,40

Perimet 

(m)

PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16

PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,63 2,13 12,00 16,06

PARA ENCHIMENTO DOS RASGOS DE PASSAGEM DE 

TUBULAÇÃO EXISTENTES
25,00 0,10 1,00 2,50

C (m) L (m) H (m) Quant.

Pilares do pátio central 0,80 1,10 12,00 10,56

PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24

0,40 0,20 3,00 2,00 7,20
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0,40 0,20 2,50 2,00 6,00

11.04 REVISÕES E REPAROS

11.04.01
APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, PARA CORREÇÃO 

DE FISSURAS NAS PAREDES
M C (m) L (m) Quant 14,40

Retirada de reboco antigo para recuperação 0,80 18,00 14,40

11.04.02

ACABAMENTO ENTRE VIGAS DE CONCRETO E TERÇAS DE 

MADEIRA  COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, 

ESPESSURA MÉDIA DE 25MM E LARGURA DE 15CM

M C (m) L (m) Quant 49,20

Pátio Central 8,20 6,00 49,20

11.04.03

EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM 

CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE 

APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A 

OU EQUIVALENTE

M C (m) L (m) Quant 13,72

JUNTA DE DILATAÇÃO NO BLOCO SALA DE AULA 3,43 4,00 13,72

11.04.04
ACABAMENTO COM PERFIL DE ALUMINIO, PARA ARREMATES 

DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO
M C (m) L (m) Quant 13,72

JUNTA DE DILATAÇÃO NO BLOCO SALA DE AULA 3,43 4,00 13,72

12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

12.01 LASTRO DE CONTRAPISO

12.01.01
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
M2 C (m) L (m) Quant 151,52

BLOCO PEDAGÓGICO

Calçada 18,93 0,60 2,00 22,72

9,00 0,60 2,00 10,80

40,90 0,60 1,00 24,54

4,06 0,60 1,00 2,44

2,60 0,60 1,00 1,56

BLOCO SERVIÇO

Calçada 15,75 0,60 1,00 9,45

8,00 0,60 1,00 4,80

6,40 0,60 1,00 3,84

2,30 0,60 1,00 1,38

2,30 0,60 1,00 1,38

6,40 0,60 1,00 3,84

2,65 0,60 1,00 1,59

2,52 0,60 1,00 1,51

BLOCO ADMINISTRATIVO

Calçada 2,30 0,60 1,00 1,38

3,85 0,60 1,00 2,31

6,40 0,60 1,00 3,84

6,30 0,60 1,00 3,78

2,50 0,60 1,00 1,50

2,60 0,60 1,00 1,56

6,40 0,60 1,00 3,84

17,60 1,20 1,00 21,12

CASTELO D'ÁGUA - Calçada

Frente/fundo 5,20 0,60 2,00 6,24

Lateral direita / esquerda 4,00 0,60 2,00 4,80

Passarelas 11,31 1,00 11,31

12.01.02

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, 

ESPESSURA 3CM

M2 C (m) L (m) Quant 730,70

BLOCO DE SERVIÇO

Área de serviço 9,85 1,00 9,85

Vestiário 3,52 1,00 3,52
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Depósito 3,29 1,00 3,29

Despensa 4,35 1,00 4,35

Cozinha 16,24 1,00 16,24

Sanitário Masculino 14,02 1,00 14,02

Sanitário Feminino 14,02 1,00 14,02

Circulação 43,22 1,00 43,22

BLOCO ADMINISTRATIVO

Diretoria 13,67 1,00 13,67

Arquivo 5,43 1,00 5,43

Secretaria 19,59 1,00 19,59

WC. Masculino 2,39 1,00 2,39

WC. Feminino 2,39 1,00 2,39

Almoxarifado 7,34 1,00 7,34

Sala dos Professores 14,46 1,00 14,46

Circulação 23,86 1,00 23,86

BLOCO PEDAGÓGICO

Sala de Aula 1 48,00 1,00 48,00

Sala de Aula 2 47,04 1,00 47,04

Sala de Leitura 23,55 1,00 23,55

Sala de Informática 23,55 1,00 23,55

Sala de Aula 3 48,00 1,00 48,00

Sala de Aula 4 48,00 1,00 48,00

Circulação 87,26 1,00 87,26

Passarelas 11,31 3,00 33,93

Pátio Central 173,73 1,00 173,73

12.02 ACABAMENTOS

12.02.01

PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 

3.0CM

M2 C (m) L (m) Quant 140,21

BLOCO PEDAGÓGICO

Calçada 18,93 0,60 2,00 22,72

9,00 0,60 2,00 10,80

40,90 0,60 1,00 24,54

4,06 0,60 1,00 2,44

2,60 0,60 1,00 1,56

BLOCO SERVIÇO

Calçada 15,75 0,60 1,00 9,45

8,00 0,60 1,00 4,80

6,40 0,60 1,00 3,84

2,30 0,60 1,00 1,38

2,30 0,60 1,00 1,38

6,40 0,60 1,00 3,84

2,65 0,60 1,00 1,59

2,52 0,60 1,00 1,51

BLOCO ADMINISTRATIVO

Calçada 2,30 0,60 1,00 1,38

3,85 0,60 1,00 2,31

6,40 0,60 1,00 3,84

6,30 0,60 1,00 3,78

2,50 0,60 1,00 1,50

2,60 0,60 1,00 1,56

6,40 0,60 1,00 3,84

17,60 1,20 1,00 21,12

CASTELO D'ÁGUA - Calçada

Frente/fundo 5,20 0,60 2,00 6,24

Lateral direita / esquerda 4,00 0,60 2,00 4,80
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12.03 DIVERSOS PISOS

12.03.01

PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, 

MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 Área (m2) Quant 730,70

BLOCO DE SERVIÇO

Área de serviço 9,85 1,00 9,85

Vestiário 3,52 1,00 3,52

Depósito 3,29 1,00 3,29

Despensa 4,35 1,00 4,35

Cozinha 16,24 1,00 16,24

Sanitário Masculino 14,02 1,00 14,02

Sanitário Feminino 14,02 1,00 14,02

Circulação 43,22 1,00 43,22

BLOCO ADMINISTRATIVO

Diretoria 13,67 1,00 13,67

Arquivo 5,43 1,00 5,43

Secretaria 19,59 1,00 19,59

WC. Masculino 2,39 1,00 2,39

WC. Feminino 2,39 1,00 2,39

Almoxarifado 7,34 1,00 7,34

Sala dos Professores 14,46 1,00 14,46

Circulação 23,86 1,00 23,86

BLOCO PEDAGÓGICO

Sala de Aula 1 48,00 1,00 48,00

Sala de Aula 2 47,04 1,00 47,04

Sala de Leitura 23,55 1,00 23,55

Sala de Informática 23,55 1,00 23,55

Sala de Aula 3 48,00 1,00 48,00

Sala de Aula 4 48,00 1,00 48,00

Circulação 87,26 1,00 87,26

Passarelas 11,31 3,00 33,93

Pátio Central 173,73 1,00 173,73

12.03.02 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M Tipo C (m) Quant 15,20

Portas PM1 0,70 6,00 4,20

PM2 0,80 7,00 5,60

PM3 0,90 6,00 5,40

12.03.03

RODAPÉ EM CERÂMICA PEI-3, H = 7CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, INCL. 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M
Perimet 

(m)
Quant 125,05

BLOCO ADMINISTRATIVO

Arquivo 9,40 1,00 9,40

Secretaria 19,00 1,00 19,00

WC. Masculino 6,20 1,00 6,20

WC. Feminino 6,20 1,00 6,20

Almoxarifado 12,20 1,00 12,20

Sala dos Professores 15,40 1,00 15,40

Circulação 15,75 1,00 15,75

BLOCO PEDAGÓGICO

Circulação 40,90 1,00 40,90

12.03.04

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO COM  ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1.5CM, LONA PLÁSTICA 

PRETA, TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 E 

LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE  ESPESSURA, INCLUSIVE 

PREPARO DE CAIXA E JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 

M

M2 C (m) L (m) Quant 15,99

Passarela 3,90 4,10 1,00 15,99
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13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

13.01 SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS

13.01.01

FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, 

DIÂMETRO 2.00 M, HÚTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO C/VISITA DE 60CM, CONCRETO 

P/ FUNDO ESP.10 CM, TUBO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO, 

CONF. DETALHE EM PROJETO

UND Quant 1,00

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 1,00

13.01.02

FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE 

CONCRETO, DIÂM. 2.0M, HÚTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA 

DE FERRO FUNDIDO C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ FUNDO 

ESP. 10CM, ESCAVAÇÃO, BRITA 4 E TUBULAÇÃO DE SAÍDA 

ESGOTO 150MM, CONF. PROJ.

UND Quant 1,00

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 1,00

13.01.03

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 

10X20X20CM DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E 

ESPESSURA 10CM

UND Quant 4,00

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4,00 4,00

13.02 ENTRADA DE ÁGUA

13.02.01

PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC 

DIÂMETRO 3/4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CESAN, 

INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, EXCLUSIVE 

ABRIGO

UND Quant 1,00

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 1,00

13.02.02

ABRIGO PARA CAVALETE DE ALV. DE BLOCOS CERÂMICOS 

10X20X20CM DIM.INTERNA 50X30X45CM, C/TAMPA 

CONCRETO ARMADO ESP.5CM, REVEST. INT. E EXTERNO EM 

REBOCO E LASTRO CONCRETO ESP.10CM, 

CONF.PROJ.(UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA)

UND Quant 1,00

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 1,00

13.03 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

13.03.01
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M Quant 35,60

CONFORME PROJETO DRENAGEM 

ENTRE CR-07 E TRINCHEIRA 22,80 22,80

ENTRE CR-06 E CR-07 12,80 12,80

13.03.02
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M C (m) Quant 68,20

CONFORME PROJETO DRENAGEM 

ENTRE CR-05 E CR-06 14,40 14,40

ENTRE CR-01 E CR-05 10,10 10,10

ENTRE CR-09, CR-03 E TRINCHEIRA 15,70 15,70

ENTRE CR-08, CR-02 E TRINCHEIRA 16,30 16,30

ENTRE CR-04 E TRINCHEIRA 1,70 1,70

CONFORME PROJETO ESGOTO

ULTIMA CAIXA A FOSSA (ESTIMADA) 2,00 2,00

LIGAÇÃO AOS SUMIDOUROS 2,00 4,00 8,00

13.03.03
TUBO PEAD PERFURADO PARA DRENAGEM NO DIÂMETRO 

DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M C (m) Quant 24,20

CONFORME PROJETO DRENAGEM 

AREA DO PARQUINHO 24,20 24,20
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13.03.04
TUBO PEAD PERFURADO PARA DRENAGEM NO DIÂMETRO 

DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M C (m) Quant 45,90

CONFORME PROJETO DRENAGEM 

AREA DO PARQUINHO 9,00 , 9,00

TRINCHEIRA 36,90 36,90

13.03.05
TUBO PVC MARRON NO DIÂMETRO DE 25MM INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M C (m) Quant 30,00

CONFORME PROJETO IMPLANTAÇÃO

ENTRADA DE ÁGUA ATÉ O CASTELO 30,00 30,00

13.04
CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 

AREIA / CAIXAS EM PVC

13.04.01
CAIXA SIFONADA QUADRADA , COM TRÊS ENTRADAS E UMA 

SAÍDA, DIM 100X100X50MM, ACABAMENTO DE ALUMINIO
M Quant 6,00

WC MASC - ADM 1,00 1,00

WC FEM - ADM 1,00 1,00

WC MASC - SERVIÇO 2,00 2,00

COZINHA 1,00 1,00

A. SERVIÇO 1,00 1,00

13.04.02 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5 CM PARA CAIXA UND Quant 3,00

CAIXAS DE INSPEÇÃO EXISTENTES SEM TAMPA

CONFORME PROJETO ESGOTO 3,00 3,00

13.04.03

CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO 

CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA 

EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. 

INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E 

CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG EM PVC 100MM

UND Quant 4,00

CONFORME PROJETO 4,00 4,00

13.04.04

CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, 

DIM.90X90CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO 

ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. 

C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO

UND Quant 1,00

COZINHA 1,00 1,00

13.04.05 RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND Quant 1,00

BANHEIRO SERVIÇO 1,00 1,00

13.04.06

CAIXA RETENTORA DE MAT. SÓLIDA EM ALV. BLOCO 

CONC.9X19X39CM, DIM.80X80CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA 

DE FERRO FUND., LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ 

CHAP. E REB. IMPERMEAB., ESC. REATERRO E PAREDE INT. 

EM CONCRETO

UND Quant 1,00

Jardim - Fossa 1,00 1,00
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13.04.07

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, 

DIM. 80X80CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 

40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. 

INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND Quant 1,00

Jardim - Sumidouro 1,00 1,00

13.05 REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC

13.05.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 

CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA 

FRIA

UND Quant 2,00

CONFORME LICITAÇÃO 2,00 2,00

13.05.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 

CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA 

FRIA 

UND Quant 12,00

CONFORME LICITAÇÃO 12,00 12,00

13.05.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 

CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA 

FRIA 

UND Quant 10,00

CONFORME LICITAÇÃO 10,00 10,00

13.06 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS ROSCÁVEIS DE PVC

13.06.01
TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1/2" (20MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M Quant 42,00

LEVANTAMENTO DO 3º ADITIVO 122,00 122,00

JÁ EXECUTADO -80,00 -80,00

13.06.02
TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M Quant 35,00

LEVANTAMENTO DO 3º ADITIVO 75,00 75,00

JÁ EXECUTADO -50,00 -50,00

LIGAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA  - RECALQUE 10,00 10,00

13.06.03
TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M Quant 17,00

LEVANTAMENTO DO 3º ADITIVO 26,00 26,00

JÁ EXECUTADO -18,00 -18,00

LIGAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA 9,00 9,00

13.06.04
TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 11/4" (40MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M Quant 6,00

LEVANTAMENTO DO 3º ADITIVO 6,00 6,00

JÁ EXECUTADO 0,00 0,00

13.06.05
TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 11/2" (50MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M Quant 17,00

LEVANTAMENTO DO 3º ADITIVO 52,00 52,00

JÁ EXECUTADO -35,00 -35,00

13.06.06
TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M Quant 15,00

CONSUMO 15,00 15,00

13.07 DRENAGEM

13.07.01 ATERRO DE CAMADA DRENATE EM VALAS COM BRITA 4 M3 C (m) L (m) H (m) Quant 46,47

DRENAGEM

TRINCHEIRA 36,50 0,60 1,30 28,47

AREA(m²)

PARQUINHO 90,00 0,20 18,00
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13.07.02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM OP30 OU 

RT-16 PARA ENVOLVER CAMADA DRENANTE
M2 C (m) L (m) H (m) Quant 259,60

DRENAGEM C (m) L (m) H (m) Dobra Lados

TRINCHEIRA 36,50 0,60 1,30 0,30 2,00 160,60

Área (m2)

PARQUINHO 90,00 1,10 99,00

13.07.03 SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO 40 X 30CM M C (m) Quant 32,00

DRENAGEM

SARJETA 32,00 32,00

13.07.04

POÇO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR 

>D=40 PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST 

C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS DE FºFº INCL FORN TODOS 

MATERIAIS 

UND Quant 1,00

DRENAGEM

LANÇAMENTO 1,00 1,00

13.07.05
CALHA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO MEIA CANA ø 

30CM
M C (m) Quant 28,00

DRENAGEM

LANÇAMENTO 28,00 28,00

13.07.06

CAIXA RALO COMPLETA COM GRELHA ARTICULADA EM 

FERRO FUNDIDO, ALVENARIA TIJOLO MACICO DOBRADO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO 10CM 

UND Quant 9,00

DRENAGEM

CR01 A CR09 9,00 9,00

13.07.07

AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA 

LAVADA MÉDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DE 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 C (m) L (m) H (m) Quant 6,39

DRENAGEM

ATERRO PARA RECOBRIMENTO DAS TRINCHEIRAS 36,50 0,70 0,25 6,39

13.07.08
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 C (m) L (m) H (m) Quant 6,07

DRENAGEM

MEIA CANA 28,10 0,50 0,25 3,51

SARJETA 32,00 0,40 0,20 2,56

13.07.09 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 C (m) L (m) H (m) Quant 32,85

DRENAGEM

TRINCHEIRA 36,50 0,60 1,50 32,85

13.07.10

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 

KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) Quant 1,34

DRENAGEM

PARA ASSENTAMENTO DA CALHA 28,10 0,50 0,05 0,70

PARA ASSENTAMENTO DA CALHA 32,00 0,40 0,05 0,64
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14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.01 QUADRO DE COMANDO E QUADRO DISTRIBUIÇÃO

14.01.01

QUADRO DE COMANDO EM AÇO CARBONO DIMENSÕES 

MÍNIMAS 750X600X300MM COMPLETO COM PLACA DE 

MONTAGEM, DISJUNTORES, CONTATOR , TRILHO, RELÉ 

FOTOELÉTRICO, CANALETA DE PVC E BARRAS DE COBRE 

CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND Quant 1,00

Conforme projeto eletrico 1,00 1,00

14.01.02
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 

12 DIVISÕES MODULARES COM BARRAMENTO
UND Quant 3,00

Conforme projeto eletrico 3,00 3,00

14.02 CAIXAS DE PASSAGEM

14.02.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Quant 8,00

Conforme projeto eletrico 8,00 8,00

14.02.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Quant 5,00

Conforme projeto eletrico 5,00 5,00

14.02.03
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM 

TAMPA PARAFUSADA
UND Quant 8,00

Conforme projeto eletrico 8,00 8,00

14.02.04
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM PVC 

4X2"
UND Quant 106,00

Conforme projeto eletrico 106,00 106,00

14.02.05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM PVC 

4X4"
UND Quant 5,00

Conforme projeto eletrico 5,00 5,00

14.02.06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA OCTOGONAL EM PVC 

4 X 4"
UND Quant 30,00

Conforme projeto eletrico 30,00 30,00

14.02.07 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 90X90X5 CM PARA CAIXA UND Quant 1,00

Conforme projeto eletrico 1,00 1,00

14.03 ELETRODUTOS E CONEXÕES

14.03.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" 

(25MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) Quant 121,72

Conforme projeto eletrico 121,72 1,00 121,72

14.03.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) Quant 35,00

Conforme projeto eletrico 35,00 1,00 35,00

14.03.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2" 

(50MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) Quant 92,00

Conforme projeto eletrico 92,00 1,00 92,00
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14.03.04
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) Quant 70,00

Conforme projeto SPDA 40,00 1,00 40,00

Conforme projeto eletrico 30,00 1,00 30,00

14.03.05
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M C (m) Quant 139,80

Conforme projeto eletrico 139,80 1,00 139,80

14.03.06
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. 

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M C (m) Quant 21,00

Conforme projeto eletrico 21,00 1,00 21,00

14.03.07
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE 

REFERÊNCIA TIGRE
M C (m) Quant 900,00

Conforme projeto eletrico 900,00 1,00 900,00

14.03.08
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1", MARCA DE 

REFERÊNCIA TIGRE
M C (m) Quant 30,00

Conforme projeto eletrico 30,00 1,00 30,00

14.04 CHAVES E DISJUNTORES

14.04.01 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN UND Quant 6,00

Conforme projeto eletrico 6,00 6,00

14.04.02 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND Quant 12,00

Conforme projeto eletrico 12,00 12,00

14.04.03 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A - NORMA DIN UND Quant 1,00

Conforme projeto eletrico 1,00 1,00

14.04.04 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A - NORMA DIN UND Quant 2,00

Conforme projeto eletrico 2,00 2,00

14.04.05 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND Quant 2,00

Conforme projeto eletrico 2,00 2,00

14.04.06 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND Quant 2,00

Conforme projeto eletrico 2,00 2,00

14.04.07 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A - NORMA DIN UND Quant 2,00

Conforme projeto eletrico 2,00 2,00

14.04.08

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, 

TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO 

MÁXIMA 40KA.

UND Quant 6,00

Conforme projeto eletrico 6,00 6,00

14.04.09 DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND Quant 2,00

Conforme projeto eletrico 2,00 2,00

14.05 FIOS E CABOS

14.05.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M C (m) Quant 3800,00

Conforme projeto eletrico 3800,00 1,00 3800,00

14.05.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M C (m) Quant 393,00

Conforme projeto eletrico 393,00 1,00 393,00
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14.05.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M C (m) Quant 300,00

Conforme projeto eletrico 300,00 1,00 300,00

14.05.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
M C (m) Quant 150,00

Conforme projeto eletrico 150,00 1,00 150,00

14.05.05
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M C (m) Quant 222,00

Conforme projeto eletrico 222,00 1,00 222,00

14.05.06
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

1000V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M C (m) Quant 685,00

Conforme projeto eletrico 685,00 1,00 685,00

14.05.07
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

1000V, SEÇÃO DE 25.0 MM2
M C (m) Quant 205,00

Conforme projeto eletrico 205,00 1,00 205,00

14.06 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS

14.06.01
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, 

PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIÂM. 2 1/2" A 4"
M C (m) Quant 20,00

Conforme projeto eletrico 2,50 8,00 20,00

14.06.02
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA 

PASSAGEM DE ELETRODUTO DIÂM. 2 1/2" A 4"
M C (m) Quant 8,00

Conforme projeto eletrico 1,00 8,00 8,00

14.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA 

14.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, 

ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 26001 ATÉ 

34000W, INSTALADA EM MURO

UND Quant 1,00

Conforme projeto eletrico 1,00 1,00

14.08 TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS

14.08.01 TERMINAL PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRA DE 25.0 MM2 UND Quant 6,00

Conforme projeto eletrico 6,00 6,00

14.08.02 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND Quant 22,00

Conforme projeto eletrico 22,00 22,00

14.09 PONTO ELÉTRICOS

14.09.01

PONTO PADRÃO DE VENTILADOR NA PAREDE- 

CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 

(21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X4" (1 UND)

UND Quant 10,00

Sala de informática 1,00 1,00

Sala de leitura 1,00 1,00

Sala de aulas 8,00 8,00

14.09.02

PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR PARA VENTILADOR - 

CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 

(12.0M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)

UND Quant 10,00

Sala de informática 1,00 1,00

Sala de leitura 1,00 1,00

Sala de aulas 8,00 8,00
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15 OUTRAS INSTALAÇÕES

15.01 INSTALAÇÃO DE TELEFONE

15.01.01 CABO TELEFÔNICO CI, COM 20 PARES DE 0,50 MM M C (m) Quant 105,00

Conforme projeto eletrico 105,00 1,00 105,00

15.01.02 TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11 UND Quant 7,00

Conforme projeto eletrico 7,00 7,00

15.01.03

CAIXA DE SOBREPOR, EM AÇO ESTAMPADO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA À BASE DE EPOXI, NA COR CINZA RAL 7032, 

COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, PORTA 

COM TRINCO E FECHADURA TIPO YALE, 80X80X20CM

UND Quant 1,00

Conforme projeto eletrico 1,00 1,00

15.02 INSTALAÇÃO DE GÁS

15.02.01

ABRIGO DE GÁS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV. 

BLOCO CONC CHEIO,DIM 2.10X0.85X1.50M, INCLUSIVE 

CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO 

TUBOS E VÁLVULAS DE ESFERA QUE INTERLIGAM OS 

CILINDROS

UND C (m) L (m) Quant 1,00

CASA DE GÁS COMPLETA 1,00 1,00

15.02.02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE CLASSE 

"E" 22MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) L (m) Quant 10,00

CASA DE GÁS ATÉ PAREDE COZINHA 6,00 6,00

INTERNO 4,00 4,00

15.02.03

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, 

DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO

M C (m) L (m) Quant 6,00

CASA DE GÁS ATÉ PAREDE COZINHA 6,00 6,00

15.02.04 REGULADOR DE GÁS SEGUNDO ESTÁGIO UND C (m) L (m) Quant 1,00

INSTALAÇÃO INTERNA 1,00 1,00

15.03 INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

15.03.01

CONDUTOR DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 35MM2, INCLUSIVE 

SUPORTES ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

CONFORME PROJETO

M C (m) Quant 460,00

Conforme projeto SPDA 460,00 1,00 460,00

15.03.02

TERMINAL AÉREO EM LATÃO (CAPTOR), COM CONECTOR E 

FIXAÇÃO HORIZONTAL 5/16"X250MM, REF. TEL-024, 

INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 

TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND Quant 38,00

Conforme projeto SPDA 38,00 38,00

15.03.03

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 2 PARAFUSOS 

PARA CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTÉCNICA 

OU EQUIVALENTE

UND Quant 18,00

Conforme projeto SPDA 18,00 18,00

15.03.04 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND Quant 35,00

Conforme projeto SPDA 35,00 35,00
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15.03.05

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, REF TEL-

552, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND Quant 26,00

Conforme projeto SPDA 26,00 26,00

15.03.06
CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE 

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE
M C (m) Quant 7,00

Conforme projeto SPDA 7,00 1,00 7,00

15.03.07

ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1", REF. 

TEL-095, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU 

EQUIVALENTE

UND Quant 60,00

Conforme projeto SPDA 60,00 60,00

15.03.08

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO 

E EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO 

(BEP), EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902, MARCA DE 

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND Quant 1,00

Conforme projeto SPDA 1,00 1,00

15.03.09

TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO, 35MM², 

REF. TEL-5135, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU 

EQUIVALENTE

UND Quant 6,00

Conforme projeto SPDA 6,00 6,00

15.03.10

CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE 

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSÕES 

50X20CM

M C (m) Quant 300,00

Conforme projeto SPDA 300,00 1,00 300,00

15.03.11

TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO, 50MM², 

REF. TEL-5150, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU 

EQUIVALENTE

UND Quant 7,00

Conforme projeto SPDA 7,00 7,00

15.03.12

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA 

CONEXÃO ENTRE CABO DE 16MM² A 35MM² E VERGALHÃO 

ATÉ ?3/8"  REF.: TEL-583

UND Quant 7,00

Conforme projeto SPDA 7,00 7,00

15.03.13
TAMPA CEGA COM 01 FURO, COM PLACA 4X2" -  

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND Quant 1,00

Conforme projeto SPDA 1,00 1,00

15.04 INSTALAÇÃO DE INCÊDIO

15.04.01

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG, 

INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA 

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND Quant 2,00

Circulação do bloco serviço 1,00 1,00

Atrás da área de serviço 1,00 1,00

15.04.02

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, 

INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO E EXCLUSIVE PLACA 

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND Quant 3,00

Circulação do bloco pedagógico 2,00 2,00

Circulação do bloco administrativo 1,00 1,00

Página 25 de 36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

15.04.03

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO CO2-6 KG, 

INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA 

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND Quant 3,00

Circulação do bloco pedagógico 1,00 1,00

Circulação do bloco administrativo 1,00 1,00

Casa de bombas 1,00 1,00

15.04.04

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 

315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE 

EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

UND Quant 5,00

Circulação do bloco pedagógico 2,00 2,00

Pátio central 3,00 3,00

15.04.05

PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, 

INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM 

TOMADA UNIVERSAL

UND Quant 9,00

Circulação do bloco pedagógico 3,00 3,00

Circulação do bloco serviço 1,00 1,00

Circulação do bloco administrativo 1,00 1,00

Pátio central 4,00 4,00

15.05 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

15.05.01 ESPELHO COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA UND Quant 22,00

Conforme projeto elétrica 22,00 22,00

15.05.02 CONECTOR RJ 45 MACHO UND Quant 22,00

Conforme projeto elétrica 22,00 22,00

15.05.03 CABO PAR TRANÇADO CAT 5 M C (m) Quant 150,00

Conforme projeto elétrica 150,00 1,00 150,00

15.05.04 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA UND Quant 22,00

Conforme projeto elétrica 22,00 22,00

16 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

16.01 LOUÇAS

16.01.01
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE 

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.
UND C (m) L (m) Quant 5,00

WC MASC - ADM 1,00 1,00

WC FEM - ADM 1,00 1,00

WC MASC - SERV 1,00 1,00

WC FEM - ADM 1,00 1,00

VESTIARIO SERVIÇO 1,00 1,00

16.01.02
PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE 

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.
UND C (m) L (m) Quant 8,00

WC MASC - ADM 1,00 1,00

WC FEM - ADM 1,00 1,00

WC MASC - SERV 2,00 2,00

WC FEM - SERV 3,00 3,00

VESTIARIO SERVIÇO 1,00 1,00

16.01.03
CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM UM GANCHO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD
UND C (m) L (m) Quant 3,00

WC MASC - ADM 1,00 1,00

WC FEM - ADM 1,00 1,00

VESTIARIO SERVIÇO 1,00 1,00

Quantidade estimada. 

Nota: Os extintores, placas de sinalização e iluminação de emergência deverão ser locado pela fiscalização no executar da obra.
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16.01.04

BACIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA REF. LINHA 

RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO, 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ASSENTO PLÁSTICO

UND C (m) L (m) Quant 3,00

WC MASC - SERV 2,00 2,00

WC FEM - SERV 1,00 1,00

16.01.05

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA 

ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA 

LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO 

PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

UND C (m) L (m) Quant 2,00

WC MASC - ADM 1,00 1,00

WC FEM - ADM 1,00 1,00

VESTIARIO SERVIÇO 1,00 1,00

16.01.06

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE 

SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE 

TORNEIRA.

UND C (m) L (m) Quant 3,00

WC MASC - ADM 1,00 1,00

WC FEM - ADM 1,00 1,00

VESTIARIO SERVIÇO 1,00 1,00

16.01.07

CUBA LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. 

VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND C (m) L (m) Quant 6,00

WC MASC - ADM 3,00 3,00

WC FEM - ADM 3,00 3,00

16.01.08

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA 

CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA 

FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE

UND C (m) L (m) Quant 2,00

WC MASC - ADM 1,00 1,00

WC FEM - ADM 1,00 1,00

16.01.09

BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE 

TAMPA E ACESSÓRIOS

UND C (m) L (m) Quant 2,00

Sanitário Feminino 1,00 1,00

Sanitário Masculino 1,00 1,00

16.02 BANCADAS

16.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C (m) L (m) Quant 7,93

COZINHA 3,65 0,61 2,23

COZINHA 3,65 0,61 2,23

WC MASC - SERV 2,85 0,61 1,74

WC FEM - SERV 2,85 0,61 1,74

16.02.02
RODABANCADA EM GRANITO H=7CM CINZA ANDORINHA, 

INCLUSIVE ACABAMENTOS
M C (m) L (m) Quant 17,88

COZINHA 3,65 0,61 4,87

COZINHA 3,65 0,61 4,87

WC MASC - SERV 2,85 0,61 4,07

WC FEM - SERV 2,85 0,61 4,07
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16.03 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

16.03.01

TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA 

LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND C (m) L (m) Quant 11,00

WC MASC - ADM 1,00 1,00

WC FEM - ADM 1,00 1,00

WC MASC - SERV 4,00 4,00

WC FEM - SERV 4,00 4,00

VESTIARIO SERVIÇO 1,00 1,00

16.03.02
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA 

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND C (m) L (m) Quant 5,00

AREA EXTERNA 5,00 5,00

16.03.03
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, 

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND C (m) L (m) Quant 2,00

COZINHA 2,00 2,00

16.03.04

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 

20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND C (m) L (m) Quant 2,00

CHUVEIRO VESTIÁRIO 1,00 1,00

MICTORIO 1,00 1,00

16.03.05 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND C (m) L (m) Quant 2,00

REGISTRO CASTELO D'ÁGUA 2,00 2,00

16.03.06

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 

20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND C (m) L (m) Quant 1,00

AF 1.5 1,00 1,00

16.03.07

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 

25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND C (m) L (m) Quant 1,00

AF 1.4 1,00 1,00

16.03.08

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM 

32MM (11/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA 

OU DOCOL

UND C (m) L (m) Quant 2,00

AF 1.5 E AF2.1 2,00 2,00

16.03.09

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 

40MM (11/2"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA 

OU DOCOL

UND C (m) L (m) Quant 1,00

AF 1.2 1,00 1,00

16.03.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND C (m) L (m) Quant 1,00

AF 1.3 1,00 1,00

16.03.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") UND C (m) L (m) Quant 2,00

AF 1.1 1,00 1,00

CONSUMO - CASTELO DÁGUA 1,00 1,00

16.03.12

VÁLVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM 

(11/2"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND C (m) L (m) Quant 5,00

WC MASC - SERV 3,00 3,00

WC FEM - SERV 2,00 2,00
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16.03.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND C (m) L (m) Quant 4,00

CASTELO D'ÁGUA 4,00 4,00

16.04 OUTROS APARELHOS

16.04.01

CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. 

TORNEIRA

UND C (m) L (m) Quant 2,00

COZINHA 2,00 2,00

16.04.02

TANQUE DE LOUÇA DECA REF: TQ 25 COM COLUNA DECA 

REF: CT 25, COM TORNEIRA METÁLICA DECA LINHA C 23 REF: 

1153, COM VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO 

UND C (m) L (m) Quant 1,00

A. SERVIÇO 1,00 1,00

16.04.03

BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3 CM, 

COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITÁRIO DEFICIENTES, 

INCLUSIVE PINTURA

UND C (m) L (m) Quant 6,00

W. PNE 6,00 6,00

16.04.04

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 5.000 L, INCLUSIVE 

PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE 

FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA

UND C (m) L (m) Quant 2,00

CASTELO 2,00 2,00

16.04.05

COIFA EM CHAPA INOX 304, Nº22 (0.8MM), COMPLETA 

INCLUSIVE EXAUSTOR DE 1/2 HP DE POTÊNCIA, CONFORME 

DETALHE EM PROJETO

UND C (m) L (m) Quant 1,00

Cozinha 1,00 1,00

17 APARELHOS ELÉTRICOS

17.01 LUMINÁRIAS

17.01.01

LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, 

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E 

ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E 

LÂMPADA FLUORESCENTE 40W-127V

UND Quant 80,00

Conforme projeto eletrico 80,00 80,00

17.01.02

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS PARA 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W COM POSTE CÔNICO EM 

AÇO GALVANIZADO, H = 4M; 

UND Quant 6,00

Conforme projeto eletrico 6,00 6,00

17.01.03

POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO GALVANIZADO, H = 9M 

(REF. FLPR09F, MARCA DE REFERÊNCIA FORTLIGHT), COM 

SUPORTE TRIPLO (REF. FLSU 3-60, MARCA DE REFERÊNCIA 

FORTLIGHT) E 03 LUMINÁRIAS PÚBLICAS FECHADAS, CORPO 

E ARO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELÉTRICO 

EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM LÂMPADA 

VAPOR METÁLICO 400W/220V (REF. FLXI 03, MARCA DE 

REFERÊNCIA FORTLIGHT), REATOR E DEMAIS ACESSÓRIOS

UND Quant 1,00

Conforme projeto eletrico 1,00 1,00

17.01.04

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO 

INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO 

PRENSADO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, FORNECIDC 

COM SOQUETE E-27 E 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA DE 23W, REF.: EX02-S1E27, MARCA DE 

REFERÊNCIA LUMIDEC.

UND Quant 8,00
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Conforme projeto eletrico 1,00 8,00

17.02 INTERRUPTORES E TOMADAS

17.02.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10A/250V C/ PLACA
UND Quant 53,00

Conforme projeto eletrico 53,00 53,00

17.02.02
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA DUPLA DE 

EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA
UND Quant 5,00

Conforme projeto eletrico 5,00 5,00

17.02.03
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM 

PLACA 4X2"
UND Quant 24,00

Conforme projeto eletrico 24,00 24,00

17.02.04
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM 

PLACA 4X2"
UND Quant 9,00

Conforme projeto eletrico 9,00 9,00

17.03 BOMBAS

17.03.01

QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 

1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, 

ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE 

SOBRECARGA E CONTATORA

UND Quant 1,00

Conforme projeto eletrico 1,00 1,00

17.03.02 BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 1/2 CV UND Quant 2,00

Conforme projeto eletrico 2,00 2,00

18 PINTURA

18.01 SOBRE PAREDES E FORROS

18.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS 

DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX

M2 C (m) H(m) Quant 1122,86

CASTELO D'ÁGUA - Exterior

Frente 4,00 6,60 1,00 26,40

Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20

Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40

Cobogó Castelo D'água - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76

PEDAGÓGICO INTERNO

SALAS DE AULA 28,00 1,70 4,00 190,40

SALA DE INFORMÁTICA 19,85 1,70 1,00 33,75

SALA DE LEITURA 19,85 1,70 1,00 33,75

PEDAGÓGICO EXTERNO 53,50 2,21 1,00 118,24

PEDAGÓGICO EXTERNO 40,90 1,70 1,00 69,53

PEDAGÓGICO VIGAS EXTERNAS 40,90 0,40 2,00 32,72

PILARES 0,80 1,70 12,00 16,32

ADMINISTRATIVO INTERNO

DIRETORIA 15,80 1,70 1,00 26,86

ARQUIVO 9,40 1,70 1,00 15,98

SECRETARIA 19,00 1,70 1,00 32,30

ALMOXARIFADO 12,20 1,70 1,00 20,74

SALA DOS PROFESSORES 15,40 1,70 1,00 26,18

ADMINISTRATIVO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80

ADMINISTRATIVO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78

ADM VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60

PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44

SERVIÇO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80
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SERVIÇO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78

SERVIÇO VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60

PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44

PASSARELAS

PILARES 0,94 2,13 12,00 24,09

PÁTIO COBERTO

Paredes do bebedouro e painel 2,00 1,70 4,00 13,60

PILARES RESTANGULARES EXTERNOS 0,80 1,70 12,00 16,32

VIGAS EXTERNAS 8,10 0,80 6,00 38,88

PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16

PARTE SUPERIOR DO PATIO 2,70 1,64 12,00 53,14

C (m) L (m) H (m) Quant.

PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24

0,40 0,20 3,00 2,00 7,20

0,40 0,20 2,50 2,00 6,00

18.01.02

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM 

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 C (m) H(m) Quant 903,97

PEDAGÓGICO INTERNO

SALAS DE AULA 28,00 1,70 4,00 190,40

SALA DE INFORMÁTICA 19,85 1,70 1,00 33,75

SALA DE LEITURA 19,85 1,70 1,00 33,75

ADMINISTRATIVO INTERNO

DIRETORIA 15,80 1,70 1,00 26,86

ARQUIVO 9,40 1,70 1,00 15,98

SECRETARIA 19,00 1,70 1,00 32,30

ALMOXARIFADO 12,20 1,70 1,00 20,74

SALA DOS PROFESSORES 15,40 1,70 1,00 26,18

TETO

PEDAGÓGICO

SALAS DE AULA 48,00 4,00 192,00

SALA DE INFOMÁTICA 23,55 1,00 23,55

SALA DE LEITURA 23,55 1,00 23,55

CIRCULAÇÃO 87,26 1,00 87,26

ADMINISTRATIVO

DIRETORIA 13,67 1,00 13,67

ARQUIVO 5,43 1,00 5,43

SECRETARIA 19,59 1,00 19,59

ALMOXARIFADO 7,34 1,00 7,34

SALA DOS PROFESSORES 14,46 1,00 14,46

WC MASC 2,39 1,00 2,39

WC FEM 2,39 1,00 2,39

CIRCULAÇÃO 23,88 1,00 23,88

SERVIÇO

VESTIARIO 3,52 1,00 3,52

DEPOSITO 3,29 1,00 3,29

DESPENSA 4,35 1,00 4,35

AREA DE SERVIÇO 9,85 1,00 9,85

COZINHA 16,24 1,00 16,24

SANIT MASC 14,02 1,00 14,02

SANIT FEM 14,02 1,00 14,02

CIRCULAÇÃO 43,22 1,00 43,22
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18.01.03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 C (m) H(m) Quant 832,37

CASTELO D'ÁGUA - Interior

Frente/fundo 3,70 3,60 2,00 26,64

Lateral direita / esquerda 3,70 3,60 2,00 26,64

Fundo - cobertura 3,70 3,30 1,00 12,21

Frente - cobertura 3,70 2,60 1,00 9,62

Lateral direita / esquerda 3,70 3,30 2,00 24,42

Teto 3,70 3,70 1,00 13,69

Cobogó Castelo D'água - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76

CASTELO D'ÁGUA - Exterior

Frente 4,00 6,60 1,00 26,40

Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20

Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40

Cobogó Castelo D'água - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76

PEDAGÓGICO EXTERNO 53,50 2,21 1,00 118,24

PEDAGÓGICO EXTERNO 40,90 1,70 1,00 69,53

PEDAGÓGICO VIGAS EXTERNAS 40,90 0,40 2,00 32,72

PILARES 0,80 1,70 12,00 16,32

ADMINISTRATIVO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80

ADMINISTRATIVO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78

ADM VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60

PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44

SERVIÇO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80

SERVIÇO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78

SERVIÇO VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60

PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44

PASSARELAS

PILARES 0,94 2,13 12,00 24,09

PÁTIO COBERTO

Paredes do bebedouro e painel 2,00 1,70 4,00 13,60

PILARES RESTANGULARES EXTERNOS 0,80 1,70 12,00 16,32

VIGAS EXTERNAS 8,10 0,80 6,00 38,88

PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16

PARTE SUPERIOR DO PATIO 2,70 1,64 12,00 53,14

C (m) L (m) H (m) Quant.

PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24

0,40 0,20 3,00 2,00 7,20

0,40 0,20 2,50 2,00 6,00

18.01.04
PINTURA COM TEXTURA CRISTALLINI FINA SOBRE PAREDES E 

FORROS
M2 AREA (m2) C (m) H(m) Quant 57,09

MURO FRONTAL

TRECHO 01 2,95 1,70 2,00 10,03

TRECHO 02 3,15 1,70 2,00 10,71

TRECHO 03 4,00 3,00 2,00 24,00

TRECHO 03 - DESCONTO PORTÃO 2,00 1,70 1,00 -3,40

TRECHO 04 3,15 2,50 2,00 15,75

18.01.05
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS 

DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
M2 Área (m2) Quant 524,02

PEDAGÓGICO

SALAS DE AULA 48,00 4,00 192,00
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SALA DE INFOMÁTICA 23,55 1,00 23,55

SALA DE LEITURA 23,55 1,00 23,55

CIRCULAÇÃO 87,26 1,00 87,26

ADMINISTRATIVO

DIRETORIA 13,67 1,00 13,67

ARQUIVO 5,43 1,00 5,43

SECRETARIA 19,59 1,00 19,59

ALMOXARIFADO 7,34 1,00 7,34

SALA DOS PROFESSORES 14,46 1,00 14,46

WC MASC 2,39 1,00 2,39

WC FEM 2,39 1,00 2,39

CIRCULAÇÃO 23,88 1,00 23,88

SERVIÇO

VESTIARIO 3,52 1,00 3,52

DEPOSITO 3,29 1,00 3,29

DESPENSA 4,35 1,00 4,35

AREA DE SERVIÇO 9,85 1,00 9,85

COZINHA 16,24 1,00 16,24

SANIT MASC 14,02 1,00 14,02

SANIT FEM 14,02 1,00 14,02

CIRCULAÇÃO 43,22 1,00 43,22

18.02 SOBRE MADEIRA

18.02.01

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE 

FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS 

DEMÃOS

M2 C (m) H(m) Quant COEF 82,47

PORTAS 0,70 2,10 7,00 3,00 30,87

PORTAS 0,80 2,10 7,00 3,00 35,28

PORTAS 0,60 1,60 3,00 3,00 8,64

PORTAS 0,80 1,60 2,00 3,00 7,68

18.02.02

PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, 

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 

EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS

M2 C (m) L(m) Quant COEF 980,31

COBERTURAS

PEDAGÓGICO 42,71 9,62 1,00 1,00 410,82

ADMINISTRATIVO 17,55 8,98 1,00 1,00 157,52

SERVIÇO 17,55 8,08 1,00 1,00 141,72

PATIO COBERTO 9,25 4,01 6,00 1,00 222,28

PASSARELAS 3,90 4,10 3,00 1,00 47,97

18.03 SOBRE METAL

18.03.01

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS 

DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA 

DEMÃO, EM METAL

M2 C (m) H(m) Quant COEF 110,04

BLOCO DE SERVIÇO Tipo

Área Serviço EF2 1,20 0,60 2,00 2,00 2,88

Cozinha EF3 1,40 0,90 2,00 2,00 5,04

Sanitário Masculino EF2 1,20 0,60 2,00 2,00 2,88

Sanitário Feminino EF2 1,20 0,60 2,00 2,00 2,88

BLOCO ADMINISTRATIVO Tipo

Diretoria EF3 1,40 0,90 1,00 2,00 2,52

Diretoria EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60

Arquivo EF2 1,20 0,60 1,00 2,00 1,44

Secretária EF4 1,20 0,60 1,00 2,00 1,44

Secretária EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20

Almoxarifado EF2 1,20 0,60 1,00 2,00 1,44
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Sala dos Professores EF3 1,40 0,90 1,00 2,00 2,52

Sala dos Professores EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60

BLOCO PEDAGÓGICO

Sala de Aula 1 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20

Sala de Aula 2 EF7 2,00 0,60 2,00 2,00 4,80

Sala de Aula 2 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20

Sala de Aula 3 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20

Sala de Aula 3 EF7 2,00 0,60 2,00 2,00 4,80

Sala de Aula 4 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20

Sala de Aula 4 EF7 2,00 0,60 2,00 2,00 4,80

Sala de Informática EF9 3,50 0,30 1,00 2,00 2,10

Sala de Informática EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60

Sala de Leitura EF9 3,50 0,30 1,00 2,00 2,10

Sala de Leitura EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60

PORTÃO - PF4 PF 4 1,00 1,80 5,00 2,00 18,00

18.04 SOBRE PISOS

18.04.01

PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA 

DE 5 CM, PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS PARA 

ESTACIONAMENTO

M C (m) H(m) Quant 208,00

Vagas para estacionamento 104,00 2,00 1,00 208,00

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.01 MUROS E FECHAMENTOS

19.01.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM GRANITO 

CINZA ANDORINHA LARGURA 40 CM E ESP: 2 CM
M C (m) Quant 12,70

Muro frontal 0,20 14,00 2,80

Muro frontal 9,90 1,00 9,90

19.01.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM PEÇA DE 

EUCALIPTO Ø15CM TRATADO COM TELA SOLDADA DE 

SEGURANÇA  H=1,80M 2,76MM GERDAU OU SIMILAR, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E CONCRETO PARA 

PREENCHIMENTO DA CAVA

M C (m) Quant 219,82

Muro Laterais 51,90 2,00 103,80

Áreas externas 11,80 1,80 21,24

Pátio interno acesso 26,60 1,80 47,88

Muro fundos 46,90 1,00 46,90

19.01.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA DE EUCALIPTO 

Ø15CM TRATADO
UND Quant 18,00

Muro frontal 18,00 18,00

19.01.04
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA SOLDADA DE 

SEGURANÇA  H=1,80M 2,76MM GERDAU OU SIMILAR
M C (m) Quant 22,45

Muro frontal 12,80 1,00 12,80

Muro fundos 9,65 1,00 9,65

19.02 PAVIMENTAÇÃO

19.02.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES 

DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M C (m) Quant 109,94

Pátio interno acesso 41,54 1,00 41,54

Pátio descoberto 1 29,00 1,00 29,00

Pátio descoberto 2 31,10 1,00 31,10

Fundos do castelo D'água 2,30 1,00 2,30

Estacionamento 6,00 1,00 6,00
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19.02.02

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: 

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA, 

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E 

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 

10 CM

M2 Área (m2) Quant 558,30

Pátio interno acesso 219,07 1,00 219,07

Calçada 56,08 1,00 56,08

Pátio descoberto 1 187,53 1,00 187,53

Pátio descoberto 2 95,62 1,00 95,62

19.02.03

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: 

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA, 

ESPESSURA DE 8 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E 

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 

10 CM

M2 Área (m2) Quant 257,92

Área Serviço Externa 21,78 1,00 21,78

Estacionamento 236,14 1,00 236,14

19.03 PAISAGISMO

19.03.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
M2 C (m) Quant 301,35

Jardim - Pátio descoberto 1 43,10 1,00 43,10

Jardim - Pátio descoberto 2 48,92 1,00 48,92

Jardim - Pátio interno 180,13 1,00 180,13

Fundos do castelo D'água 23,20 1,00 23,20

Estacionamento 6,00 1,00 6,00

19.03.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA 

BRANCA (BAUHINEA VARIEGATA), COM ALTURA DE 3,0M E 

DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 

VEGETAL

UND Quant 11,00

Plantio de árvore de grande porte 11,00 11,00

19.03.03

PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA MAIOR 

QUE 1M, COM 4 UNIDADE/M INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

TERRA VEGETAL, CAIAÇÃO E ADUBAÇÃO

M C (m) Quant 21,85

Muro frontal 21,85 1,00 21,85

19.03.04
PLANTIO DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, CAIAÇÃO E ADUBAÇÃO
UND Quant 42,00

Jardins 42,00 42,00

19.03.05 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 Área (m2) H (m) Quant 89,72

Horta 299,05 0,30 89,72

19.04 DIVERSOS EXTERNOS

19.04.01

BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO 

LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO 

PADRÃO SEDU

M C (m) Quant 7,50

Pátio interno 2,50 3,00 7,50

19.04.02

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2 COM 7,50M DE ALTURA E 1 COM 9,0M DE 

ALTURA, NOS DIÂMETROS DE 4", 3" E 2", INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO

UND Quant 1,00

Plantio de árvore de grande porte 1,00 1,00
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19.04.03

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, 

COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA 

DE 7CM E ALTURA DE 45CM

M C (m) Quant 33,00

Pátio central 2,70 6,00 16,20

Áreas externas 2,40 7,00 16,80

19.04.04

CASA DE LIXO, DIMENSÕES INTERNAS 100X190CM, EM 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, 

REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA SOBRE 

REBOCO, BASE EM CONCRETO ARMADO (RADIER), 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERÂMICA 

ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM 

CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM 

MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA.

CJ Quant 1,00

Casa de lixo 1,00 1,00

19.04.05

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", 

COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE 

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM 

PROJETO

UND Quant 1,00

Castelo D'água 1,00 1,00

19.05 DIVERSOS INTERNOS

19.05.01

PRATELEIRA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM 

COM LAMINADO FOSCO NAS DIMENSÕES DE 0,40X1,00 M E 

ESPESSURA 2CM FIXADA NA PAREDE COM CANTONEIRA DE 

FERRO 4"X4"X3X/8

M C (m) Quant 12,80

Depensa 5,75 1,00 5,75

Depósito 2,35 3,00 7,05

19.05.02

QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO 

MELAMÍNICO BRILHANTE, DIM. 3.00 X 1.50 M, INCLUSIVE 

REQUADRO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL LARGURA 

DE 3CM

UND Quant 4,00

Plantio de árvore de grande porte 4,00 4,00

19.06 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

19.06.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 Área (m2) Quant 2434,11

Limpeza geral da obra 2434,11 1,00 2434,11
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