PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
] ~ ~ . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CcODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 001 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 3,71
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,330000 3,76 1,24
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,24
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,67
TOTAL MAO OBRA 2,91 0,80 3,71
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,91
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 3,71
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
EXECUCAO DE PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3 ESP. 1.5CM, LONA PLASTICA PRETA, TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA,
ARQ- 002 LABOR 130202 ¢ ¢ M2 115,11
CA-60, Q-196 E LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE
PREPARO DE CAIXA E JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 5,12 7,68
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,950000 3,76 11,09
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO
[ SINAPI 7156 ’ ) @196, (3, /M2), MA M2 1,030000 16,17 16,66
FIO = 5,0 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,072300 48,27 3,49
| LABOR 20508 CIMENTO CP Ill - 40 MA KG 23,080000 0,40 9,23
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,021000 57,39 1,21
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,049200 57,39 2,82
| LABOR 24116 LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS MA M2 1,030000 0,76 0,78
| LABOR 21018 SARRAFO DE MADEIRA DE 2.5 X 8.0 CM BRUTA MA M 2,000000 4,75 9,50
| LABOR 36012 JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS MA M 2,000000 1,20 2,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
. ~ ~ P LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 13487% | 27,64% mar/15
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,77
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,32
TOTAL MAO OBRA 44,09 12,19 56,28
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,09 12,74 58,83
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 90,18
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 115,11
CcODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA
ARQ- 003 LINHA IA_INEFORT NA COR C|~NZA,’ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CNM E M2 50,39
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO
DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 3,76 0,86

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000 3,76 1,73

| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,100000 48,27 4,83
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA

| COTACAO C-ARQ-001 LINHA I:INEFORT NA COR ClNZA,IESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 C~M E MA M2 1,000000 28,58 28,58
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO
DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,59
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,49
TOTAL MAO OBRA 6,08 1,68 7,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 33,40 9,23 42,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,48
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 50,39
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
~ ~ ] Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA
ARG 004 LINHA LINEFORT NA COR CINZA, ESPESSURA DE 8 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E o 58,43
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO
DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL

I LABOR 10108  |CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 3,76 0,86

I LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,460000 3,76 1,73

| LABOR 20503  |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,100000 48,27 4,83
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA

| COTACRO | C-ARQ-002 |MNHA LINEFORT NA COR CINZA, ESPESSURA DE 8 CM, DIMENSOES DE 10X 20 CM E VA Mo 1000000 34,88 3,88
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO
DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,59
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,49
TOTAL MAO OBRA 6,08 1,68 7,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,70 10,97 50,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 45,78
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 58,43
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B
_ X . ; Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA BRANCA (BAUHINEA
ARQ- 005 | COMPOSIGAO - VARIEGATA), COM ALTURA DE 3,0M E DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE UND 274,74
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 2,000000 3,76 7,52
| LABOR 38511  |TERRA VEGETAL MA M3 0,512000 57,00 29,18
| LABOR 21151  |PECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) MA M 2,500000 2,33 5,83
I | cotacko | C-ARQ-003 [FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA MA KG 0,010000 8,42 0,08
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA BRANCA (BAUHINEA
I | COTAGCRO | C-ARQ-004 |VARIEGATA), COM ALTURA DE 3,0M E DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE MA UND 1,000000 162,50 162,50
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,52
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,14
TOTAL MAO OBRA 17,66 4,88 22,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 197,59 54,61 252,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 215,25
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 274,74
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR, EXECUTADO
EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2),
ARQ- 006 | COMPOSICAO ) MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, 2 579,15
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA,
ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I | cotacRo | C-ARQ-005 [INSTALACAO DE PORTOES E GRADIS EM NYLOFOR (M.O) MA M2 0,010000 22,43 0,22
I | cotacRo | C-ARQ-006 [PORTAO DE ABRIR 1 FOLHA REF. NYLOFOR MA M2 1,000000 453,52 453,52
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El PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN
] . - . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 453,74 125,41 579,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 453,74
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 579,15
CcODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 007 | MERCADO ) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 111,99
LARGURA 40 CM E ESP: 2 CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,150000 4,31 4,96
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,100000 5,12 5,63
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010910 48,27 0,53
[ LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 1,613780 0,65 1,05
[ LABOR 20508 CIMENTO CP Il - 40 MA KG 3,245290 0,40 1,30
[ COTACAO C-ARQ-007 |CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA LARG:40 CM E ESP: 2 CM MA M 1,000000 60,00 60,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,59
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 14,28
TOTAL MAO OBRA 24,87 6,87 31,74
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 62,87 17,38 80,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,74
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 111,99
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
~ - p LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
cODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA EM PECA DE EUCALIPTO @#15CM
TRATADO COM TELA SOLDADA DE SEGURANCA H=1,80M 2,76MM GERDAU OU
ARQ- 008 ORSE 4911 - M 71,55
SIMILAR, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E CONCRETO PARA PREENCHIMENTO
DA CAVA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,400000 5,12 2,05

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,400000 3,76 1,50

c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE VA M3 0,057600 2870 165
PROFUNDIDADE

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,032000 30,91 0,99
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA

c LABOR 40202 ORNEC © ON CAGAO DE CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MA M3 0,025600 334,00 8,55
COM 30% DE PEDRA DE MAO

I SINAPI 5076 GRAMPO POLIDO P/ FIXACAO CERCA DE ARAME FARPADO MA KG 0,060000 10,56 0,63

| SINAPI 4115 PECA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = VA M 2,760000 352 9.72
12 A15CM - H = 3,0M (P/CERCA//PILAR)

I COTAGAO C-ARQ-008 |TELA SOLDADA DE SEGURANCA 1,80X25,00M - 2,76mm GERDAU OU SIMILAR MA M2 1,800000 14,54 26,17
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,55
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,79
TOTAL MAO OBRA 8,34 2,31 10,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 47,71 13,19 60,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 56,05
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 71,55
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Feal PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN
x ~ . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 009 ORSE 4911 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECA DE EUCALIPTO #15CM TRATADO UND 14,56
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 0,200000 5,12 1,02
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75
| SINAPI 115 PECA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = VA N 2,050000 352 722
12 A15CM - H = 3,0M (P/CERCA//PILAR)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,78
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,40
TOTAL MAO OBRA 4,18 1,16 5,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,22 2,00 9,22
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,40
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 14,56
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
F A -
ARG 010 ORSE 2011 ORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA SOLDADA DE SEGURANCA H=1,80M N 3874
2,76MM GERDAU OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 0,200000 5,12 1,02
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75
| COTACAO C-ARQ-008 |TELA SOLDADA DE SEGURANCA 1,80X25,00M - 2,76mm GERDAU OU SIMILAR MA M2 1,800000 14,54 26,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
_ X X . Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,78
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,40
TOTAL MAO OBRA 4,18 1,16 5,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,17 7,23 33,40
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,35
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 38,74
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG 011 SINAP! 741181 |PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA MAIOR QUE 1M, COM 4 " 199,56
UNIDADE/M INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, CAIACAO E ADUBACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10126 |JARDINEIRO MO H 0,230000 5,12 1,18
I LABOR 10146  |SERVENTE MO H 1,180000 3,76 4,44
| SINAPI 348 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M MA UN 4,000000 30,00 120,00
| LABOR 38511  |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 57,00 11,69
| SINAPI 25963  |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,08 0,06
| SINAPI 25951  |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 1,44 1,15
| SINAPI 159 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,050000 205,45 10,27
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,61
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,57
TOTAL MAO OBRA 13,18 3,64 16,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 143,17 39,57 182,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,35
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 199,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EA-uv
_ x ~ . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 012 PINTURA COM TEXTURA CRISTALLINI FINA SOBRE PAREDES E FORROS M2 20,23
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,8620
| LABOR 10140  |PINTOR MO H 0,300000 5,12 1,5360
| LABOR 37519  |SELADOR ACRILICO MA L 1,300000 5,45 7,0850
| COTACRO C-ARQ-009 |TEXTURA CRISTALLINI FINA MA KG 1,020000 3,06 3,1212
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,40
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,24
TOTAL MAO OBRA 5,64 1,56 7,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,21 2,82 13,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,85
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 20,23
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES,
ARQ- 013 DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU UND 493,20
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,70X2,10M (PM-01)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 4,250000 4,31 18,3175
| LABOR 10111  |CARPINTEIRO MO H 4,250000 5,12 21,7600
| LABOR 26560  |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,1200
| LABOR 30496  |ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,0500
| LABOR 31507  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,5900
| LABOR 31601  |DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,8600
| SINAPI 10554  [PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *70 X 210 X 3,5* CM MA UN 1,000000 71,64 71,6400
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN
) ~ ~ . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 40,08
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 54,06
TOTAL MAO OBRA 94,14 26,02 120,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 292,26 80,78 373,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 386,40
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 493,20
CcODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES,
ARQ- 014 DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU UND 496,14
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-02)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,250000 4,31 18,3175
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 4,250000 5,12 21,7600
[ LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,1200
[ LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,0500
[ LABOR 31507 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,5900
| LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,8600
[ SINAPI 10555 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM MA UN 1,000000 73,94 73,9400
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 40,08
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 54,06
TOTAL MAO OBRA 94,14 26,02 120,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 294,56 81,42 375,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 388,70
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 496,14
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
_ ~ ~ ] Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA COM PROTECAO METALICA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA
PINTURA, INCLUSIVE BARRA DE METALICA DE APOIO, ALIZARES, DOBRADICAS E
ARQ- 015 - UND 990,49
FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
MARCO, DIM. 0,90X2,10M (PM-03)
TIPO FONTE REF. DESCRICI\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 4,250000 4,31 18,3175
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 4,250000 5,12 21,7600
| LABOR 26560  |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,1200
| LABOR 30496  |ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,0500
I LABOR 31507  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,5900
| LABOR 31601  |DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,8600
| | COTACAO | C-ARQ-010 |CHAPA ACO INOXIDAVELN222,DIM 2,0 X 1,0 M MA M2 0,450000 211,45 95,1525
. | cotacho | camqiors |PARRA DEAPOIO EM ACO INOXIDAVEL 40 CM COM ACABAMENTO CROMADO REF A UND 000000 28178 2817767
DOCOL
| SINAPI 10556  |PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *90 X 210 X 3,5* CM MA UN 1,000000 84,31 84,3100
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 40,08
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 54,06
TOTAL MAO OBRA 94,14 26,02 120,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 681,86 188,47 870,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 776,00
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 990,49
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gl PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
~ ~ ] Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES,
ARQ- 016 DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU UND 469,19
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,60X1,60M (PM-04)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 4,250000 4,31 18,3175

| LABOR 10111  |CARPINTEIRO MO H 4,250000 5,12 21,7600

| LABOR 26560  |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,1200

| LABOR 30496  |ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,0500

| LABOR 31507  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,5900

| LABOR 31601  |DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,8600

| SINAPI 10553  [PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *60 X 210 X 3,5* CM MA UN 0,761905 69,34 52,8305
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 40,08
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 54,06
TOTAL MAO OBRA 94,14 26,02 120,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 273,45 75,58 349,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 367,59
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 469,19
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Feal PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
~ ~ . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES,
ARQ- 017 DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU UND 473,67
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X1,60M (PM-05)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 4,250000 4,31 18,3175
| LABOR 10111  |CARPINTEIRO MO H 4,250000 5,12 21,7600
| LABOR 26560  |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,1200
| LABOR 30496  |ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,0500
| LABOR 31507  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,5900
| LABOR 31601  |DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,8600
| SINAPI 10555  |PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM MA UN 0,761905 73,94 56,3352
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL 'S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 40,08
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 54,06
TOTAL MAO OBRA 94,14 26,02 120,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 276,96 76,55 353,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 371,10
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 473,67
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 018 SINAPI 6103 JANELA BASCULANTE DE FERRO COM COMANDO CENTRAL EXCLUSIVE VIDROS M2 452,41
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 1,500000 5,12 7,6800
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 1,000000 3,76 3,7600
| LABOR 20503  |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,004900 48,27 0,2365
| LABOR 20508  [CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 1,940000 0,40 0,7760
| |
| SINAPI €03 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA BASCULANTE, ACO, CANTONEIRA, VA 2 1000000 326,56 326,5600
SEMBATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
_ X x ] Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,44
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 15,43
TOTAL MAO OBRA 26,87 7,43 34,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 327,57 90,54 418,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 354,44
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 452,41
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG: 019 SINAP! 73084/002 |"ANELA DE ABRIR VENEZIANA DE CHAPA DOBRADA COM TRAVA CENTRAL EXCLUSIVE[ ) 667,83
VIDROS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 1,500000 5,12 7,6800
I LABOR 10146  |SERVENTE MO H 1,000000 3,76 3,7600
| LABOR 20503  |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,004900 48,27 0,2365
| LABOR 20508  |CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 1,940000 0,40 0,7760
| SINAPI 608 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA FERRO ABRIR 2 FLS TP VENEZIANA MA M2 1,000000 495,33 495,3300
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,44
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 15,43
TOTAL MAO OBRA 26,87 7,43 34,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 496,34 137,19 633,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 523,21
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 667,83
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@. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
DN/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B
_ X . ; Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 020 LABOR 130315 |RODABANCADA EM GRANITO H=7CM CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE N 36,53
ACABAMENTOS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10124 |GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,510000 5,12 2,6112
| LABOR 10146 |SERVENTE MO H 0,750000 3,76 2,8200
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 48,27 0,3987
| LABOR 20505  |CAL HIDRATADO MA KG 0,308000 0,65 0,2002
| LABOR 20508 [CIMENTO CP Il - 40 MA KG 1,190000 0,40 0,4760
| LABOR 20509  [CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,500000 2,80 1,4000
| LABOR 36091  |RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM MA M 1,000000 13,40 13,4000
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,32
TOTAL MAO OBRA 12,75 3,52 16,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,87 4,39 20,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 28,62
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 36,53
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@. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
DN/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B
_ X . ; Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PRATELEIRA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM COM LAMINADO FOSCO
ARQ- 021 LABOR 210209  |NAS DIMENSOES DE 0,40X1,00 M E ESPESSURA 2CM FIXADA NA PAREDE COM M 160,68
CANTONEIRA DE FERRO 4"X4"X3X/8
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 0,930000 4,31 4,0083
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 0,930000 5,12 4,7616
| LABOR 26592  |BUCHA S8 MA UN 4,000000 0,07 0,2800
| LABOR 39393 [CANTONEIRA DE FERRO 4" X 4" X 3/8" MA M 1,200000 63,19 75,8280
| LABOR 39394  [LAMINADO MELAMINICO ESP. 0.8MM MA M2 0,880000 15,62 13,7456
| LABOR 21078 |MADEIRA COMPENSADA ESPESSURA 15 MM MA M2 0,450000 32,53 14,6385
| LABOR 26590  |PARAFUSO S-6 MA UN 4,000000 0,07 0,2800
| LABOR 26546 |PARAFUSO S-8 MA UN 4,000000 0,13 0,5200
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,77
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 11,83
TOTAL MAO OBRA 20,60 5,69 26,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 105,29 29,10 134,39
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 125,89
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 160,68
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@. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
DN/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B
_ X . ; Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, 3
ARQ- 022 ORSE 3351 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 99,19
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 1,600000 4,31 6,8960
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 1,600000 5,12 8,1920
| LABOR 21103 |TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M 1,100000 13,83 15,2130
| LABOR 26569  |PREGO 18X27 MA KG 0,300000 5,39 1,6170
| LABOR 21016  |SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) MA M 1,000000 5,50 5,5000
| LABOR 21033 [CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM MA M2 0,370000 23,28 8,6136
| LABOR 28008 |DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,015000 9,58 0,1437
| LABOR 21009 |[PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM MA M 0,430000 23,58 10,1394
| LABOR 27004 |ARAME GALVANIZADO N.14 BWG MA KG 0,150000 6,93 1,0395
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,09
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 20,35
TOTAL MAO OBRA 35,44 9,80 45,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 42,27 11,68 53,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 77,71
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 99,19
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El PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
] ~ - p LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CcODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS
ARQ- 023 | COMPOSICAO DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE M2 38,30
UTILIZAGAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,8620
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,7520
I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM MA M 0,800000 23,58 18,8640
I LABOR 26570 PREGO 18X30 MA KG 0,050000 4,87 0,2435
I LABOR 25814 TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM MA M2 0,262500 27,14 7,1243
RESUMO - DISCRIMINAGCAQO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,61
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,17
TOTAL MAO OBRA 3,78 1,04 4,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,23 7,25 33,48
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,01
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 38,30
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El PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
] . ~ . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
cODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 024 | COMPOSICAO REMOCAO E BOTA-FORA DE CANTEIRO DE OBRA EM MADEIRA M3 47,19
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,630000 3,76 2,3688
I LABOR 70114 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVICO TERCEIRIZADO) MA M3 1,000000 31,40 31,4000
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,37
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,20
TOTAL MAO OBRA 5,57 1,54 7,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,40 8,68 40,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,97
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 47,19
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CASA DE LIXO, DIMENSOES INTERNAS 100X190CM, EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
- REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO, BASE EM
ARQ- 025 | COMPOSICAO A cJ 4.149,44
Q ¢ CONCRETO ARMADO (RADIER), REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERAMICA
ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM CONCRETO ARMADO COM
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA ARDOSIADA.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 40,650000 5,12 208,1280
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 58,236000 3,76 218,9674
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 10,250000 5,12 52,4800
I LABOR 10121 FERREIRO MO H 8,660000 5,12 44,3392
I LABOR 10106 AZULEJISTA MO H 1,159000 5,12 5,9341
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 18,910000 4,31 81,5021
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM MA M2 3,270000 16,51 53,9877
I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M 12,150000 13,83 168,0345
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DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

ea} PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
. ~ ~ P LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15

| LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) MA M 11,620000 5,50 63,9100
| LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM MA M 15,190000 23,58 358,1802
| LABOR 26570 PREGO 18X30 MA KG 1,900000 4,87 9,2530
| LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,760000 9,58 7,2808
| LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 119,060000 3,29 391,7074
| LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 10,480000 5,51 57,7448
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 1,390000 48,27 67,0953
| LABOR 20508 CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 535,120000 0,40 214,0480
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 24,250000 0,65 15,7625
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,360000 57,39 20,6604
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,360000 57,39 20,6604
| LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 99,260000 1,36 134,9936
| LABOR 32001 AZULEJO BRANCO 15X15CM MA M2 2,090000 19,20 40,1280
| LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 8,550000 0,61 5,2155
| LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,475000 2,80 1,3300
| COTACAO C-ARQ-015 |MANTA ASFALTICA ARDOSIADA MA M2 5,560000 30,53 169,7468
| COTACAO C-ARQ-016 |GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO MA KG 1,310000 3,10 4,0610
| LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,660000 16,99 11,2134

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 611,35

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 824,53

TOTAL MAO OBRA 1.435,88 396,88 1.832,76

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.815,01 501,67 2.316,68

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.250,89

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 4.149,44
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EA-uv
_ x ~ . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG 026 ORSE 4394 APLICACAO DE TELA FIX LARGURA 15CM, PARA CORRECAO DE FISSURAS NAS N 16,85
PAREDES
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 0,200000 5,12 1,02
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75
| COTACAO C-ARQ-017 |TELA-FIX, PARA TRINCAS E JUNTAS, EMBALAGEM COM 15CM X 40M MA M 1,000000 3,36 3,36
| COTACAO C-ARQ-018 |MASSA TAPA TRINCA, GALAO COM 5KG MA KG 0,300000 18,87 5,66
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,78
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,40
TOTAL MAO OBRA 4,18 1,16 5,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,02 2,49 11,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 13,20
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 16,85
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ACABAMENTO ENTRE VIGAS DE CONCRETO E TERCAS DE MADEIRA COM
ARQ- 027 LABOR 120303  |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, ESPESSURA MEDIA DE 25MM E LARGURA M 8,24
DE 15CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
! LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 0,180000 5,12 0,92
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,195000 3,76 0,73
| LABOR 20503  |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,043500 48,27 2,10
| LABOR 20505  |CAL HIDRATADO MA KG 0,217500 0,65 0,14
| LABOR 20508  |CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 0,840000 0,40 0,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
_ X X ] Ls: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,65
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,23
TOTAL MAO OBRA 3,88 1,07 4,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,58 0,71 3,29
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,46
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 8,24
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG 028 LABOR 120208 |ACABAMENTO COM PERFIL DE ALUMINIO, PARA ARREMATES DAS JUNTAS DE N 1455
DILATACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 0,500000 5,12 2,56
I LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,005000 3,76 0,02
I LABOR 20503  |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006000 48,27 0,29
| LABOR 28028 | MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" MA M 1,000000 5,04 5,04
I LABOR 20508  |CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 0,024300 0,40 0,01
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,58
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,48
TOTAL MAO OBRA 6,06 1,67 7,73
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,34 1,48 6,82
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,40
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 14,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Pagina 23 de 25

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN
. ~ ~ P LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
ARQ- 029 LABOR 170350 PARAFUSO DE ACO ¢1/2" x 20 CM PARA F|XACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUINDO UND 15,15
PORCA E ARRUELA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,400000 5,12 2,05
| LABOR 26618 PARAFUSO GALV. C/PORCA E ARRUELA 16MM X 200MM MA UN 1,000000 7,06 7,06
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,05
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,76
TOTAL MAO OBRA 4,81 1,33 6,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,06 1,95 9,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,87
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 15,15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 030 LABOR 170350 BARRA ROSCADA ¢1/2"X 30 CM PARA FIXACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, UND 13,96
INCLUINDO PORCA E ARRUELA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,400000 5,12 2,05
| COTACAO C-ARQ-020 |[VERGALHAO TIPO ROSCA TOTAL DE 1/2" MA M 0,300000 16,27 4,88
| LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 1,000000 0,12 0,12
| LABOR 49633 ARRUELA QUADRADA 36 MM DE FURO 18MM MA UN 1,000000 1,13 1,13
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,05
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,76
TOTAL MAO OBRA 4,81 1,33 6,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,13 1,69 7,82
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,94
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 13,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
] . - . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
CHAPA DE ACO LISA ESP.5MM, COM FURACAO, PARA EMENDAS DE PECAS DE
ARQ- 031 ORSE 3787 ¢ ¢ ¢ M2 406,31
MADEIRA
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 4,320000 5,12 22,12
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,640000 3,76 32,49
I SINAPI 1337 CHAPA ACO P/PISOS LTP XADREZ 1/4" - (TP PERMETAL) MA KG 54,000000 3,52 190,08
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 54,60
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 73,64
TOTAL MAO OBRA 128,24 35,45 163,69
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 190,08 52,54 242,62
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 318,32
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 406,31
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PLANTIO DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
ARQ- 032 SINAPI 74118/1 0 USTO - GIONAL O - CLus ORNEC © UND 77,03
TERRA VEGETAL, CAIACAO E ADUBACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,230000 5,12 1,18
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,180000 3,76 4,44
I SINAPI 357 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MUDA DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL MA UN 1,000000 24,00 24,00
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 57,00 11,69
I SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,08 0,06
I SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 1,44 1,15
I SINAPI 159 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,050000 205,45 10,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN
] . - . LS: BDI: DATA-BASE
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% mar/15
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,61
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,57
TOTAL MAO OBRA 13,18 3,64 16,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 47,17 13,04 60,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 60,35
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 77,03
CcODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 033 CPOS 22.20.05 |FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE LINHA DE SOMBRA 5X5 CM M 14,86
TIPO FONTE REF. DESCRIC/T\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ COTACAO C-ARQ-021 |MOLDURA GESSO SIMPLES, ESPESSURA ATE 6,0CM, INSTALADA MA M 1,000000 11,64 11,64
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,64 3,22 14,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,64
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 14,86
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