@’ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA m‘

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE
INDIGENA (EMPI) PAU BRASIL
Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servicos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Mar¢o/2015

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

01 SERVICOS PRELIMINARES 6.593,51 0,87%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 37.270,95 4,89%
03 MOVIMENTO DE TERRA 25.289,45 3,32%
04 ESTRUTURAS 39.541,00 5,19%
05 PAREDES E PAINEIS 13.807,46 1,81%
06 ESQUADRIAS MADEIRAS 15.492,70 2,03%
07 ESQUADRIAS METALICAS 19.873,73 2,61%
08 VIDROS E ESPELHOS 8.559,01 1,12%
09 COBERTURA 15.246,90 2,00%
10 IMPERMEABILIZACAO 2.491,25 0,33%
11 REVESTIMENTO DE PAREDES 72.711,31 9,55%
12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 75.648,74 9,93%
13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 60.003,59 7,88%
14 INSTALACOES ELETRICAS 61.035,81 8,01%
15 OUTRAS INSTALAGOES 58.226,77 7,65%
16 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 28.994,61 3,81%
17 APARELHOS ELETRICOS 22.841,41 3,00%
18 PINTURA 77.397,34 10,16%
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 120.524,92 15,83%

TOTAL MENSAL EM R$ 761.550,46 100,00%

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D E-4A-N Y
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