

Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE
INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Serviços
(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Março/2015

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.593,51	0,87%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.270,95	4,89%
03	MOVIMENTO DE TERRA	25.289,45	3,32%
04	ESTRUTURAS	39.541,00	5,19%
05	PAREDES E PAINÉIS	13.807,46	1,81%
06	ESQUADRIAS MADEIRAS	15.492,70	2,03%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	19.873,73	2,61%
08	VIDROS E ESPELHOS	8.559,01	1,12%
09	COBERTURA	15.246,90	2,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.491,25	0,33%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	72.711,31	9,55%
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	75.648,74	9,93%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	60.003,59	7,88%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.035,81	8,01%
15	OUTRAS INSTALAÇÕES	58.226,77	7,65%
16	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	28.994,61	3,81%
17	APARELHOS ELÉTRICOS	22.841,41	3,00%
18	PINTURA	77.397,34	10,16%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	120.524,92	15,83%
TOTAL MENSAL EM R\$		761.550,46	100,00%