
LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 001
CAPINA COM ENXADA ENTRE BLOCOS DE CONCRETO DA ÁREA DE 

ESTACIONAMENTO
M2 0,90

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,080000 3,76 0,30

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,30

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,40

TOTAL MÃO OBRA 0,70 0,20 0,90

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,70

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 0,90

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 RETIRADA DE SISTEMA COMPLETO DE PRESSURIZAÇÃO UND 116,32

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 6,000000 3,76 22,56

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,172000 5,12 16,24

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 38,80

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 52,33

TOTAL MÃO OBRA 91,13 25,19 116,32

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 91,13

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 116,32

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 003 RETIRADA DE PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO UND 43,62

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,008000 3,76 7,55

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,368000 5,12 7,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,55

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 19,62

TOTAL MÃO OBRA 34,17 9,45 43,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,17

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 43,62

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 004

TAPUME  DE  VEDAÇÃO  OU  PROTEÇÃO  EXECUTADO  COM  TELHAS  TRAPEZOIDAIS  

DE  AÇO GALVANIZADO,  ESPESSURA  DE  0,5MM,  ESTAS  COM  4  VEZES  DE  

UTILIZAÇÃO,  INCLUSIVE ENGRADAMENTO  DE  MADEIRA,  UTILIZADO  2  VEZES .
M2 64,33

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,200000 5,12 1,02

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75

I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM MA M 0,800000 23,58 18,86

I LABOR 26570 PREGO 18X30 MA KG 0,050000 4,87 0,24

I LABOR 25814 TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM MA M2 1,000000 27,14 27,14

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,77

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,39

TOTAL MÃO OBRA 4,16 1,15 5,31

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,24 12,78 59,02

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,40

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 64,33

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 005
ALUGUEL DE CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO COM 

BANHEIRO
MÊS 625,44

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 10775
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO,SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO)
MA MES 1,000000 490,00 490,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 490,00 135,44 625,44

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 490,00

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 625,44

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 006

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/8 CHUVEIROS/ LAVAT/1 MIC LARG=2,20M 

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL 

TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MÊS 781,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 10778
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 

CHUVEIROS,1LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCACAO)
MA MES 1,000000 612,50 612,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 612,50 169,30 781,80

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 612,50

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 781,80

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 007 TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - 

GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP 

HS 171,74

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 3356
GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU 

EQUIV
MA H 1,300000 103,50 134,55

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 134,55 37,19 171,74

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 134,55

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 171,74

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 008 REDE DE LUZ PARA CONTAINER UND 1.009,57

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,330000 5,12 1,69

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75

I LABOR 41530 QUADRO DIST EMBUTIR MET 3F 40 CIRC - 100A C/ TRINC MA UN 1,000000 409,11 409,11

I LABOR 43006 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º MA M 80,000000 1,35 108,00

I LABOR 43015 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º MA M 40,000000 5,82 232,80

I LABOR 44505 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A MA UN 1,000000 7,77 7,77

I LABOR 44508 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A MA UN 2,000000 7,62 15,24

I LABOR 45501 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 2,000000 4,61 9,22

I LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 2,000000 1,54 3,08

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,44

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,29

TOTAL MÃO OBRA 5,73 1,59 7,32

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 785,22 217,03 1.002,25

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 790,95

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 1.009,57

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 009
BOTA FORA - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, 

COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. 
TXKM 1,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 10619

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR 

CUMMINS162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE 

EIXOS 4470 MM INCL CACAMBA

MA UN 0,00000020 156429,93 0,03

I SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MA L 0,154638 2,80 0,43

I SINAPI 10619

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR 

CUMMINS162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE 

EIXOS 4470 MM INCL CACAMBA

MA UN 0,000001 156429,93 0,09

I SINAPI 10619

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR 

CUMMINS162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE 

EIXOS 4470 MM INCL CACAMBA

MA UN 0,000001 156429,93 0,10

I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H 0,006360 5,93 0,04

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,006360 3,76 0,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,06

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,08

TOTAL MÃO OBRA 0,14 0,04 0,18

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,65 0,18 0,83

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,79

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 1,01

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 6 de 18



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 010
COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM SOBRE JARDIM DE 

INVERNO
M2 106,31

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,910000 4,31 3,92

I LABOR 10150 TELHADISTA MO H 0,310000 5,12 1,59

I COTAÇÃO C-ARQ-007 POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL,COM ESPASSURA 10MM MA UND 0,172400 403,48 69,56

I LABOR 26517 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM MA UN 0,254000 0,71 0,18

I LABOR 28010 MASSA DE VEDACAO MA KG 0,032700 18,77 0,61

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,51

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,43

TOTAL MÃO OBRA 12,94 3,58 16,52

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 70,35 19,44 89,79

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 83,29

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 106,31

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 011

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI COM 

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. 

DOBRADIÇAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSÕES DE 1,00 X 

2,10M

UND 439,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,150000 4,31 13,58

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,000000 5,12 5,12

I LABOR 30213 PORTA MADEIRA DE LEI ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA MA UN 1,000000 261,78 261,78

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,150000 5,60 0,84

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 18,70

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,22

TOTAL MÃO OBRA 43,92 12,14 56,06

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 300,48 83,05 383,53

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 344,40

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 439,59

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 012

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI COM 

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. 

DOBRADIÇAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSÕES DE 1,10 X 

2,10M

UND 527,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,150000 4,31 13,58

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,000000 5,12 5,12

I LABOR 30213 PORTA MADEIRA DE LEI ESP 30 MM 1,1X2.1M P/ PINTURA MA UN 1,000000 261,78 331,00

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,150000 5,60 0,84

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 18,70

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,22

TOTAL MÃO OBRA 43,92 12,14 56,06

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 369,70 102,19 471,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 413,62

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 527,95

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 013
GRADIS METÁLICOS TIPO NYLOFOR OU SIMILAR PARA FECHAMENTO DA ÁREA DE 

ESTACIONAMENTO E JARDIM FRONTAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 427,20

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,045000 3,76 11,45

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 3,045000 5,12 15,59

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,123830 48,27 5,98

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 42,812700 0,40 17,13

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 9,723700 0,65 6,32

I COTAÇÃO C-ARQ-009 PAINEL NYLOFOR MA UND 0,400000 448,38 179,35

I COTAÇÃO C-ARQ-010 POSTE NYLOFOR BM MA UND 0,400000 113,99 45,60

I COTAÇÃO C-ARQ-011 POSTE ESQUINEIRO MA UND 0,100000 168,00 16,80

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 27,04

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 36,47

TOTAL MÃO OBRA 63,51 17,56 81,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 271,18 74,95 346,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 334,69

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 427,20

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 014

PORTÃO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR, EXECUTADO 

EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), 

MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA, 

ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 607,50

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-ARQ-002 PORTÃO DE ABRIR 1 FOLHA REF. NYLOFOR MA M2 1,000000 453,52 453,52

I COTAÇÃO C-ARQ-003 INSTALAÇÃO DE PORTÕES E GRADIS EM NYLOFOR (M.O) MA M2 1,000000 22,43 22,43

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 475,95 131,55 607,50

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 475,95

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 607,50

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 015 SUBSTITUIÇÃO DE SIFÕES INOX NO MESMO PADRÃO EXISTENTE UND 125,84

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10134 BOMBEIRO HIDRÁULICO MO H 0,424000 5,12 2,17

I SINAPI 6137 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" MA UN 1,000000 93,47 93,47

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,17

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,93

TOTAL MÃO OBRA 5,10 1,42 6,52

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 93,47 25,85 119,32

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 98,57

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 125,84

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 016

BUZINOTE E TUBO DE QUEDA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO 

DIÂMETRO 100MM (4"), PARA DRENO DA CALHA DA COBERTURA ATÉ 12 METROS, 

INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA

UND 398,78

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 7,410000 5,12 37,94

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 7,410000 4,31 31,94

I LABOR 62533 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM MA M 5,000000 9,26 46,30

I LABOR 62543 JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM MA UN 2,000000 6,28 12,56

I LABOR 62619 JUNCAO SIMPLES DE PVC SOLDAVEL 75X75MM MA UN 1,000000 8,87 8,87

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,165000 31,76 5,24

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,264000 30,21 7,98

I LABOR 48589 CABEÇOTE EM AÇO GALVANIZADO DE 4" MA UN 3,000000 22,45 67,35

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 69,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 94,25

TOTAL MÃO OBRA 164,13 45,36 209,49

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148,30 40,99 189,29

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 312,43

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 398,78

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 017

COMPLEMENTO DE TUBO DE QUEDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA 

DRENO DA CALHA DA COBERTURA, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES E 

ABRAÇADEIRA

M 32,62

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,520000 5,12 2,66

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,520000 4,31 2,24

I LABOR 62533 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM MA M 1,000000 9,26 9,26

I LABOR 62543 JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM MA UN 0,200000 6,28 1,26

I LABOR 62619 JUNCAO SIMPLES DE PVC SOLDAVEL 75X75MM MA UN 0,100000 8,87 0,89

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,034000 31,76 1,08

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,005000 30,21 0,15

I SINAPI 399 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" MA UN 0,330000 4,27 1,41

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,90

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,61

TOTAL MÃO OBRA 11,51 3,18 14,69

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,05 3,88 17,93

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,56

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 32,62

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 018

TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES E 

ABRAÇADEIRA TIPO COPO PARA CONDUÇÃO DE MANGUEIRA DRENO DO AR-

CONDICIONADO

M 16,28

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,300000 5,12 1,54

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 4,31 1,29

I LABOR 62503 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM MA M 1,000000 4,74 4,74

I LABOR 48556 ABRACADEIRA TIPO COPO P/ ELETRODUTO DIAM. 1" MA UN 1,000000 1,16 1,16

I LABOR 26548 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM MA UN 1,000000 0,21 0,21

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,83

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,82

TOTAL MÃO OBRA 6,65 1,83 8,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,11 1,69 7,80

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,76

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 16,28

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 019
MANGUEIRA PLÁSTICA TIPO CRISTAL 1/2" PARA DRENO DO AR-CONDICIONADO, 

INCLUSIVE ABRAÇADEIRA
M 20,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 11929
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, 

LARGURA FITA*12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"
MA

UN 0,500000 7,68 3,84

I COTAÇÃO C-ARQ-008 MANGUEIRA CRISTAL DE PVC, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 1/2" MA M 1,050000 1,83 1,92

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,500000 3,76 1,88

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,44

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,99

TOTAL MÃO OBRA 10,43 2,88 13,31

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,76 1,59 7,35

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,19

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 20,66

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 020 LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, DE AREIA E DAS CAIXAS DE PASSEGENS UND 71,57

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,500000 3,76 9,40

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 5,12 5,12

I SINAPI 4222 GASOLINA COMUM MA L 1,600000 3,34 5,34

I
SINAPI

4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS 

(CAMINHOES,TRATORES, RETROS E ETC)PREÇOS DE INSUMOS
MA

L 0,040000 15,95 0,64

I SINAPI 4229 GRAXA LUBRIFICANTE MA KG 0,020000 23,42 0,47

I

SINAPI

6075
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA/DESOBSTRUCAO 

DEGALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS TIPO BUCKET MACHINE MONTADO EM CAMINHAO 

TOCO,PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M

MA

UN 0,000050 310370,61 15,52

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,52

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 19,58

TOTAL MÃO OBRA 34,10 9,43 43,53

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,97 6,07 28,04

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 56,07

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 71,57

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 021
FECHAMENTO DO VÃO ENTRE CAIXA E AR-CONDICIONADO EM TIJOLO DE ISOPOR 

ACABAMENTO EMASSADO
M2 79,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,500000 4,31 6,47

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,500000 5,12 7,68

I LABOR 20572 ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT PASTILHAS MA KG 0,200000 2,51 0,50

I SINAPI 3410 ADESIVO PARA ISOPOR MA KG 0,050000 9,60 0,48

I LABOR 39110 ISOPOR ESP. 2 CM MA M2 7,000000 4,06 28,42

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,15

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 19,08

TOTAL MÃO OBRA 33,23 9,19 42,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,40 8,13 37,53

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 62,63

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 79,95

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 022
SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE 15 METROS COMPLETO COM ENGATE E 

ESGUICHO
UND 613,38

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56

I LABOR 67048 ESGUICHO DE LATAO 63MM TIPO AGULHETA REGULAVEL MA UN 1,000000 72,44 72,44

I SINAPI 21034

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM 

FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE 

RAPIDO MA UN 1,000000 397,03 397,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37

TOTAL MÃO OBRA 11,09 3,06 14,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 469,47 129,76 599,23

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 480,56

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 613,38

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 023
SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE 20 METROS COMPLETO COM ENGATE E 

ESGUICHO
UND 728,99

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56

I LABOR 67048 ESGUICHO DE LATAO 63MM TIPO AGULHETA REGULAVEL MA UN 1,000000 72,44 72,44

I SINAPI 21035

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES 

TECIDA FIOPOLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST PR, COMP C/ 

UNIOES E EMPAT INTLATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = MA UN 1,000000 487,60 487,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37

TOTAL MÃO OBRA 11,09 3,06 14,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 560,04 154,80 714,84

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 571,13

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 728,99

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 024

INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO CONFORME PROJETO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MOTOR BOMBA 5CV, EXCLUSIVE PAINAL DE 

CONTROLE

UND 3.309,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10134 BOMBEIRO HIDRÁULICO MO H 16,000000 5,12 81,92

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 17,600000 4,31 75,86

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10

I LABOR 47574 BOMBA CENTR TRIFASICA 220/380V 5CV REF CAM 618 TJM MA UN 1,000000 1859,34 1859,34

I COTAÇÃO C-ARQ-004 PRESSOSTATO PARA BOMBA 40/60 MA UND 1,000000 53,50 53,50

I COTAÇÃO C-ARQ-005 TANQUE DE PRESSÃO COM VÁLVULA MA UND 1,000000 85,00 85,00

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

I

SINAPI

12899

MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO 1/4" BSP, RETO, 

CAIXA E ANELEM ACO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO MA UN 1,000000 41,18 41,18

I SINAPI 787 BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X1 1/2" MA UN 1,000000 14,88 14,88

I SINAPI 846 BUCHA REDUCAO ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 1'' X 3/4'' MA UN 2,000000 3,50 7,00

I SINAPI 779 BUCHA DE REDUÇÃO Fº GALV.3/4"X1/4" MA UN 2,000000 2,73 5,46

I SINAPI 12435 UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO FERRO LONGO 2 1/2" MA UN 2,000000 72,68 145,36

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 8,000000 0,13 1,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 161,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 218,33

TOTAL MÃO OBRA 380,21 105,08 485,29

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.212,76 611,61 2.824,37

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.592,97

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 3.309,66

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 025

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM USO 

EM SOBREPOSIÇÃO, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBA DE INCÊNDIO 3CV-

TRIFÁSICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E TAMPA 

SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

UND 2.485,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 5,12 5,12

I COTAÇÃO C-ARQ-006

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM USO 

EM SOBREPOSIÇÃO, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBA DE INCÊNDIO 3CV-

TRIFÁSICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E TAMPA 

SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

MA UND 1,000000 1918,61 1918,61

I LABOR 43030 CABO PP FLEX ISOL. PVC 750V - 2 X 2.5 MM2 MA M 3,000000 2,08 6,24

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72

TOTAL MÃO OBRA 22,15 6,12 28,27

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.924,85 532,03 2.456,88

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.947,00

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 2.485,15

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 026
APLICAÇÃO DE SILICONE NAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (JANELAS) PARA EVITAR 

INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA
M 9,03

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,075000 4,31 0,32

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,075000 5,12 0,38

I LABOR 24038 SIKAFLEX 1A MA ML 38,810000 0,14 5,43

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,70

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,94

TOTAL MÃO OBRA 1,64 0,46 2,10

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,43 1,50 6,93

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,07

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 9,03

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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