PMA

DITURA FIIRICIFAL DE AR

Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO BDI: 20,30% - Equipamentos

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | ¥ A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

27,64% - Servicos

(materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %
01 [SERVICOS PRELIMINARES 12.192,33|  4,64%
02 [INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA 12.193,85| 4,64%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 2.007,67| 0,76%
04 |ESTRUTURA E COBERTURA 11.520,37| 4,39%
05 |ALVENARIA DE VEDAGAO 610,49| 0,23%
06 [PORTAS, POROES E GRADIS 144,090,79| 54,87%
07 |REVESTIMENTO DE PAREDE 1.220,29 0,46%
08 [PISOS INTERNOS E EXTERNOS 201,63 0,08%
09 |SERVICOS EM DRENAGEM 16.091,36| 6,13%
10  |PINTURA 47.013,83| 17,90%
11 |INSTALAGAO ELETRICA 457536| 1,74%
12 |SISTEMA CONTRA INCENDIO 9.092,93| 3,46%
13 |OUTROS SERVICOS E FORNECIMENTOS 1.808,28| 0,69%

TOTAL PLANILHA

R$ 262.619,18 100,00%

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



