
Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO LS: 134,87%

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.192,33 4,64%

1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 0,39 180,33 70,33 LABOR 10210

1.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 0,76 212,21 161,28 LABOR 10219

1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 2,38 38,42 91,44 LABOR 10209

1.4 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2"
M 66,00 12,36 815,76 LABOR 142202

1.5 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA

PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2"
M 20,00 23,95 479,00 LABOR 142205

1.6 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE

BATENTES
M2 36,42 10,25 373,31 LABOR 10214

1.7 RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS M2 14,06 2,26 31,78 LABOR 10242

1.8 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E

PORTÕES
M2 293,30 11,27 3.305,49 LABOR 10224

1.9 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE

CUMEEIRA
M2 109,95 4,90 538,76 LABOR 10256

1.10 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 20,00 6,41 128,20 LABOR 10208

1.11 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA

RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA
M2 1.819,92 2,40 4.367,81 LABOR 10246

1.12 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS,

INTERRUPTORES E TOMADAS)
UND 56,00 7,07 395,92 LABOR 10240

1.13 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 12,00 7,07 84,84 LABOR 10323

1.14 CAPINA COM ENXADA ENTRE BLOCOS DE CONCRETO DA ÁREA

DE ESTACIONAMENTO
M2 1.320,52 0,90 1.188,47 COMPOSIÇÃO ARQ- 001

1.15 RETIRADA DE SISTEMA COMPLETO DE PRESSURIZAÇÃO UND 1,00 116,32 116,32 COMPOSIÇÃO ARQ- 002

1.16 RETIRADA DE PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE

PRESSURIZAÇÃO
UND 1,00 43,62 43,62 COMPOSIÇÃO ARQ- 003

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 12.193,85 4,64%

2.1 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES M2 8,00 278,06 2.224,48 LABOR 20305

2.2 TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA

DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE

ENGRADAMENTO  DE  MADEIRA,  UTILIZADO  2  VEZES .

M2 24,00 64,33 1.543,92 COMPOSIÇÃO ARQ- 004

2.3 ALUGUEL DE CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO COM BANHEIRO
MÊS 4,00 625,44 2.501,76 COMPOSIÇÃO ARQ-005

2.4 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/8 CHUVEIROS/ LAVAT/1

MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV

TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO

COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL

TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MÊS 4,00 781,80 3.127,20 COMPOSIÇÃO ARQ-006

2.5 TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/

DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/

CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP 

HS 8,00 171,74 1.373,92 COMPOSIÇÃO ARQ-007

2.6 REDE DE ÁGUA PARA CONTAINER M 25,00 16,52 413,00 LABOR 141410

2.7 REDE DE LUZ PARA CONTAINER UND 1,00 1.009,57 1.009,57 COMPOSIÇÃO ARQ-008

03 MOVIMENTO DE TERRA 2.007,67 0,76%

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50

M DE PROFUNDIDADE
M3 2,00 36,63 73,26 LABOR 30101

3.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG M2 4,00 19,16 76,64 LABOR 30119

3.3 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS

DE 20 CM
M3 2,00 39,45 78,90 LABOR 30201

3.4 ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA,

INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO

MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 1,00 100,38 100,38 LABOR 30206

3.5 BOTA FORA - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER

NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0

M3. 

TXKM 1.661,87 1,01 1.678,49 COMPOSIÇÃO ARQ-009

04 ESTRUTURA E COBERTURA 11.520,37 4,39%

4.1 FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE

EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,

CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)
M2 15,61 58,82 918,18 LABOR 40238

4.2 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25

MPA (BRITA 1) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 1,44 511,24 736,19 LABOR 40236

4.3 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO 

COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,10 436,29 43,63 LABOR 40231

4.4 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 86,31 7,02 605,90 LABOR 40243

4.5 COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M2 46,95 42,33 1.987,39 LABOR 90202

4.6 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM

SOBRE JARDIM DE INVERNO
M2 68,00 106,31 7.229,08 COMPPOSIÇÃO ARQ- 010

05 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 610,49 0,23%

5.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1

E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES

S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA PRAÇA DE

VITÓRIA, POSTO OBRA)

M2 11,12 54,90 610,49 LABOR 50605

06 PORTAS, PORÕES E GRADÍS 144.090,79 54,87%

6.1 MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE COM

15 X 3 CM DE BATENTE
M 15,25 41,73 636,38 LABOR 60110

6.2 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI PARAJU OU EQUIVALENTE 7 X 1,5 CM M 30,50 12,82 391,01 LABOR 60113

6.3 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E

CHAVE TIPO YALE
UND 24,00 108,15 2.595,60 LABOR 62203

6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM

MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª

QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. DOBRADIÇAS,

EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSÕES DE 0,80 X

2,10M

UND 13,00 352,38 4.580,94 LABOR 61803

6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM

MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª

QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. DOBRADIÇAS,

EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSÕES DE 1,00 X

2,10M

UND 1,00 439,59 439,59 COMPOSIÇÃO ARQ- 011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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6.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM

MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª

QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. DOBRADIÇAS,

EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSÕES DE 1,10 X

2,10M

UND 1,00 527,95 527,95 COMPOSIÇÃO ARQ- 012

6.7 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,

LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,

ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 18,57 600,28 11.147,20 LABOR 71704

6.8 GRADIS METÁLICOS TIPO NYLOFOR OU SIMILAR PARA

FECHAMENTO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO E JARDIM

FRONTAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 266,30 427,20 113.763,36 COMPOSIÇÃO ARQ- 013

6.9 PORTÃO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU

SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO,

SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR

DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM,

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA

ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRONS, NAS

CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 13,92 607,50 8.456,40 COMPOSIÇÃO ARQ- 014

6.10 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 14,06 110,41 1.552,36 LABOR 80103

07 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.220,29 0,46%

7.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 30,27 4,85 146,81 LABOR 120101

7.2 EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6,

ESPESSURA 20 MM

M2 6,55 22,91 150,06 LABOR 120301

7.3 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 23,72 38,93 923,42 LABOR 120303

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 201,63 0,08%

8.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA

3CM

M2 0,60 16,77 10,06 LABOR 130103

8.2 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV

DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS

PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM

ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 0,12 101,45 12,17 LABOR 130231

8.3 BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 3,00 59,80 179,40 LABOR 200206

09 SERVIÇOS EM DRENAGEM 16.091,36 6,13%

9.1 REVISÕES E REPAROS EM TORNEIRAS E REGISTROS UND 7,00 14,14 98,98 LABOR 142301

9.2 SUBSTITUIÇÃO DE SIFÕES INOX NO MESMO PADRÃO EXISTENTE UND 5,00 125,84 629,20 COMPOSIÇÃO ARQ- 015

9.3 BUZINOTE E TUBO DE QUEDA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL BRANCO DIÂMETRO 100MM (4"), PARA DRENO DA

CALHA DA COBERTURA ATÉ 12 METROS, INCLUSIVE CONEXÕES

E ABRAÇADEIRA

UND 3,00 398,78 1.196,34 COMPOSIÇÃO ARQ- 016

9.4 COMPLEMENTO DE TUBO DE QUEDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

BRANCO, PARA DRENO DA CALHA DA COBERTURA, DIÂMETRO

100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA
M 10,00 32,62 326,20 COMPOSIÇÃO ARQ- 017

9.5 TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE

CONEXÕES E ABRAÇADEIRA TIPO COPO PARA CONDUÇÃO DE

MANGUEIRA DRENO DO AR-CONDICIONADO

M 66,00 16,28 1.074,48 COMPOSIÇÃO ARQ- 018

9.6 MANGUEIRA PLÁSTICA TIPO CRISTAL 1/2" PARA DRENO DO AR-

CONDICIONADO, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA
M 45,00 20,66 929,70 COMPOSIÇÃO ARQ- 019

9.7 LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, DE AREIA E DAS CAIXAS DE

PASSEGENS
UND 32,00 71,57 2.290,24 COMPOSIÇÃO ARQ- 020

9.8 LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES (SERVIÇO REALIZADO POR

SERVENTE)
M3 111,73 15,50 1.731,82 LABOR 90512

9.9 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE

A 3 DEMÃOS
M2 223,46 34,97 7.814,40 LABOR 100203

10 PINTURA 47.013,83 17,90%

10.1 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO,

EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS

M2 1.819,92 14,24 25.915,66 LABOR 190117

10.2 FECHAMENTO DO VÃO ENTRE CAIXA E AR-CONDICIONADO EM

TIJOLO DE ISOPOR ACABAMENTO EMASSADO
M2 9,90 79,95 791,51 COMPOSIÇÃO ARQ-021

10.3 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS M2 159,78 7,71 1.231,90 LABOR 190205

10.4 PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM MADEIRA, A

TRÊS DEMÃOS

M2 78,75 17,65 1.389,94 LABOR 190303

10.5 PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM,

PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M 468,10 37,78 17.684,82 LABOR 190604

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4.575,36

11.01 LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W,

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E ALTO

FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E LÂMPADA

FLUORESCENTE 40W-127V

UND 20,00 90,36 1.807,20 LABOR 180102

11.02 PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO,

INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM

TOMADA UNIVERSAL

UND 12,00 191,68 2.300,16 LABOR 160613

11.03 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND 12,00 23,80 285,60 LABOR 180202

11.04 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA

4X2"
UND 12,00 15,20 182,40 LABOR 180204

12 SISTEMA CONTRA INCÊNDIO 9.092,93

12.1 SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE 15 METROS COMPLETO COM

ENGATE E ESGUICHO
UND 3,00 613,38 1.840,14 COMPOSIÇÃO ARQ- 022

12.02 SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE 20 METROS COMPLETO COM

ENGATE E ESGUICHO
UND 2,00 728,99 1.457,98 COMPOSIÇÃO ARQ- 023

12.03 INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MOTOR

BOMBA 5CV, EXCLUSIVE PAINAL DE CONTROLE

UND 1,00 3.309,66 3.309,66 COMPOSIÇÃO ARQ- 024
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12.04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO

800X600X200MM USO EM SOBREPOSIÇÃO, PARA COMANDO

AUTOMÁTICO DE BOMBA DE INCÊNDIO 3CV-TRIFÁSICA,

COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E

TAMPA SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E

ACESSÓRIOS DIVERSOS

UND 1,00 2.485,15 2.485,15 COMPOSIÇÃO ARQ- 025

13 OUTROS SERVIÇOS  E  FORNECIMENTOS 1.808,28

13.1 BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO

LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRÃO

SEDU

M 8,00 110,88 887,04 LABOR 200573

13.2 APLICAÇÃO DE SILICONE NAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

(JANELAS) PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA
M 102,02 9,03 921,24 COMPOSIÇÃO ARQ- 026

TOTAL GERAL 262.619,18 100,00%
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