PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

v
B! oo, MUNICPAL OE ARACRUZ ESTADO DO ESPIRITO SANTO ENCENHARIA

WAL 7B

CADERNO DE ESPECIFICACOES E MEMORIAIS
DESCRITIVOS

Obra de Reforma da US Barra do Riacho
Barra do Riacho — Aracruz / ES

Av. Champagnat, n° 560, 3° Andar Rua Alberto de Oliveira Santos, n° 59
Praia da Costa — Vila Velha — ES Sala 1205, Centro — Vitoria - ES



0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LA
. :__‘EFI.-'I PREFETURA MUMICIPAL DE ARACRUZ ESTADO DO ESPIRITO SANTO ENCFNRARIA

N

Objeto: Obras de Reforma da U.S. Barra do Riacho
Barra do Riacho - Aracruz/ES

CONSIDERACOES GERAIS:

Trata-se da obra de Reforma da US Barra do Riacho com intervengdo nas seguintes
atividades:

e Substituicdo de gradis pesados e enferrujados, literalmente caindo em pedacos, pelos
gradis tipo Nylofor pré-pintados, mais leve e mais resistente a corrosdo, e ainda, mesmo
corroido ndo havera perigo de provocar o acidente;

e Reposicdo de vidros que faltam nas janelas e fornecimento de cobertura tipo
fibrocimento ondulado e policarbonato substituindo os quebrados nas coberturas;

¢ Instalacdo de buzinote na calha da cobertura inclusive instalacéo de tubo de queda para
esgotamento eventual no entupimento de ralo existente;

e Reparo nas portas com substituicdo somente de portas quebradas e/ou de fechaduras;

¢ Reconstituicdo de reboco e pintura no ponto de infiltragbes provocadas pelos
vazamentos ocasionais no sistema hidrossanitario e/ou entupimento de calha;

e Instalacdo de porta de correr para entrada de paciente transportado pela ambulancia;

¢ Capina e pintura das faixas demarcadoras de estacionamento;

e Instalacdo de dutos em tubos plasticos transparentes e em tubos PVC rigidos fixados
nas paredes para conducgdo de dreno para todos os aparelhos existentes;

¢ Pintura nas paredes externas com lixamento de paredes externas em reboco;

e Melhoramento e adequacédo na quadra de esporte;

e Eventual remocéo, demolicdo, rasgo nas paredes na execucdo dos diversos servicos
de reparos propostos;

e Instalacdo de bicicletério na entrada de atendimento da Unidade.

COMPOSICAO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 27,64% para 0s servicos e
20,30% para fornecimentos de materiais.

Metodologia de Verificacdo
Conforme orientagdo da PMA serdo adotados os indices conforme descri¢do abaixo
Sem Desoneracgéo

Dados do Empreendimento:
Tipologia: Orgamento de reforma da US Santa Rosa.
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INDICES:
| Para Servicos | Para Equipamentos

Grupo A
Despesas Financeiras (A) 0,59% 0,59%
Total (A) 0,59% 0,59%
Grupo B
Administracao Central (B) 3,00% 3,00%
Administracdo Local (B) 2,03% 2,03%
Total (B) 5,03% 5,03%
Grupo C
Bonificacdo 6,16% 5,65%
Total (C) 6,16% 5,65%
Grupo D
Seguros / Garantia 0,80% 0,80%
Riscos 0,97% 0,97%
Total (D) 1,77% 1,77%
Grupo E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 2,00% 2,00%
Total (E) 10,65% 5,65%

Demonstrativo de calculo do BDI:

BDI = {(1+A)*(1+(B+D))*(1+C)} -1
(1-E)

BDI (Equipamentos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0565)} — 1 = 20,30%
(1-0,0565)

BDI (Servicos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0616)} — 1 = 27,64%
(1-0,1065)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL, ADMINISTRACAO LOCAL;
C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E =ISS + PIS + COFINS + INSS

DISCRIMINACAO DO BDI:

A — DESPESAS FINANCEIRAS:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas
realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas.
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B — ADMINISTRACAO

B1 — ADMINISTRACAO CENTRAL:

Sdo0 as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalacées do imével/sede (custo de propriedade ou de locagdo de
imoveis); aquisicdo e manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar
de escritério, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo
(dgua, luz, telefone, material para escritorio, material para limpeza, alimentos, etc).

B2 — ADMINISTRACAO LOCAL:

S&d0 as despesas relativas ao custo da administracdo local da obra fim de dimensionar a
estrutura administrativa de apoio necessaria a sua perfeita execucao, e devera constar pelo
menos de: placa de construtora, ART, taxas de licencas e habite-se de obra, fretes e
carretos diversos, locacéo de equipamentos; custo com ferramentas diversas, manutencao
das instalagdes provisorias; aquisicao e manutencao dos equipamentos do escritorio local
da obra (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas
(engenheiro, técnico de edificacbes e de seguranca, almoxarife e apontador, mestre e
encarregado de obra, vigia diurno e noturno, servente de apoio); despesas com consumo
das instalacdes provisorias do canteiro (agua, luz, telefone, material para escritorio, material
para limpeza, copias heliograficas e xerogréficas, etc). Foi apropriada por estimativa do
percentual sobre o valor global da obra.

C — BENEFICIO / LUCRO:

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor
percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como
uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de todos os
encargos decorrentes de inimeras incertezas que podem ocorrer durante as obras.

D — RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Bésico e orientacgao.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS:

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso Ill, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal.(Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso lll, alterado pela Lei 3071/2007 da Lei
Municipal 2661/2006).

— Contribuic&o para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribuic&o Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de
2013, é de 2%, sobre a receita operacional bruta.
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A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de urbanizacdo, estrutural,
elétrico, hidrossanitario/drenagem, caderno de encargos, especificacbes e planilha de
or¢camento.

Os materiais empregados na constru¢do, a serem fornecidos pela Construtora, seréao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da SEMOB antes de sua
aquisicdo. Para tanto, a firma contratada solicitard a aprovacdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacées, cabendo a SEMOB defini¢do
em 05 (cinco) dias Uteis apOs a apresentacdo dos referidos materiais através do protocolo da
SEMOB.

A mao de obra a ser utilizada serd também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de méao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, Seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,
deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-a40 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

Para execucédo da Obra de reforma da Unidade Sanitario em Barra do Riacho necesséario se faz
gue a firma contratada mantenha um rigoroso controle do cronograma fisico financeiro da obra,
a ser apresentado juntamente com sua proposta de execucgdo. O horario de execuc¢do da obra
serd de segunda a sexta feira em horario de expediente normal, porém se for necessario, a
contratada colocara turnos de trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo
sabados, domingos e feriados, para cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 120
(cento e vinte) dias corridos, sem tal fato vir a gerar 6nus ao SEMOB, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execucdo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, salde e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada deverd manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizacdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.
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N&o serd permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes
previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA deveré fazer a limpeza periddica da obra as suas custas removendo sobras,
entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacbes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagédo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituigbes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apo6s o término dos servicos em questdo, a CONTRATADA devera fornecer copia, em papel e
em midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagdes sofrerem mudangas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados so serdo recebidos, apés devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presencga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hip6teses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

01- SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdo manual de concreto simples e armado, demolicdo de alvenaria, retirada de portas e
janelas de madeira, inclusive batentes, retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e
portdes, retirada de revestimento antigo em reboco, retirada de pontos elétricos (luminarias,
interruptores e tomadas), capina com enxada entre blocos de concreto da area de
estacionamento;

Bota-fora de todos os materiais demolidos transportando ao local previamente determinado
pela PMA.
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Regularizagdo das areas ap0s a demolicao, de forma a permitir livre locomocéao, locacdes das
obras conforme previstos e instalacao proviséria de canteiros de obra.

02- ADMINISTRACAO DA OBRA, DESPESAS GERAIS E INSTALACAO DE CANTEIRO DE
OBRA:

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada cujo custo devera
estar incluso no BDI do orcamento proposto pela Contratada:

a) Engenheiro responsavel;

b)  Encarregado;

c) Técnico em Seguranca do Trabalho.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locagédo de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacdo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos 6rgaos competentes.

As instalacOes provisorias de canteiro de obra deverdo conter ainda:

e Barracfes ou containers para obras;

e Execucdo de instalagbes de agua, luz e forca, telefonia para viabilizar o funcionamento
normal do canteiro de obra;

e Rede de luz e forga, inclusive padrédo de entrada de energia, cabo de ligacdo até os
barracdes, chaves de for¢a e iluminacao interna.

e Rede de agua, inclusive o padrdo de agua com cavalete didmetro 32" conforme
especificagdo da CESAN, abrigo e alimentagdo para caixa d’agua tera seu padrao
fornecido pela SEMOB;

e Rede de esgoto deverd ser interligada a rede publica existente ou esgotado
mecanicamente sem 6nus para municipalidade;

Deveréa ser considerada também nesse item: cOpias heliogréficas e xerogréficas, as taxas de
licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua concluséo, cadastramento da
obra Prefeitura, licenca para execucdo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz), e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima de 120 (cento e vinte) dias.
O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de execucao da obra. Na
obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

03- MOVIMENTO DE TERRA

- Escavacdo manual de material de material de la categoria: trata-se do servico necessario a
execucdo de cavas de fundacdo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sédo
de pequena monta s0 viavel de execucdo de forma manual: Medicdo de praxe sera o volume
geométrico em m3 da cava de fundacdo, com apresentacao de croquis da cava de fundacao.

- Remocdao de saldo do material decorrente das escavacdes: trata-se do servico necessario a
retirar da obra (bota fora) o material proveniente das escavac¢des executadas na obra (manual
ou mecanizada), transportando estes até uma distancia de 20Km, a medi¢cdo do referido
servico sera:
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e De material de 12 categoria e 22 (argila, areia, terra em geral, material contendo
cascalho) = ser4 medidos em peso (tonelada) conforme o volume escavado e reaterro
apurados aritmeticamente e multiplicado pelo peso referencial.

A escavagdo manual para a execucdo da infraestrutura (cintas/vigas, pilaretes, lajes e
contencdes) e reaterros das fundacdes, deverdo ser executados de acordo com as Normas
Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- ndo seré permitida a utilizacéo de reaterro com entulho, terra em decomposi¢cao ou misturada
com materiais organicos.

Todo o servico de reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle tecnolégico
(ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada.

04- ESTRUTURAS

Os servicos estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT
devendo satisfazé-las integralmente.

- O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

O trago do concreto obedecera a resisténcia minima de 25MPa ou mais conforme indicado no
projeto.

OBSERVACOES GERAIS:

Todas as cavas de fundacdo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto Fck 300 Kgf/lcm2 com 5,0cm de espessura antes da colocacao de formas e ferragens.

Elementos em concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as
prescricdes das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de Fck = 30MPa e projeto
estrutural. Para melhor desempenho do concreto armado e maior vida Gtil este devera ter os
cobrimento minimos da armadura, conforme projeto estrutural.

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverao ser da melhor qualidade.

Na execucgdo das formas deve-se considerar a reproducéo fiel do desenho, a adogéo de contra-
flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas corridas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langcamento
do concreto, furos para passagem das tubulacdes, vedacao, limpeza e uso de madeira de boa
qualidade;

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicao correta das barras, armacdo e recobrimento, sendo
portando utilizado aco CA-50.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;
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2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre 0 amassamento e o lancamento do concreto
3. A saturacao das formas quando molhadas, antes do langcamento do concreto;

4. A posicao da armadura durante o lancamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, ap0s os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o lancamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

CURA UMIDA:

O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudangas bruscas de temperatura, excesso de agua, incidéncia de
raios solares, agentes quimicos, vibragdo e choques.

Para evitar uma secagem muito rapida do concreto e o consequente aparecimento de fissuras
e reducdo da resisténcia em superficies muito grandes, tais como lajes, é necessario iniciar a
cura Umida do concreto tao logo a superficie esteja seca ao tato.

Cura umida por asperséo de agua durante 07 (sete) dias.

05- ACABAMENTOS

- Os servicos de pintura e acabamentos em geral sempre que executado, serdo por
profissionais de comprovada competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo
de pintura a que forem destinadas, observando em tudo as recomendacdes do fabricante.

Sera feita a corregdo e eliminacéo de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaucgdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.

A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, s6
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada deméo de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.

As superficies de paredes seréo preparadas com aplicacdo de liquido selador acrilico.
Deverédo ser executados 0s seguintes revestimentos de paredes:

a) Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, a trés deméaos, conforme projeto de acordo com o seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicacdo de 01 (uma) demao de selador interior;

- aplicacéo de 02 (duas) / 03 (trés) demaos de tinta acrilica.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m?

PAREDES E PAINEIS

Fornecimento e instalacdo de gradil em aco galvanizado tipo Nylofor formados por telas e
colunas pré-fabricadas, executado em painéis conforme detalhe em projeto e aparafusados as
respectivas bases de concreto, na cor branca pré-pintados, para fechamentos internos e parte
do muro externo.
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Os revestimentos internos e externos deverdo ser executados conforme abaixo especificado:

- Chapisco: Todas as paredes de alvenarias e superficies de concreto, internas e externas,
muro, bem como, platibandas, serdo convenientemente chapiscadas com argamassa de
cimento e areia média ou grossa sem peneirar esp. 5mm no traco 1:3.

- Reboco Paulista: os tetos internos e externos, as paredes internas e externas, que
receberdo pintura, deverdo receber revestimento reboco tipo Paulista, executado com
argamassa de cimento, areia fina e cal hidratado, peneirados, no traco 1:0,5:6, na espessura
média de 25mm, rigorosamente sarrafeadas, desempenadas, aprumadas, livres de
ondulacdes e sinuosidades, alisadas a feltro, com arestas vivas perfeitamente retas;

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

Limpeza geral de obras.
A obra devera permanecer sempre limpa e em condi¢des de ser ocupada.

N&o serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.
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