Paginalde3

E 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ M."
pM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: 134,87%
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT UZEE%) PRECO FONTE DE CODIGO
: : o éDI) - TOTAL (R$) REFERENCIA
01 SERVICOS PRELIMINARES 12.192.33 4.64%
11 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) | M3 0,39 180,33 70,33 LABOR 10210
12 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) | M3 0,76 212,21 161,28 LABOR 10219
13 DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 2.38 38.42 91.44 LABOR 10209
14 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA
PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4" A 2" M 66,00 1236 815,76 LABOR 142202
15 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA
PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4" A 2" M 20,00 295 479,00 LABOR 142205
16 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE[ | 36.42 1025 37331 LABOR 10214
BATENTES
17 RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS M2 14.06 2.26 31.78 LABOR 10242
18 EEE$GAEDSA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E| . 203,30 1127 3.305.48 LABOR 10224
19 Eﬁmgggz DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE| | 100,95 490 538,76 LABOR 10256
1.10 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 20.00 6.41 128.20 LABOR 10208
111 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA M2 1.819,92 240 467,81 LABOR 10246
112 RETIRADA  DE  PONTOS  ELETRICOS  (LUMINARIAS,
INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 56,00 7,07 395,92 LABOR 10240
113 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 12.00 7.07 84.84 LABOR 10323
1.14 CAPINA COM ENXADA ENTRE BLOCOS DE CONCRETO DA AREA N
DE ESTACIONAMENTO M2 1.320,52 0,90 1.188,47| COMPOSIGAO ARQ- 001
1.15 RETIRADA DE SISTEMA COMPLETO DE PRESSURIZACAO UND 1.00 116.32 116,32| COMPOSICAO ARQ- 002
1.16 RETIRADA DE PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE <
PRESSURIZACAO UND 1,00 43,62 4362| COMPOSIGAO ARQ- 003
02 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRA 12.193.85 4.64%
21 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES M2 8,00 278,06 2.224,48 LABOR 20305
2.2 TAPUME DE VEDAGCAO OU PROTEGAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA ~
DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE| M2 24,00 64,33 1543,92|  COMPOSICAO ARQ- 004
ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES.
2.3 ALUGUEL DE CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO,| - -
COMPLETO COM BANHEIRO MES 4,00 625,44 2.501,76| COMPOSIGAO ARQ-005
24 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/8 CHUVEIROS/ LAVAT/L
MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV
TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO| MES 4,00 781,80 3.127,20] COMPOSIGAO ARQ-006
COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
25 TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/
DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SI| HS 8,00 171,74 1.373,92| COMPOSIGAO ARQ-007
CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP
2.6 REDE DE AGUA PARA CONTAINER M 25,00 16,52 413,00 LABOR 141410
2.7 REDE DE LUZ PARA CONTAINER UND 1,00 1.009,57 1.009,57| COMPOSICAO ARQ-008
03 MOVIMENTO DE TERRA 2.007.67 0.76%
3.1 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE M3 2,00 36,63 73,26 LABOR 30101
3.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAGO DE 30 A 60KG M2 4.00 1916 76.64 LABOR 30119
3.3 SEAZ'I('JECR'\I;{O APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS| 2,00 3945 78.90 LABOR 20201
34 ATERRO PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO| M3 1,00 100,38 100,38 LABOR 30206
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
35 BOTA FORA - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER -
NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 TXKM 1.661.87 101 1.678,49| COMPOSICAO ARQ-009
04 ESTRUTURA E COBERTURA 11.520,37 4.39%
a1 FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE
EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,| M2 15,61 58,82 918,18 LABOR 40238
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
42 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25
MPA (BRITA 1) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 144 511,24 736,19 LABOR 40236
43 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E 2){ M3 0,10 436,29 43,63 LABOR 40231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
14 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 8631 7.02 605,90 LABOR 40243
45 COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO
6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO M2 46,95 42,33 1.987,39 LABOR 90202
16 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM .
SOBRE JARDIM DE INVERNO M2 68,00 106,31 7.229,08| COMPPOSIGAO ARQ- 010
05 ALVENARIA DE VEDACAO 610.49 0.23%
5.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA TRAGCO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES| M2 11,12 54,90 610,49 LABOR 50605
S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA PRAGA DE
VITORIA, POSTO OBRA)
06 PORTAS. PORGES E GRADIS 144.090.79 54.87%
6.1 MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE COM
15 3 3 CM DE BATENTE M 15,25 41,73 636,38 LABOR 60110
6.2 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI PARAJU OU EQUIVALENTE 7 X 1,5 CM M 30,50 12,82 391,01 LABOR 60113
6.3 SUBSTITUICAO DE FECHADURA COM MAGANETA TIPO BOLA E
CHAVE TIPG YALE UND 24,00 108,15 2.595,60 LABOR 62203
6.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOLHA DE PORTA EM
MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12
QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. DOBRADIGAS,| UND 13,00 352,38 4.580,94 LABOR 61803
EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSOES DE 0,80 X
6.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOLHA DE PORTA EM
MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 _
QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. DOBRADICAS,| NP 1,00 439,59 439,59 COMPOSICAO ARQ-011
EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSOES DE 1,00 X
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ M."
pM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: 134,87%
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. UANT. e PRECO FONTE DE CcODIGO
¢ ¢ ’ Q ’ UNC'IQFE:) - TOTAL (R$) REFERENCIA
6.6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FOLHA DE PORTA EM
MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 ~
QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. DOBRADICAS, UND 1,00 527,95 527,95  COMPOSICAO ARQ- 012
EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSOES DE 1,10 X
6.7 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO,
LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, M2 18,57 600,28 11.147,20 LABOR 71704
ALIZAR E CONTRAMARCO
6.8 GRADIS METALICOS TIPO NYLOFOR OU SIMILAR PARA
FECHAMENTO DA AREA DE ESTACIONAMENTO E JARDIM M 266,30 427,20 113.763,36| COMPOSIGAO ARQ- 013
FRONTAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.9 PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU
SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR
DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, M2 13,92 607,50 8.456,40/ COMPOSIGCAO ARQ- 014
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRONS, NAS
CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
6.10 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 14,06 110.41 1.552,36 LABOR 80103
07 REVESTIMENTO DE PAREDE _ 1.220.29 0.46%
7.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 s0.27 485 146,81 LABOR 120101
7.2 EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, M2 6,55 22,91 150,06 LABOR 120301
ESPESSURA 20 MM
7.3 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 23,72 38,93 923,42 LABOR 120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 201.63 0.08%
8.1 REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA M2 0,60 16,77 10,06 LABOR 130103
3CM
8.2 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV
DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS
PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM M2 0,12 101,45 12,17 LABOR 130231
ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE
REGULARIZACAO E=3.0CM
8.3 BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE M2 3,00 59.80 179,40 LABOR 200206
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
09 SERVICOS EM DRENAGEM 16.091.36 6.13%
9.1 REVISOES E REPAROS EM TORNEIRAS E REGISTROS UND 7,00 14,14 98,98 LABOR 142301
9.2 SUBSTITUIGAO DE SIFOES INOX NO MESMO PADRAO EXISTENTE | ynp 5,00 125,84 629,20] COMPOSICAO ARQ- 015
9.3 BUZINOTE E TUBO DE QUEDA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL BRANCO DIAMETRO 100MM (4"), PARA DRENO DA X
CALHA DA COBERTURA ATE 12 METROS, INCLUSIVE CONEXOES UND 3,00 398,78 1.196,34|  COMPOSIGAO ARQ- 016
E ABRACADEIRA
9.4 COMPLEMENTO DE TUBO DE QUEDA EM PVC RIiGIDO SOLDAVEL
BRANCO, PARA DRENO DA CALHA DA COBERTURA, DIAMETRO| M 10,00 32,62 326,20 COMPOSICAO ARQ- 017
100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES E ABRAGADEIRA
9.5 TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), INCLUSIVE
CONEXOES E ABRAGADEIRA TIPO COPO PARA CONDUGAO DE M 66,00 16,28 1.074,48| COMPOSIGAO ARQ- 018
MANGUEIRA DRENO DO AR-CONDICIONADO
9.6 MANGUEIRA PLASTICA TIPO CRISTAL 1/2" PARA DRENO DO AR- ~
CONDICIONADO, INCLUSIVE ABRACADEIRA M 45,00 20,66 929,70|  COMPOSICAO ARQ- 019
9.7 I';I/l;/lsl'—’SEEZGAEI?\‘ASS CAIXAS DE GORDURA, DE AREIA E DAS CAIXAS DE UND 32,00 7157 2.200,24| COMPOSICAO ARQ- 020
9.8 gléw;\/EéﬁTg;E CALHAS E COLETORES (SERVICO REALIZADO POR M3 111,73 15,50 1.731,82 LABOR 90512
9.9 PINTURANIMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE M2 223.46 34.97 7.814,40 LABOR 100203
A 3 DEMAOS
10 PINTURA 47.013.83 17.90%
10.1 PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, M2 1.819,92 14,24 25.915,66 LABOR 190117
EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS
10.2 FECHAMENTO DO VAO ENTRE CAIXA E AR-CONDICIONADO EM ~
TIJOLO DE ISOPOR ACABAMENTO EMASSADO M2 9.90 79.95 79151 COMPOSIGAO ARQ-021
10.3 CAIACAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS M2 159,78 771 1.231,90 LABOR 190205
10.4 PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM MADEIRA, A M2 78,75 17,65 1.389,94 LABOR 190303
TRES DEMAOS
10.5 PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, M 468,10 37,78 17.684,82 LABOR 190604
PARA DEMARCACAO DE QUADRA DE ESPORTES
11 INSTALACAO ELETRICA 4.575.36
11.01 LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALTO
FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA UND 20,00 9036 1.807.20 LABOR 180102
FLUORESCENTE 40W-127V
11.02 PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO,
INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM| UND 12,00 191,68 2.300,16 LABOR 160613
TOMADA UNIVERSAL
11.03 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND 12,00 23,80 285,60 LABOR 180202
11.04 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA| UND 12,00 15,20 182,40 LABOR 180204
12 SISTEMA CONTRA INCENDIO 9.092,93
12.1 SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE 15 METROS COMPLETO COM %
ENGATE E ESGUICHO UND 3,00 613,38 1.840,14( COMPOSICAO ARQ- 022
12.02 SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE 20 METROS COMPLETO COM ~
ENGATE E ESGUICHO UND 2,00 728,99 1.457,98 COMPOSICAO ARQ- 023
12.03 INSTALAQAO COMPLETA DO SISTEMA DE PRESSURIZAQAO
CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MOTOR| UND 1,00 3.309,66 3.309,66| COMPOSIGAO ARQ- 024
BOMBA 5CV, EXCLUSIVE PAINAL DE CONTROLE
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ M."

pMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: 134,87%
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
- PRECO FONTE DE .
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNgépéglg) . TOTAL (RS) REPERENGIA CODIGO
12.04 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO
800X600X200MM USO EM SOBREPOSICAO, PARA COMANDO
AUTOMATICO DE BOMBA DE INCENDIO 3CV-TRIFASICA, .
COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E| NP 1.00 248515 248515 COMPOSICAO ARQ-025
TAMPA SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEGAO E
ACESSORIOS DIVERSOS
13 OUTROS SERVICOS E_FORNECIMENTOS 1.808.28
13.1 BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRAO| M 8,00 11088 887,04 LABOR 200573
132 APLICACAO DE SILICONE NAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO -
(JANELAS) PARA EVITAR INFILTRACAO DE AGUA DE CHUVA M 102,02 9.03 921,24) COMPOSICAO ARQ- 026
TOTAL GERAL 262.619.18 100.00%
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