PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B4
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATABASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (RS)
ARQ- 001 CAPINA COM ENXADA ENTRE BLOCOS DE CONCRETO DA AREA DE M2 0,90
ESTACIONAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,080000 3,76 0,30
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,40
TOTAL MAO OBRA 0,70 0,20 0,90
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,70
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 0,90
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 002 RETIRADA DE SISTEMA COMPLETO DE PRESSURIZACAO UND 116,32
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 6,000000 3,76 22,56
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,172000 5,12 16,24
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 38,80
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 52,33
TOTAL MAO OBRA 91,13 25,19 116,32
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 91,13
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 116,32

Pagina 1 de 18

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 003 RETIRADA DE PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE PRESSURIZACAO UND 43,62
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,008000 3,76 7,55
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,368000 5,12 7,00
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,55
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 19,62
TOTAL MAO OBRA 34,17 9,45 43,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,17
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 43,62
CODIGO | COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS
DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE
ARQ- 004 ~ M2 64,33
UTILIZAGCAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES.
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,200000 5,12 1,02
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75
I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM MA M 0,800000 23,58 18,86
I LABOR 26570 PREGO 18X30 MA KG 0,050000 4,87 0,24
I LABOR 25814 TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM MA M2 1,000000 27,14 27,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATABASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,77
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,39
TOTAL MAO OBRA 4,16 1,15 5,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,24 12,78 59,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,40
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 64,33
cODIGO COMPOSIC[\O DE REFERENCIA DESCRICZ\O SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 005 ALUGUEL DE CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO COM MES 625,44
BANHEIRO
TIPO FONTE REF. DESCRICZ\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 10775 CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MA MES 1,000000 490,00 490,00
COMPLETO,SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAOQ)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 490,00 135,44 625,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 490,00
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 625,44
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Q PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/8 CHUVEIROS/ LAVAT/1 MIC LARG=2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST R
ARQ- 006 MES 781,80
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 10778 CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 MA MES 1,000000 612,50 612,50
CHUVEIROS,1LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCACAO)
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 612,50 169,30 781,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 612,50
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 781,80
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 007 TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - HS 171,74
GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAP| 3356 ng\fHo TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU MA H 1,300000 103,50 134,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B4
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE —_—
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 134,55 37,19 171,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 134,55
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 171,74
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 008 REDE DE LUZ PARA CONTAINER UND 1.009,57
TIPO FONTE REF. DESCRIC/T\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,330000 5,12 1,69
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75
| LABOR 41530 QUADRO DIST EMBUTIR MET 3F 40 CIRC - 100A C/ TRINC MA UN 1,000000 409,11 409,11
| LABOR 43006 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 702 MA M 80,000000 1,35 108,00
| LABOR 43015 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM?2 - 702 MA M 40,000000 5,82 232,80
| LABOR 44505 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A MA UN 1,000000 7,77 7,77
| LABOR 44508 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A MA UN 2,000000 7,62 15,24
| LABOR 45501 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 2,000000 4,61 9,22
| LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 2,000000 1,54 3,08
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,44
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,29
TOTAL MAO OBRA 5,73 1,59 7,32
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 785,22 217,03 1.002,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 790,95
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 1.009,57
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 009 BOTA FORA - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, TXKM 1,01
COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR
I SINAPI 10619 CUMMINS162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE MA UN 0,00000020| 156429,93 0,03
EIXOS 4470 MM INCL CACAMBA
I SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MA L 0,154638 2,80 0,43
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR
I SINAPI 10619 CUMMINS162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE MA UN 0,000001| 156429,93 0,09
EIXOS 4470 MM INCL CACAMBA
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR
I SINAPI 10619 CUMMINS162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE MA UN 0,000001| 156429,93 0,10
EIXOS 4470 MM INCL CACAMBA
I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H 0,006360 5,93 0,04
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,006360 3,76 0,02
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,06
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,08
TOTAL MAO OBRA 0,14 0,04 0,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,65 0,18 0,83
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,79
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 1,01

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m‘

Pagina 6 de 18 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B4
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 010 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM SOBRE JARDIM DE M2 106,31
INVERNO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,910000 4,31 3,92
I LABOR 10150 TELHADISTA MO H 0,310000 5,12 1,59
I COTAGAO C-ARQ-007 |POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL,COM ESPASSURA 10MM MA UND 0,172400 403,48 69,56
I LABOR 26517 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM MA UN 0,254000 0,71 0,18
I LABOR 28010 MASSA DE VEDACAO MA KG 0,032700 18,77 0,61
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,51
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,43
TOTAL MAO OBRA 12,94 3,58 16,52
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 70,35 19,44 89,79
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 83,29
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 106,31
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI COM
ARQ- 011 ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA~PINTURA, INCL. UND 439,59
DOBRADICAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSOES DE 1,00 X
2,10M
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,150000 4,31 13,58
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,000000 5,12 5,12
I LABOR 30213 PORTA MADEIRA DE LEI ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA MA UN 1,000000 261,78 261,78
I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,150000 5,60 0,84
I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B4
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE —_—
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,70
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,22
TOTAL MAO OBRA 43,92 12,14 56,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 300,48 83,05 383,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 344,40
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 439,59
copIGo COMPOSIC[\O DE REFERENCIA DESCRIC/T\O SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI COM
ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL.
ARQ- 012 - UND 527,95
DOBRADICAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS DIMENSOES DE 1,10 X
2,10M
TIPO FONTE REF. DESCRI(;AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,150000 4,31 13,58
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,000000 5,12 5,12
| LABOR 30213 PORTA MADEIRA DE LEI ESP 30 MM 1,1X2.1M P/ PINTURA MA UN 1,000000 261,78 331,00
| LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,150000 5,60 0,84
| LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,70
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,22
TOTAL MAO OBRA 43,92 12,14 56,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 369,70 102,19 471,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 413,62
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 527,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 013 GRADIS METALICOS TIPO NYLOFOR OU SIMILAR PARA FECHAMENTO PA AREA DE M 427,20
ESTACIONAMENTO E JARDIM FRONTAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,045000 3,76 11,45
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 3,045000 5,12 15,59
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,123830 48,27 5,98
I LABOR 20508 CIMENTO CP Ill - 40 MA KG 42,812700 0,40 17,13
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 9,723700 0,65 6,32
I COTACAO C-ARQ-009 |PAINEL NYLOFOR MA UND 0,400000 448,38 179,35
I COTAGAO C-ARQ-010 [POSTE NYLOFOR BM MA UND 0,400000 113,99 45,60
I COTAGAO C-ARQ-011 |POSTE ESQUINEIRO MA UND 0,100000 168,00 16,80
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 27,04
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 36,47
TOTAL MAO OBRA 63,51 17,56 81,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 271,18 74,95 346,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 334,69
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 427,20
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATABASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR, EXECUTADO
EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2),
MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM,
ARQ- 014 M2 607,50
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA,
ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| COTACAO C-ARQ-002 [PORTAO DE ABRIR 1 FOLHA REF. NYLOFOR MA M2 1,000000 453,52 453,52
| COTACAO | C-ARQ-003 [INSTALACAO DE PORTOES E GRADIS EM NYLOFOR (M.O) MA M2 1,000000 22,43 22,43
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 475,95 131,55 607,50
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 475,95
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 607,50
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 015 SUBSTITUICAO DE SIFOES INOX NO MESMO PADRAO EXISTENTE UND 125,84
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10134 BOMBEIRO HIDRAULICO MO H 0,424000 5,12 2,17
| SINAPI 6137 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SIFAO EM METAL CROMADO 1 X1 1/2" MA UN 1,000000 93,47 93,47
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATABASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,17
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,93
TOTAL MAO OBRA 5,10 1,42 6,52
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 93,47 25,85 119,32
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 98,57
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 125,84
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
) _ SERVICO (RS)
BUZINOTE E TUBO DE QUEDA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO
ARQ- 016 DIAMETRO 100MM (4"), PARA DRENO DA CALHA DA COBERTURA ATE 12 METROS, UND 398,78
INCLUSIVE CONEXOES E ABRACADEIRA
TIPO FONTE REF. DESCRICZ\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 7,410000 5,12 37,94
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 7,410000 4,31 31,94
| LABOR 62533 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM MA M 5,000000 9,26 46,30
| LABOR 62543 JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM MA UN 2,000000 6,28 12,56
| LABOR 62619 JUNCAO SIMPLES DE PVC SOLDAVEL 75X75MM MA UN 1,000000 8,87 8,87
| LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,165000 31,76 5,24
| LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,264000 30,21 7,98
| LABOR 48589 CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" MA UN 3,000000 22,45 67,35
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 69,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 94,25
TOTAL MAO OBRA 164,13 45,36 209,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 148,30 40,99 189,29
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 312,43
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 398,78
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Q PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ _ SERVICO (RS)
COMPLEMENTO DE TUBO DE QUEDA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
ARQ- 017 DRENO DA CALHA DA COBERTURA, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES E M 32,62
ABRACADEIRA
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,520000 5,12 2,66
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,520000 4,31 2,24
I LABOR 62533 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM MA M 1,000000 9,26 9,26
I LABOR 62543 JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM MA UN 0,200000 6,28 1,26
I LABOR 62619 JUNCAO SIMPLES DE PVC SOLDAVEL 75X75MM MA UN 0,100000 8,87 0,89
I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,034000 31,76 1,08
I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,005000 30,21 0,15
I SINAPI 399 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" MA UN 0,330000 4,27 1,41
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,90
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,61
TOTAL MAO OBRA 11,51 3,18 14,69
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,05 3,88 17,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,56
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 32,62
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES E
ARQ- 018 ABRACADEIRA TIPO COPO PARA CONDUCAO DE MANGUEIRA DRENO DO AR- M 16,28
CONDICIONADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,300000 5,12 1,54
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 4,31 1,29
I LABOR 62503 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM MA M 1,000000 4,74 4,74
I LABOR 48556 ABRACADEIRA TIPO COPO P/ ELETRODUTO DIAM. 1" MA UN 1,000000 1,16 1,16
I LABOR 26548 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - SMM MA UN 1,000000 0,21 0,21
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATABASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,83
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,82
TOTAL MAO OBRA 6,65 1,83 8,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,11 1,69 7,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,76
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 16,28
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ARQ- 019 MANGUEIRA PLASTICA TIPO CRISTAL 1/2" PARA DRENO DO AR-CONDICIONADO, " 20,66
INCLUSIVE ABRAGADEIRA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAP] 11929  |ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, VA
LARGURA FITA*12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" UN 0,500000 7,68 3,84
I | coTACAO | C-ARQ-008 |MANGUEIRA CRISTAL DE PVC, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 1/2" MA M 1,050000 1,83 1,92
| LABOR 10118  [ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,500000 3,76 1,88
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,44
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,99
TOTAL MAO OBRA 10,43 2,88 13,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,76 1,59 7,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,19
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 20,66
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m‘




@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 020 LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, DE AREIA E DAS CAIXAS DE PASSEGENS UND 71,57
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,500000 3,76 9,40
I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 5,12 5,12
I SINAPI 4222 GASOLINA COMUM MA L 1,600000 3,34 5,34
| 4227 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS VA
SINAPI (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)PRECOS DE INSUMOS L 0,040000 15,95 0,64
I SINAPI 4229 GRAXA LUBRIFICANTE MA KG 0,020000 23,42 0,47
| 6075 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA/DESOBSTRUCAO VA
DEGALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS TIPO BUCKET MACHINE MONTADO EM CAMINHAO
SINAPI TOCO,PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M UN 0,000050( 310370,61 15,52
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,52
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 19,58
TOTAL MAO OBRA 34,10 9,43 43,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,97 6,07 28,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 56,07
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 71,57
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 021 FECHAMENTO DO VAO ENTRE CAIXA E AR-CONDICIONADO EM TIJOLO DE ISOPOR M2 79,05
ACABAMENTO EMASSADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,500000 4,31 6,47
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,500000 5,12 7,68
I LABOR 20572 ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT PASTILHAS MA KG 0,200000 2,51 0,50
I SINAPI 3410 ADESIVO PARA ISOPOR MA KG 0,050000 9,60 0,48
I LABOR 39110 ISOPOR ESP. 2 CM MA M2 7,000000 4,06 28,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATABASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,15
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 19,08
TOTAL MAO OBRA 33,23 9,19 42,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,40 8,13 37,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 62,63
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 79,95
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIC/T\O SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 022 SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE 15 METROS COMPLETO COM ENGATE E UND 613,38
ESGUICHO
TIPO FONTE REF. DESCRIC/T\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56

| LABOR 67048 ESGUICHO DE LATAO 63MM TIPO AGULHETA REGULAVEL MA UN 1,000000 72,44 72,44
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM

| SINAPI 21034 FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE
RAPIDO MA UN 1,000000 397,03 397,03
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37
TOTAL MAO OBRA 11,09 3,06 14,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 469,47 129,76 599,23
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 480,56
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 613,38
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Q PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 023 SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE 20 METROS COMPLETO COM ENGATE E UND 728,99
ESGUICHO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16
I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56
I LABOR 67048 ESGUICHO DE LATAO 63MM TIPO AGULHETA REGULAVEL MA UN 1,000000 72,44 72,44
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES
I SINAPI 21035 TECIDA FIOPOLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST PR, COMP C/
UNIOES E EMPAT INTLATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = MA UN 1,000000 487,60 487,60
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37
TOTAL MAO OBRA 11,09 3,06 14,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 560,04 154,80 714,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 571,13
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 728,99
CODIGO | COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
INSTALACAO COMPLETA DO SISTEMA DE PRESSURIZACAO CONFORME PROJETO,
ARQ- 024 INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MOTOR BOMBA 5CV, EXCLUSIVE PAINAL DE UND 3.309,66
CONTROLE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10134 BOMBEIRO HIDRAULICO MO H 16,000000 5,12 81,92
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 17,600000 4,31 75,86
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10
I LABOR 47574 BOMBA CENTR TRIFASICA 220/380V 5CV REF CAM 618 T/M MA UN 1,000000 1859,34 1859,34
I COTAGAO C-ARQ-004 |PRESSOSTATO PARA BOMBA 40/60 MA UND 1,000000 53,50 53,50
I COTAGAO C-ARQ-005 [TANQUE DE PRESSAO COM VALVULA MA UND 1,000000 85,00 85,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE | ——
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO 1/4" BSP, RETO,
| 12899 CAIXA E ANELEM ACO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA
SINAPI ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO MA UN 1,000000 41,18 41,18
| SINAPI 787 BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X1 1/2" MA UN 1,000000 14,88 14,88
| SINAPI 846 BUCHA REDUCAO ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 1" X 3/4" MA UN 2,000000 3,50 7,00
| SINAPI 779 BUCHA DE REDUCAO F2 GALV.3/4"X1/4" MA UN 2,000000 2,73 5,46
| SINAPI 12435 UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO FERRO LONGO 2 1/2" MA UN 2,000000 72,68 145,36
| LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 8,000000 0,13 1,04
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 161,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 218,33
TOTAL MAO OBRA 380,21 105,08 485,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.212,76 611,61 2.824,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.592,97
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 3.309,66
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM USO
ARQ- 025 EM SPBREPOSICAO, PARA COMANDO AUTOMATICO DE BOMBA DE INCENDIO 3CV- UND 2.485,15
TRIFASICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E TAMPA
SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEGAO E ACESSORIOS DIVERSOS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 5,12 5,12
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM USO
- EM SOBREPOSICAO, PARA COMANDO AUTOMATICO DE BOMBA DE INCENDIO 3CV-
| COTACAO C-ARQ-006 ) ¢AO, MA UND 1,000000 1918,61 1918,61
TRIFASICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E TAMPA
SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEGAO E ACESSORIOS DIVERSOS
| LABOR 43030 CABO PP FLEX ISOL. PVC 750V - 2 X 2.5 MM?2 MA M 3,000000 2,08 6,24
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fea | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ o A
Obra; REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO LS: BDI: DATABASE | —
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72
TOTAL MAO OBRA 22,15 6,12 28,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.924,85 532,03 2.456,88
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.947,00
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 2.485,15
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICZ\O SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (RS)
ARQ- 026 APLICACAQ DE SIL’ICONE NAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO (JANELAS) PARA EVITAR M 9,03
INFILTRACAO DE AGUA DE CHUVA
TIPO FONTE REF. DESCRICZ\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,075000 4,31 0,32
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,075000 5,12 0,38
| LABOR 24038 SIKAFLEX 1A MA ML 38,810000 0,14 5,43
RESUMO - DISCRIMINAC/:\O TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,70
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,94
TOTAL MAO OBRA 1,64 0,46 2,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,43 1,50 6,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,07
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 9,03
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