PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY

Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

01 _ SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
UND COMPR LARG PROF TOTAL
PARA CHUMBAMENTO DE GRADIL NO ESTACIONAMENTO M3 49.00 0.30 0.25 0.10 0.37
PARA CHUMBAMENTO DE TRILHO PARA PORTA DE CORRER 3,00 0,20 0,20 0.15 0,02
TOTAL 0.39
01.02 |DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO
UND COMPR LARG PROF TOTAL
PARA CHUMBAMENTO DO GRADIL - COMPLEMENTAR M3 49,00 0,30 0,25 0,20 0,74
PERFURAGAO DE CALHA NA COBERTURA PARA INSTALAGAO DE BUZINOTE 2,00 0,30 0,30 0,15 0,03
TOTAL 0.76
01.03 |DEMOLICAO DE ALVENARIA
ALTURA LARG ESPESS | QUANT TOTAL
REPOSICAO E ADEQUACAO DE PORTAS M3 2.30 0.25 0.15 18,00 155
ESTRAVASOR COBERTURA DO TERREO 1,00 0,50 015 1,00 0,08
ESTRAVASOR COBERTURA DO 2° PISO 1,00 0.50 0.15 2,00 0.15
REPAROS EVENTUAIS NOS PONTOS DE INFILTRACAO A MEDIR IN-LOC 2,00 2,00 015 1,00 0,60
TOTAL 2.38
01.04 |ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM
DE TUBULACOES. DIAM. 11/4" A 2"
UNID COMPR TOTAL
CONDUCAO DE DRENO DO AR CONDICIONADO - TERREO M 20,00 2,20 44,00
CONDUCAO DE DRENO DO AR CONDICIONADO - 2° PISO 10.00 2.20 22,00
TOTAL 66.00
01.05 |ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA PASSAGEM
DE TUBULACOES. DIAM. 11/4" A 2"
UND COMPR TOTAL
CONDUCAO DE DRENO DO AR CONDICIONADO - TERREO M 20.00 1,00 20.00
TOTAL 20.00
01.06 |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES
TERREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT QUANT TOTAL
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO M2 1.10 2.10 1.00 231
P4 SAIDA PARA ESTACIONAMENTO AO LADO DA ESCADA 1,10 2,10 1,00 231
P4F SUPRIMENTO 1.10 2.10 1,00 231
P4F ACESSP AO DISPERSAO 1,10 2,10 1,00 231
P5A GARAGEM AMBULANCIA 1.50 2.20 1.00 3.30
P5 AO LADO PLANTONISTA SAIDA PARA ESTACIONAMENTO 1,50 2,20 1,00 3,30
P3 DEP. FARMACIA 1,00 2.10 1.00 2.10
P2 VEST FUNC.FEMIN 0.80 2,10 1,00 1,68
P2 TOALET MASC 0,80 2,10 1,00 1,68
P2 TOALET FEM 0.80 2,10 1,00 1,68
P2 FLAUDARIO 0,80 2,10 1,00 1,68
P2 VACINACAO 0.80 2,10 1,00 1,68
P2 AUTOCLAVE 0,80 2,10 1,00 1,68
2° PISO PARA SUBSTITUIR:
P2 TOILET MASC PISO SUP 0,80 2,10 1,00 1,68
RESERVAS PARA EVENTOS POSTERIORES 0.80 2,10 4,00 6.72
TOTAL 36.42
01.07 |RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS
LARG H QUANT TOTAL
J7 ESPERA PSF M2 1,20 1,50 1,00 1,80
J 5 ESPERA PRONTO ATEND 1,20 1,20 4,00 5,76
J4 CONSULT ODONTO 0,70 1.20 1,00 0.84
GUICHE GUARDA MAT 0,60 0,40 1,00 0,24
P6 JARD. INVERNO 1,00 1,10 1,00 1,10
EVENTUAIS OCORRENCIAS POSTERIORES 1,20 1,20 3,00 4,32
TOTAL 14,06
01.08 |RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES
ESTACIONAMENTO E AREA DE BRINQUEDOS LARG H TOTAL
GRADIL M2 6,70 2,40 16,08
GRADIL 15,60 2,40 37.44
GRADIL 5,85 2,40 14,04
GRADIL 3,10 2,40 7.44
GRADIL 30,50 2,40 73,20
GRADIL 12,89 2,40 30.94
GRADIL 21,45 2,40 51,48
GRADIL 7.75 2,40 18,60
GRADIL 7,12 2,40 17,09
PORTAO 5.45 2,40 13,08
PORTAO 0,80 2,40 1,92
PORTAO 3,00 2.40 7.20
PORTAO 2,00 2,40 4,80
TOTAL 293.30
01.09 |REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA
TELHAS QUEBRADAS LARG COMPR | QUANT TOTAL
TELHA FIBROCIMENTO TETO SOBRE TERREO M2 1,10 2,10 9,00 20,79
TELHA FIBROCIMENTO TETO SOBRE 2° PISO 1,88 1,10 8,00 16.54
TELHA POLICARBONATO 5,00 13,60 1,00 68,00
QUEBRA EVENTUAL NO TRABALHO DE SUBSTITUICAO 1,10 2,10 2,00 4,62
TOTAL 109.95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| & = A
P Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
01.10 |RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO
LOCAL DE INFILTRACAO LARG H TOTAL
NAS PAREDES ESTUFADAS A RESTAULAR M2 40.00 0.50 20.00
MEDICAO IN-LOCO
TOTAL 20.00
01.11 |LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE
NOVA CAMADA DE TINTA
PARA PINTURA DA FACHADA EXCLUSIVAMENTE LARG H OUANT TOTAL
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO M2 18.40 3.25 59.80
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO 18,50 6.48 119,88
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS 19.80 6.18 122.36
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS 21.50 1.42 3053
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS - SOB COBERTURA 20.65 1.80 37.17
LADO DO ESTACIONAMENTO 32,50 6.48 210.60
LADO DO ESTACIONAMENTO 15.10 3.25 49.08
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO APOS CURVA 7.40 325 24,05
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO APOS CURVA 4,50 3.25 14.63
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO SOBRE COBERTURA 4.00 2.50 10.00
RECUO ENTRADA PA - LATERAL 2.05 3.00 6.15
RECUO ENTRADA PA - LATERAL 2.05 3,00 6.15
RECUO ENTRADA GAREGEM 17.70 3.00 53.10
RECUO ACESSO AO ESTACIONAMENTO 4.60 3,00 13.80
RECUO ENTRADA ESTACIONAMENTO 3.60 3.00 10.80
PAREDES INTERNOS E TETOS COM SINAL DE INFILTRACAO TERREO LARG| LAR/ALT| OUANT
TETO CIRULACAO FRENTE A SALA REHIDRATACAO ORAL 41.10 2.00 1.00 82.20
PAREDE CIRULACAO FRENTE A SALA REHIDRATACAO ORAL 41.10 1.90 2,00 156.18
TETO CIRCULACAO FRENTE A ESPERA 8.00 3.00 1.00 24.00
PAREDE CIRULACAO FRENTE A ESPERA 8.00 1.90 2,00 30.40
TETO CIRCULACAO FRENTE AO PROCEDIMENTO 8.00 3.00 1.00 24.00
PAREDE CIRULACAO FRENTE AO PROCEDIMENTO 8.00 1.90 2,00 30.40
TETO CIRCULACAO VFRENTE SUPRIMENTO 43.90 2.00 1.00 87.80
PAREDE CIRCULACAO VFRENTE SUPRIMENTO 43.90 1.90 2,00 166.82
TETO SALA REHIDRATACAO ORAL 4.90 5.50 1.00 26.95
TETO CIRC VEST FUNC MASC 2.40 2,50 1,00 6.00
TETO SALA DE PROCEDIMENTO 4.00 4,00 1.00 16.00
TETO DA SALA ADMINISTRATIVA 4.00 3,00 1,00 12.00
PAREDE SALA ADMINISTRATIVA 7.00 3.00 2.00 42.00
PAREDE COPA 295 3,00 1,00 8.85
PAREDES INTERNOS E TETOS COM SINAL DE INFILTRACAO 2° PISO
TETO CIRCULACAO LADO DO CONSULTORIOS 27.60 2,00 1.00 55,20
PAREDE DA CIRCULACAO LADO DO CONSULTORIOS 27.60 1.90 2.00 104.88
TETO CIRCULACAO LADO DA SALA ADMINISTRATIVA 11.35 2.40 1,00 27.24
PAREDE DA CIRCULACAO LADO DA SALA ADMINISTRATIVA 11.35 1.90 2.00 4313
TETO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1 3.70 3,00 1,00 11.10
TETO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 3.70 3.00 1.00 11.10
TETO DO DEPOSITO 1.40 2.40 1,00 3.36
TETO DA CIRCULACAO 2.40 2.40 1.00 5.76
TETO DA COPA 2.40 2.96 1,00 7.10
TETO DE REFEITORIO 4,95 2,74 1,00 13,56
EXTERNA
MURO VIZINHO 74,25 2,40 1,00 178,20
DEPOSITO DE LIXO 17.40 3.00 1,00 52,20
DESCONTOS: LARG ALT|  AREA QUANT
33 1.20 1.20 -1.44 23.00 -33.12
J4 1,50 1,20 -1,80 23,00 -41,40
J5 7.40 1.20 -8.88 1,00 -8.88
J6 4,60 1,50 -6.90 1,00 -6.90
37 4,66 1,50 -6.99 1,00 -6.99
J8 4,70 1,50 -7,05 1,00 -7,05
J9 4,60 1,74 -8.00 1,00 -8.00
J10 4,60 1,74 -8,00 1,00 -8,00
Ji1 4,66 1.74 -8.11 1,00 -8.11
J12 4,70 1,74 -8,18 1,00 -8.18
VRO 4,00 3.00]  -12.00 1,00 -12,00
VAO 4,50 3,00 -13,50 1,00 -13,50
VRO 1,50 3.00 -4,50 1,00 -4,50
VAO 3,80 2,10 -7,98 1,00 -7.98
TOTAL 1.819.92
01.12 [RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E
TOMADAS)
PONTO TOTAL
RETIRADA PARA SUBSTITUICAO DE LUMIARIAS UND 20,00 20,00
RETIRADA DE LUMINACOES DE EMERGENCIA 12,00 12,00
TOMADAS E INTERRUPTORES 24,00 24,00
TOTAL 56.00
01.13 [RETIRADA DE TORNEIRAS, REGISTROS E SIFOES
OUANT TOTAL
ESCOVARIO, TOALET E OUTROS M2 12.00 12,00
TOTAL 12,00
01.14 |CAPINA COM ENXADA ENTRE BLOCOS DE CONCRETO DA AREA DE
ESTACIONAMENTO
AREA TOTAL
SINAPI 73859/002 M2 1.320,52 1320,52
TOTAL 1.320.52
01.15 |RETIRADA DE SISTEMA COMPLETO DE PRESSURIZACAQ
OUANT TOTAL
SISTEMA COMPLETAMENTE CORRIDO UM 1.00 1,00
TOTAL 1,00
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£l PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN Y

Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

01.16 |RETIRADA DE PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE PRESSURIZACAO
QUANT TOTAL
SISTEMA INOPERANTE UM 1,00 1.00
TOTAL 1.00
02 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRA
02.01 |PLACA DE OBRA
_ LARG H TOTAL
PLACA PADRAO M2 4,00 2,00 8,00
TOTAL 8.00
02.02 [TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS
COM 4 VEZES DE UTILIZAGAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,
uTi 1IZADO 2 VEZES
COMPR H TOTAL
ISOLAMENTO DOS CONTAINERS M2 12,00 2,00 24,00
TOTAL 24.00
02.03 |ALUGUEL DE CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO
COM BANHEIRO
_ MES QUANT TOTAL
ESCRITORIO MES 4,00 1,00 4.00
TOTAL 4.00
02.04 |ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/8 CHUVEIROS/ LAVAT/1 MIC
LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
Fl FT /HIDRO-SANIT EXCl TRANSP/CARGA/DESCARGA
MES OQUANT TOTAL
SANITARIO MES 4,00 1,00 4,00
TOTAL 4,00
02.05 |[TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS -
GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP
i DESCRICAO HORAS QUANT | VIAGEM TOTAL
DOIS CONTAINERS DA E VOLTA HS 2.00 2.00 2,00 8.00
TOTAL 8.00
02.06 |REDE DE AGUA PARA CONTAINER
DESCRICAO COMPR. TOTAL
TUBO PVC 3/4" COM CONEXAO M 25.00 25.00
TOTAL 25,00
02.07 |REDE DE LUZ PARA CONTAINER
_ _ DESCRICAO TOTAL TOTAL
LIGACAO PROVISORIA UND 1,00 1,00
TOTAL 1,00
03 |MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
PROFUNDIDADE
] VOLUME TOTAL
RESERVA TECNICA NO ITEM PARA EVENTUAL NECESSIDADE M3 2,00 2,00
NA CONSTRUCAO DE GRADIL E PORTAO
TOTAL 2.00
03.02 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 A 60KG
AREA TOTAL
RESERVA TECNICA NO ITEM PARA EVENTUAL NECESSIDADE M2 4,00 4,00
TOTAL 4,00
03.03 |REATERRO E COMPACTACAQO
ESCAV TOTAL
RESERVA TECNICA NO ITEM PARA EVENTUAL NECESSIDADE M3 2,00 2,00
TOTAL 2.00
03.04 |ATERRO PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE
ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL
ATERRO TOTAL
RESERVA TECNICA NO ITEM PARA EVENTUAL NECESSIDADE M3 1,00 1,00
TOTAL 1.00
03.05 BOTA FORA - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >
10 KM. COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4.0 M3.
QUANT VOLUME t DIST TOTAL
1.1 DEMOL. CONCRETO T/KM 0.39 M3 0.39 2,00 20,00 15.42
1.2 DEMOL. CONCRETO ARM 0,76 M3 0,76 2,00 20,00 30,48
1.3 DEMOL. ALVENARIA 2.38 M3 2.38 1,30 20,00 61.82
1.4ABERTU RASGO ALVENARIA 66,00 M 0,17 1,30 20,00 4,29
1.5 ABERTURA RASGO CONCRETO 20.00 M 0.05 2,00 20,00 2,00
1.6 RETIRADA DAS PORTAS 36,42 M2 3,64 0,60 20,00 43,70
1.7 RETIRADA DE VIDRO 14,06 M2 0.14 2,00 20,00 5.62
1.8 REMOCAO DE GRADES E PORTOES 293,30 M2 29,33 0,80 20,00 469,29
1.9 REMOCAO DE TELHAS 109,95 M2 4,40 10,50 20.00 923,61
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
P Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES
MEMORIA DE CALCULO
1.14 CAPINA 1.320.52 M2 13.21 0.40 20,00 105,64
TOTAL 1.863.78 1.661.87
04 |ESTRUTURA E COBERTURA
04.01 |FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
COMPRIM ALT LADOS | OUANT TOTAL
BASE PARA CHUMBADOR DE MOIROES DO GRADIS M2 0.30 0.30 2,00 49,00 8,82
VERGA PARA ADEQUACAO DE PORTA 2.00 0.10 2.00 2.00 0,80
SERVICO NA CALHA - BUZINOTE 0.60 0.40 2,00 1,00 0,48
ENCHIMENTOS LATERAIS NAS PORTAS REMOVIDAS 0.30 2.20 2.00 4,00 5,28
ABRIGO DE BOMBA DE PRESSURIZACAO 0.15 0.15 2,00 5,00 0,23
TOTAL 15,61
04.02 |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA
1) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
COMPRIM ALT LARG OUANT
BASE PARA CHUMBADOR DE MOIROES DO GRADIS M3 0.30 0.30 0.20 49,00 0,88
VERGA PARA ADEQUACAO DE PORTA 2.00 0.10 0.15 1,00 0,03
CHUMBADOR PARA PORTA DE CORRER 0,20 0,20 0,15 3,00 0,02
PREENCHIMENTOS LATERAIS DAS PORTAS REMOVIDAS 0,30 2,20 0,15 4,00 0,40
ABRIGO DE BOMBA DE PRESSURIZACAO 5,00 0.15 0.15 1,00 0,11
TOTAL 144
04.03 |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS
JA INCLUIDO NO CUSTO)
_ COMPRIM LARG PROF OUANT
PROVISAO TECNICA PARA EVENTIAIS REMENDOS NOS PASSEIO M3 1.00 0.10 0.05 20.00 0,10
TOTAL 0.10
04.04 |ARMADURA CA-50 A MEDIA. DIAMETRO DE 6.3 A 10.0MM
CONCRETO| FERRO TOTAL
BASE DOS CHUMBAMENTOS DAS COLUNAS DOS GRADIS KG 1.44 60.00 86.31
TOTAL 86.31
04.05 |COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM,
INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO
_ _ LARG COMPR | OUANT TOTAL
SUBSTITUICAO DE TELAS DANIFICADAS SOBRE TERREO M2 1.10 2.10 9.00 20.79
SUBSTITUICAO DE TELAS DANIFICADAS SOBRE 2° PISO 1.88 1.10 8.00 16.54
ABRIGO DE BOMBA D'AGUA (PRESSURIZACAO) 2.00 2.50 1.00 5.00
DESCOBERTA EVENTUAL OU QUEBRA NAS SUBSTITUICOES 1.10 2,10 2,00 4,62
TOTAL 46.95
04.06 |COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO SIMILAR A EXISTENTE SOBRE
JARDIM DE INVERNO
LARG COMPR | QUANT TOTAL
SUBSTITUICAO DE CHAPA M2 5.00 13.60 1,00 68.00
TOTAL 68.00
05 |ALVENARIA DE VEDACAO
05.01 |ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS
C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAGO 1:0,5:8,
JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO
COMPRADO NA PRAGA DE VITORIA, POSTO OBRA)
LARG ALT QUANT AREA
COMPLEMENTACAO LATERAL NA INSTALACAO DE PORTA DE CORRER M2 0.20 2,20 2,00 0.88
FECHAMENTO DE CALHA 0,60 0,40 1,00 024
ABRIGO PARA BOMBA D'AGUA 1,50 2,00 2,00 6.00
ABRIGO PARA BOMBA D'AGUA 1,00 2,00 2,00 4,00
TOTAL 11,12
06 |PORTAS, POROES E GRADIS
06.01 |MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE COM 15 X 3 CM
DE BATENTE
TERREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT OUANT |EVENTUAL TOTAL
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO M 1.10 2.10 1,00 0.50 2,65
P3 DEP. FARMACIA 1,00 2,10 1,00 0.50 2,60
P2 VEST FUNC.FEMIN 0.80 2,10 1,00 0.50 2,50
P2 TOALET MASC 0.80 2,10 1,00 0.50 2,50
P2 TOALET FEM 0.80 2,10 1,00 0.50 2,50
2° PISO PARA SUBSTITUIR:
P2 TOILET MASC PISO SUP 0.80 2,10 1,00 0.50 2,50
TOTAL 15.25
06.02_|ALIZAR DE MADEIRA DE LEI PARAJU OU EQUIVALENTE 7 X 1.5 CM
TERREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT OUANT |EVENTUAL TOTAL
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO M 1.10 2.10 2,00 0.50 5.30
P3 DEP. FARMACIA 1,00 2,10 2,00 0.50 5,20
P2 VEST FUNC.FEMIN 0.80 2,10 2,00 0.50 5,00
P2 TOALET MASC 0.80 2,10 2,00 0.50 5,00
P2 TOALET FEM 0.80 2,10 2,00 0.50 5,00
2° PISO PARA SUBSTITUIR:
P2 TOILET MASC PISO SUP 0.80 2,10 2,00 0.50 5,00
TOTAL 30.50
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£l PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN Y

Obra: REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE BARRA DO RIACHO
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

MEMORIA DE CALCULO

06.03 [SUBSTITUIGAO DE FECHADURA COM MAGANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO
YALE
_ QUANT TOTAL
SUBSTITUIGAO DE FECHADURA COM MAGANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO UND 16,00 16,00
YALE
FECHADURA PARA PORTAS DE ALUMINIO 8.00 8.00
TOTAL 24.00
06.04 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LE|
COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA
PINTURA, INCL. DOBRADIGAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS
DIMENSOES DE 0,80 X 2,10M
TERREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT OQUANT TOTAL
P2 VEST FUNC.FEMIN UND 0,80 2,10 1,00 1,00
P2 TOALET MASC 0.80 2.10 1,00 1.00
P2 TOALET FEM 0,80 2,10 1,00 1,00
2° PISO PARA SUBSTITUIR:
P2 TOILET MASC PISO SUP 0,80 2,10 2,00 2,00
RESERVAS PARA EVENTOS POSTERIORES 0.80 2.10 8.00 8.00
TOTAL 13.00
06.05 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI
COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA
PINTURA, INCL. DOBRADIGAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS
DIMENSOES DE 1,00 X 2,10M
LARG ALT OUANT TOTAL
P3 DEP. FARMACIA UND 1,00 2,10 1,00 1,00
TOTAL 1,00
06.06. [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LE|
COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA
PINTURA, INCL. DOBRADIGAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS
DIMENSOES DE 1,10 X 2,10M
LARG ALT OUANT TOTAL
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO UND 1,10 2,10 1,00 1,00
TOTAL 1,00
06.07 |PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25,
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E
CONTRAMARCO
TERREO PARA SUBSTITUIR AS PORTAS DE MADEIRA POR ALUMINIO: LARG ALT QUANT TOTAL
P4 SAIDA PARA ESTACIONAMENTO AO LADO DA ESCADA M2 1.10 2.10 1,00 231
P4F SUPRIMENTO 1,10 2,10 1,00 231
P4F ACESSP AO DISPERSAO 1.10 2.10 1.00 231
P5A GARAGEM AMBULANCIA 1,50 2,20 1,00 3.30
P5 AO LADO PLANTONISTA SAIDA PARA ESTACIONAMENTO 1,50 2,20 1,00 3,30
P2 FLAUDARIO 0.80 2,10 1,00 1,68
P2 VACINACAO 0,80 2,10 1,00 1,68
P2 AUTOCLAVE 0.80 2,10 1,00 1,68
TOTAL 18.57
06.08 |GRADIS METALICOS TIPO NYLOFOR OU SIMILAR PARA FECHAMENTO DA
AREA DE ESTACIONAMENTO E JARDIM FRONTAL, FORNECIMENTO E
INSTALACAQ
LARG TOTAL
CERCA ESTACIONAMENTO E PARQUINHO M 6,70 6.70
15,60 15,60
5,85 5,85
3.10 3.10
30,50 30,50
12,89 12,89
21,45 21,45
7.75 7.75
7,12 712
TOTAL 110.96
06.09 [PORTAO METALICO EM GRADIL TIPO NYLONFOR OU SIMILAR,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
‘ LARG ALTURA TOTAL
AREA DO ESTACIONAMENTO E PARQUINHO M2 0,80 2,40 1,92
3,00 2.40 7.20
2,00 2,40 4,80
TOTAL 13,92
06.10 |VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA
LARG H QUANT TOTAL
J7 ESPERA PSF M2 1,20 1,50 1,00 1,80
J 5 ESPERA PRONTO ATEND 1,20 1,20 4,00 5.76
J4 CONSULT ODONTO 0,70 1,20 1,00 0,84
GUICHE GUARDA MAT 0,60 0.40 1,00 0.24
P6 JARD. INVERNO 1,00 1,10 1,00 1,10
RESERVA PARA EVENTUAIS OCORRENCIAS POSTERIORES 1,20 1,20 3,00 4,32
TOTAL 14.06
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07 REVESTIMENTO DE PAREDE I

07.01 |CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
LAVADA. NO TRACO 1:3. ESPESSURA 5 MM

LOCAL DE INFILTRACAO LARG ALT LADO TOTAL
NAS PAREDES ESTUFADAS A RESTAULAR M2 20.00 0.50 1,00 10.00
MEDICAO IN-LOCO

REPOSICAO E ADEQUACAO DE PORTAS 0.25 2.30 2,00 1,15
REPAROS EVENTUAIS NOS PONTOS DE INFILTRACAO A MEDIR IN-LOC 2,00 2,00 2,00 8,00
COMPLEMENTACAO LATERAL NA INSTALACAO DE PORTA DE CORRER 0.20 2.20 2,00 0.88
FECHAMENTO DE CALHA 0,60 0,40 1,00 0.24
ABRIGO PARA BOMBA D'AGUA 1,50 2,00 2,00 6.00
ABRIGO PARA BOMBA D'AGUA 1,00 2,00 2,00 4,00
TOTAL 30.27

07.02 |EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
LAVADA TRACO 1:0.5:6. ESPESSURA 20 MM

LOCAL DE INFILTRACAO LARG ALT LADO AREA
NAS PAREDES ESTUFADAS A RESTAULAR M2 5,00 0,50 1,00 2,50
MEDICAO IN-LOCO

REPOSICAO E ADEQUACAO DE PORTAS 0,25 0,90 2,00 045
REPAROS EVENTUAIS NOS PONTOS DE INFILTRACAO A MEDIR IN-LOC 2,00 0.90 2,00 3.60
TOTAL 6.55

07.03 |REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

LOCAL DE INFILTRACAO LARG ALT LADO AREA
NAS PAREDES ESTUFADAS A RESTAULAR M2 15,00 0,50 1,00 7.50
MEDICAO IN-LOCO

REPOSICAO E ADEQUACAO DE PORTAS 0,25 1,40 2,00 0.70
REPAROS EVENTUAIS NOS PONTOS DE INFILTRACAO A MEDIR IN-LOC 2.00 1.10 2.00 4.40
COMPLEMENTACAO LATERAL NA INSTALACAO DE PORTA DE CORRER 0,20 2,20 2,00 0.88
FECHAMENTO DE CALHA 0.60 0.40 1.00 0.24
ABRIGO PARA BOMBA D'AGUA 1,50 2,00 2,00 6.00
ABRIGO PARA BOMBA D'AGUA 1,00 2.00 2.00 4,00
TOTAL 23.72

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

08.01 |REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5. ESPESSURA 3CM

COMPRIM LARG QUANT AREA
P5A DE CORRER NOVA OU ABRIR EM DUAS FOLHAS M2 1,50 0,20 2,00 0,60
TOTAL 0.60
08.02 |PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM
QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO E=3.0CM
COMPRIM LARG QUANT AREA
P5A DE CORRER NOVA OU ABRIR EM DUAS FOLHAS M2 0,20 0,20 3,00 0,12
TOTAL 0.12
08.03 |BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE,
ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MiNIMA DE 35MPA,
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
LOCAL AREA TOTAL
AREA DE ESTACIONAMENTO, AJUSTE E SUBSTITUICAO M2 3,00 3,00
TOTAL 3.00
09 |SERVICOS EM DRENAGEM
09.01 |REVISOES E REPAROS EM TORNEIRAS E REGISTROS
QUANT TOTAL
TOALET MAS, TOALET FEM. UND 5,00 5,00
COPA 1,00 1,00
wC 1,00 1,00
TOTAL 7.00
09.02 |SUBSTITUICAO DE SIFOES INOX NO MESMO PADRAQ EXISTENTE
QUANT TOTAL
TOALET MAS, ESCOVARIO UND 2,00 2,00
COPA 1,00 1,00
wcC 2,00 2,00
TOTAL 5.00
09.03 |BUZINOTE COM TUBO DE QUEDA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL
BRANCO, PARA DRENO EVENTUAL DA CALHA DA COBERTURA, DIAMETRO
100MM (4"). INCLUSIVE CONEXOES E ABRACADEIRA
QUANT TOTAL
A SER INSTALADA NA CALHA SOBRE TERREO UND 1,00 1,00
A SER INSTALADA NA CALHA SOBRE 2° PISO 2,00 2.00
TOTAL 3.00
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09.04 [COMPLEMENTO DE TUBO DE QUEDA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO,
PARA DRENO DA CALHA DA COBERTURA, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES E ABRACADEIRA
COMPRIM TOTAL
A SER INSTALADA NA CALHA SOBRE 2° PISO M 10.00 10.00
TOTAL 10.00
09.05 |TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES E
ABRAGADEIRA TIPO COPO PARA CONDUGAO DE MANGUEIRA DRENO DO AR-
CONDICIONADO
OUANT | ALTURA TOTAL
LABOR 48556 ABRACADEIRA, 26548 BUCHA 8MM M 30.00 2.20 66.00
TOTAL 66.00
09.06 |MANGUEIRA PLASTICA TIPO CRISTAL 1/2" PARA DRENO DO AR-
CONDICIONADO. INCLUSIVE ABRACADEIRA
OUANT | COMPRIM TOTAL
SINAPI 00011929 ABRACADEIRA D4 M 30.00 1.50 45,00
TOTAL 45,00
09.07 |LINPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, DE AREIA E DAS CAIXAS DE PASSEGENS
OUANT TOTAL
cl UND 16.00 16,00
CA 5.00 5,00
CPs 10.00 10,00
cG 1.00 1,00
TOTAL 32.00
09.08 |LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES (SERVICO REALIZADO POR SERVENTE)
COMPR ALT ALT LARG | VOLUME TOTAL
CALHA 1 M3 20.70 0.40 0.40 0.90 0.50 17.60
CALHA 2 20.70 0.40 0.40 0.90 0.50 17.60
CALHA 3 42,10 0.40 0.40 0.90 0.50 35.79
CALHA 4 42.90 0.40 0.40 1.10 0.50 40.76
TOTAL 111.73
09.09 |PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3
DEMAOS
COMPR ALT ALT LARG TOTAL
IMPERMEABILIZACAO DAS CALHAS EM CONCRETO UND 20.70 0.40 0.40 0.90 35.19
20.70 0.40 0.40 0.90 35.19
42,10 0.40 0.40 0.90 71.57
42.90 0.40 0.40 1.10 81.51
TOTAL 223,46
10 [PINTURA
10.01 |PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A
DUAS DEMAOS
PINTURA DA FACHADA EXTERNA LARG H OUANT TOTAL
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO M2 18.40 3.25 59,80
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO 18,50 6.48 119,88
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS 19,80 6.18 122,36
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS 21.50 1.42 30,53
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS - SOB COBERTURA 20.65 1.80 37,17
LADO DO ESTACIONAMENTO 32,50 6.48 210,60
LADO DO ESTACIONAMENTO 15,10 3.25 49,08
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO APOS CURVA 7.40 325 24,05
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO APOS CURVA 4,50 3.25 14,63
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO SOBRE COBERTURA 4,00 2.50 10,00
RECUO ENTRADA PA - LATERAL 2.05 3.00 6.15
RECUO ENTRADA PA - LATERAL 2.05 3.00 6.15
RECUO ENTRADA GAREGEM 17.70 3.00 53,10
RECUO ACESSO AO ESTACIONAMENTO 4,60 3.00 13,80
RECUO ENTRADA ESTACIONAMENTO 3.60 3.00 10.80
PAREDES INTERNOS E TETOS COM SINAL DE INFILTRACAO TERREO LARG| LAR/ALT| OUANT
TETO CIRULACAO FRENTE A SALA REHIDRATACAO ORAL 41,10 2,00 1,00 82,20
PAREDE CIRULACAO FRENTE A SALA REHIDRATACAO ORAL 41.10 1.90 2.00 156.18
TETO CIRCULACAO FRENTE A ESPERA 8.00 3.00 1.00 24,00
PAREDE CIRULACAO FRENTE A ESPERA 8.00 1.90 2.00 30.40
TETO CIRCULACAO FRENTE AO PROCEDIMENTO 8.00 3.00 1.00 24,00
PAREDE CIRULACAO FRENTE AO PROCEDIMENTO 8.00 1.90 2.00 30.40
TETO CIRCULACAO VFRENTE SUPRIMENTO 43.90 2.00 1.00 87.80
PAREDE CIRCULACAO VFRENTE SUPRIMENTO 43.90 1.90 2.00 166.82
TETO SALA REHIDRATACAO ORAL 4,90 5,50 1.00 26.95
TETO CIRC VEST FUNC MASC 2.40 2.50 1.00 6.00
TETO SALA DE PROCEDIMENTO 4,00 4,00 1.00 16.00
TETO DA SALA ADMINISTRATIVA 4,00 3.00 1.00 12,00
PAREDE SALA ADMINISTRATIVA 7.00 3.00 2.00 42,00
PAREDE COPA 2.95 3.00 1.00 8.85
PAREDES INTERNOS E TETOS COM SINAL DE INFILTRACAO 2° PISO
TETO CIRCULACAO LADO DO CONSULTORIOS 27.60 2.00 1.00 55,20
PAREDE DA CIRCULACAO LADO DO CONSULTORIOS 27.60 1.90 2.00 104,88
TETO CIRCULACAO LADO DA SALA ADMINISTRATIVA 11.35 2.40 1.00 27.24
PAREDE DA CIRCULACAO LADO DA SALA ADMINISTRATIVA 11.35 1.90 2.00 4313
TETO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1 3.70 3.00 1,00 11.10
TETO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 3.70 3.00 1.00 11,10
TETO DO DEPOSITO 1.40 2.40 1,00 3.36
TETO DA CIRCULACAO 2.40 2.40 1.00 5,76
TETO DA COPA 2.40 2.96 1,00 7.10
TETO DE REFEITORIO 4,95 2.74 1.00 13,56
EXTERNA
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MURO VIZINHO 74,25 2,40 1,00 178,20
DEPOSITO DE LIXO 17.40 3.00 1,00 52.20
DESCONTOS: LARG ALT AREA QUANT
J3 1.20 1.20 -1.44 23.00 -33.12
34 1,50 1,20 -1.80 23,00 -41,40
J5 7.40 1.20 -8.88 1,00 -8.88
J6 4,60 1,50 -6.90 1,00 -6,90
J7 4,66 1,50 -6.99 1,00 -6.99
J8 4,70 1,50 -7.05 1,00 -7,05
J9 4,60 174 -8.00 1,00 -8.00
J10 4,60 1,74 -8.00 1,00 -8,00
J11 4,66 174 -8.11 1,00 -8.11
J12 4,70 1,74 -8.18 1,00 -8,18
VAO 4,00 3.00 -12,00 1,00 -12,00
VAo 4,50 3,00 -13,50 1,00 -13,50
VAO 1,50 3.00 -4.50 1,00 -4,50
VAO 3,80 2,10 -7.98 1,00 -7,98

1.819.92
10.02 |FECHAMENTO DO VAO ENTRE CAIXA E AR-CONDICIONADO EM TIJOLO DE
ISOPOR ACABAMENTO EMASSADO - 30UNIDADES
LARG ALT| (LARG (ALT| OQUANT| LADO| TOTAL
TIJOLO DE ISOPOR M2 045 0,70 0,30 0,50 30,00] 2,00 9,90
TOTAL 9.90
10.03 |CAIACAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS
COMPRIM LARG TOTAL
BASE DO GRADIL M2 266.30 0,60 159,78
TOTAL 159.78

10.04 |PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM MADEIRA, A TRES DEMAOS
TERREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT QUANT FATOR TOTAL
P2 VEST FUNC.FEMIN M2 0.80 2.10 1,00 3.00 5.04
P2 TOALET MASC 0.80 2,10 1,00 3,00 5,04
P2 TOALET FEM 0.80 2.10 1.00 3.00 5.04
2° PISO PARA SUBSTITUIR:

P2 TOILET MASC PISO SUP 0.80 2.10 2.00 3.00 10.08
RESERVAS PARA EVENTOS POSTERIORES 0.80 2,10 8,00 3,00 40,32
P3 DEP. FARMACIA 1,00 2,10 1,00 3,00 6.30
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO 1.10 2.10 1,00 3.00 6.93
TOTAL 78.75

10.05 |PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA DEMARCAGAO DE
ESTACIONAMENTO

COMPRIM | QUANT TOTAL
M2 4,50 57.00 256.50
2,30 50,00 115,00
2.30 42,00 96.60
TOTAL 468.10
11  |INSTALACAO ELETRICA
11.01 |LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W, COMPLETA, C/
REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALTO FATOR DE POTENCIA,
SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA FLUORESCENTE 40W-127V
_ ] QUANT TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMIARIAS UND 20,00 20,00
TOTAL 20,00

11.02 |PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO

AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ILUMINACOES DE EMERGENCIA UND 12,00 12,00
TOTAL 12,00

11.03 |[TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"

TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADAS 2P+T UND 12,00 12,00
TOTAL 12,00
11.04 |INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"
TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTORES UND 12,00 12,00
TOTAL 12,00
12 |SISTEMA CONTRA INCENDIO
12.01 |SUBSTITUIGAO DE MANGUEIRA DE 15 METROS COMPLETO COM ENGATE E
ESGUICHO
QUANT TOTAL
UND 3,00 3.00
TOTAL 3.00
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12.02 |SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE 20 METROS COMPLETO COM ENGATE E
ESGUICHO
OUANT TOTAL
UND 2.00 2.00
TOTAL 2.00
12.03 |INSTALAGAO COMPLETA DO SISTEMA DE PRESSURIZACAO CONFORME
PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MOTOR BOMBA 5CV, EXCLUSIVE
PAINAL DE CPNTROLE
QUANT TOTAL
UND 1.00 1.00
TOTAL 1.00
12.04 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM
USO EM SOBREPOSIGAO, PARA COMANDO AUTOMATICO DE BOMBA DE
INCENDIO 5CV-TRIFASICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES
SELETORAS, BORNES E TAMPA SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE
PROTEGAO E ACESSORIOS DIVERSOS
QUANT TOTAL
UND 1.00 1.00
TOTAL 1.00
13 |OUTROS SERVICOS E_FORNECIMENTOS
13.01 |BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO 1/2",
INCLUSIVE PINTURA. CONFORME PROJETO PADRAQ SEDU
COMPRIM TOTAL
M 8.00 8.00
TOTAL 8.00
13.02 |APLICAGAO DE CILICONE TIPO SIKA FLEX 1A EM BISNAGA, 0,5 X 2,0CM NOS
PES DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO (JANELAS) PARA EVITAR INFILTRAGAO
DE AGUA DE CHUVA
JANELAS LARG| OQUANT TOTAL
J3 M 1.20 23.00 27.60
J4 1.50 23.00 34,50
J5 7.40 1.00 7.40
16 4.60 1.00 4,60
J7 4.66 1.00 4,66
J8 4.70 1.00 4,70
J9 4.60 1.00 4,60
J10 4.60 1.00 4,60
J11 4.66 1.00 4,66
J12 4.70 1.00 4,70
TOTAL 102.02
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