
01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

UND COMPR LARG PROF TOTAL
PARA CHUMBAMENTO DE GRADIL NO ESTACIONAMENTO M3 49,00 0,30 0,25 0,10 0,37
PARA CHUMBAMENTO DE TRILHO PARA PORTA DE CORRER 3,00 0,20 0,20 0,15 0,02

TOTAL 0,39

01.02 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

UND COMPR LARG PROF TOTAL
PARA CHUMBAMENTO DO GRADIL - COMPLEMENTAR M3 49,00 0,30 0,25 0,20 0,74
PERFURAÇÃO DE CALHA NA COBERTURA PARA INSTALAÇÃO DE BUZINOTE 2,00 0,30 0,30 0,15 0,03

TOTAL 0,76

01.03 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

ALTURA LARG ESPESS QUANT TOTAL
REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PORTAS M3 2,30 0,25 0,15 18,00 1,55
ESTRAVASOR COBERTURA DO TÉRREO 1,00 0,50 0,15 1,00 0,08
ESTRAVASOR COBERTURA DO 2° PISO 1,00 0,50 0,15 2,00 0,15
REPAROS EVENTUAIS NOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO A MEDIR IN-LOC 2,00 2,00 0,15 1,00 0,60

TOTAL 2,38

01.04 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM 

DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2"

UNID COMPR TOTAL
CONDUÇÃO DE DRENO DO AR CONDICIONADO - TÉRREO M 20,00 2,20 44,00
CONDUÇÃO DE DRENO DO AR CONDICIONADO - 2° PISO 10,00 2,20 22,00

TOTAL 66,00

01.05 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA PASSAGEM 

DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2"

UND COMPR TOTAL
CONDUÇÃO DE DRENO DO AR CONDICIONADO - TÉRREO M 20,00 1,00 20,00

TOTAL 20,00

01.06 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES

TÉRREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT QUANT TOTAL
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO M2 1,10 2,10 1,00 2,31
P4 SAÍDA PARA ESTACIONAMENTO AO LADO DA ESCADA 1,10 2,10 1,00 2,31
P4F SUPRIMENTO 1,10 2,10 1,00 2,31
P4F ACESSP AO DISPERSÃO 1,10 2,10 1,00 2,31
P5A GARAGEM AMBULÂNCIA 1,50 2,20 1,00 3,30
P5 AO LADO PLANTONISTA SAÍDA PARA ESTACIONAMENTO 1,50 2,20 1,00 3,30
P3 DEP. FARMÁCIA 1,00 2,10 1,00 2,10
P2 VEST FUNC.FEMIN 0,80 2,10 1,00 1,68

P2 TOALET MASC 0,80 2,10 1,00 1,68
P2 TOALET FEM 0,80 2,10 1,00 1,68
P2 FLAUDÁRIO 0,80 2,10 1,00 1,68
P2 VACINAÇÃO 0,80 2,10 1,00 1,68
P2 AUTOCLAVE 0,80 2,10 1,00 1,68

2° PISO PARA SUBSTITUIR:
P2 TOILET MASC PISO SUP 0,80 2,10 1,00 1,68
RESERVAS PARA EVENTOS POSTERIORES 0,80 2,10 4,00 6,72

TOTAL 36,42

01.07 RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS

LARG H QUANT TOTAL
J7 ESPERA PSF M2 1,20 1,50 1,00 1,80
J 5 ESPERA PRONTO ATEND 1,20 1,20 4,00 5,76
J4 CONSULT ODONTO 0,70 1,20 1,00 0,84
GUICHÊ GUARDA MAT 0,60 0,40 1,00 0,24
P6 JARD. INVERNO 1,00 1,10 1,00 1,10
EVENTUAIS OCORRÊNCIAS POSTERIORES 1,20 1,20 3,00 4,32

TOTAL 14,06

01.08 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES

ESTACIONAMENTO E ÁREA DE BRINQUEDOS LARG H TOTAL

GRADIL M2 6,70 2,40 16,08
GRADIL 15,60 2,40 37,44
GRADIL 5,85 2,40 14,04
GRADIL 3,10 2,40 7,44
GRADIL 30,50 2,40 73,20
GRADIL 12,89 2,40 30,94
GRADIL 21,45 2,40 51,48
GRADIL 7,75 2,40 18,60
GRADIL 7,12 2,40 17,09
PORTÃO 5,45 2,40 13,08
PORTÃO 0,80 2,40 1,92
PORTÃO 3,00 2,40 7,20
PORTÃO 2,00 2,40 4,80

TOTAL 293,30

01.09 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA

TELHAS QUEBRADAS LARG COMPR QUANT TOTAL
TELHA FIBROCIMENTO TETO SOBRE TÉRREO M2 1,10 2,10 9,00 20,79
TELHA FIBROCIMENTO TETO SOBRE 2° PISO 1,88 1,10 8,00 16,54
TELHA POLICARBONATO 5,00 13,60 1,00 68,00
QUEBRA EVENTUAL NO TRABALHO DE SUBSTITUIÇÃO 1,10 2,10 2,00 4,62

TOTAL 109,95
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01.10 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO

LOCAL DE INFILTRAÇÃO LARG H TOTAL
NAS PAREDES ESTUFADAS À RESTAULAR M2 40,00 0,50 20,00
MEDIÇÃO IN-LOCO 

TOTAL 20,00

01.11 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE 

NOVA CAMADA DE TINTA
PARA PINTURA DA FACHADA EXCLUSIVAMENTE LARG H QUANT TOTAL
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO M2 18,40 3,25 59,80
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO 18,50 6,48 119,88
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS 19,80 6,18 122,36
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS 21,50 1,42 30,53
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS - SOB COBERTURA 20,65 1,80 37,17
LADO DO ESTACIONAMENTO 32,50 6,48 210,60
LADO DO ESTACIONAMENTO 15,10 3,25 49,08
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO APÓS CURVA 7,40 3,25 24,05
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO APÓS CURVA 4,50 3,25 14,63
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO SOBRE COBERTURA 4,00 2,50 10,00
RECUO ENTRADA PA - LATERAL 2,05 3,00 6,15
RECUO ENTRADA PA - LATERAL 2,05 3,00 6,15
RECUO ENTRADA GAREGEM 17,70 3,00 53,10
RECUO ACESSO AO ESTACIONAMENTO 4,60 3,00 13,80
RECUO ENTRADA ESTACIONAMENTO 3,60 3,00 10,80

PAREDES INTERNOS E TETOS COM SINAL DE INFILTRAÇÃO TÉRREO LARG LAR/ALT QUANT
TETO CIRULAÇÃO FRENTE À SALA REHIDRATAÇÃO ORAL 41,10 2,00 1,00 82,20
PAREDE CIRULAÇÃO FRENTE À SALA REHIDRATAÇÃO ORAL 41,10 1,90 2,00 156,18
TETO CIRCULAÇÃO FRENTE A ESPERA 8,00 3,00 1,00 24,00
PAREDE CIRULAÇÃO FRENTE À ESPERA 8,00 1,90 2,00 30,40
TETO CIRCULAÇÃO FRENTE AO PROCEDIMENTO 8,00 3,00 1,00 24,00
PAREDE CIRULAÇÃO FRENTE AO PROCEDIMENTO 8,00 1,90 2,00 30,40
TETO CIRCULAÇÃO VFRENTE SUPRIMENTO 43,90 2,00 1,00 87,80
PAREDE CIRCULAÇÃO VFRENTE SUPRIMENTO 43,90 1,90 2,00 166,82
TETO SALA REHIDRATAÇÃO ORAL 4,90 5,50 1,00 26,95
TETO CIRC VEST FUNC MASC 2,40 2,50 1,00 6,00
TETO SALA DE PROCEDIMENTO 4,00 4,00 1,00 16,00
TETO DA SALA ADMINISTRATIVA 4,00 3,00 1,00 12,00
PAREDE SALA ADMINISTRATIVA 7,00 3,00 2,00 42,00
PAREDE COPA 2,95 3,00 1,00 8,85

PAREDES INTERNOS E TETOS COM SINAL DE INFILTRAÇÃO 2° PISO
TETO CIRCULAÇÃO LADO DO CONSULTÓRIOS 27,60 2,00 1,00 55,20
PAREDE DA CIRCULAÇÃO LADO DO CONSULTÓRIOS 27,60 1,90 2,00 104,88
TETO CIRCULAÇÃO LADO DA SALA ADMINISTRATIVA 11,35 2,40 1,00 27,24
PAREDE DA CIRCULAÇÃO LADO DA SALA ADMINISTRATIVA 11,35 1,90 2,00 43,13
TETO DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 1 3,70 3,00 1,00 11,10
TETO DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 2 3,70 3,00 1,00 11,10
TETO DO DEPÓSITO 1,40 2,40 1,00 3,36
TETO DA CIRCULAÇÃO 2,40 2,40 1,00 5,76
TETO DA COPA 2,40 2,96 1,00 7,10

TETO DE REFEITÓRIO 4,95 2,74 1,00 13,56

EXTERNA
MURO VIZINHO 74,25 2,40 1,00 178,20
DEPÓSITO DE LIXO 17,40 3,00 1,00 52,20

DESCONTOS: LARG ALT ÁREA QUANT
J3 1,20 1,20 -1,44 23,00 -33,12
J4 1,50 1,20 -1,80 23,00 -41,40
J5 7,40 1,20 -8,88 1,00 -8,88
J6 4,60 1,50 -6,90 1,00 -6,90
J7 4,66 1,50 -6,99 1,00 -6,99
J8 4,70 1,50 -7,05 1,00 -7,05
J9 4,60 1,74 -8,00 1,00 -8,00
J10 4,60 1,74 -8,00 1,00 -8,00
J11 4,66 1,74 -8,11 1,00 -8,11
J12 4,70 1,74 -8,18 1,00 -8,18
VÃO 4,00 3,00 -12,00 1,00 -12,00
VÃO 4,50 3,00 -13,50 1,00 -13,50
VÃO 1,50 3,00 -4,50 1,00 -4,50
VÃO 3,80 2,10 -7,98 1,00 -7,98

TOTAL 1.819,92

01.12 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E 

TOMADAS)

PONTO TOTAL
RETIRADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMIÁRIAS UND 20,00 20,00

RETIRADA DE LUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA 12,00 12,00

TOMADAS E INTERRUPTORES 24,00 24,00

TOTAL 56,00

01.13 RETIRADA DE TORNEIRAS, REGISTROS E SIFÕES

QUANT TOTAL
ESCOVÁRIO, TOALET E OUTROS M2 12,00 12,00

TOTAL 12,00

01.14 CAPINA COM ENXADA ENTRE BLOCOS DE CONCRETO DA ÁREA DE 

ESTACIONAMENTO

ÁREA TOTAL
SINAPI 73859/002 M2 1.320,52 1320,52

TOTAL 1.320,52

01.15 RETIRADA DE SISTEMA COMPLETO DE PRESSURIZAÇÃO

QUANT TOTAL
SISTEMA COMPLETAMENTE CORRÍDO UM 1,00 1,00

TOTAL 1,00
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01.16 RETIRADA DE PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

QUANT TOTAL
SISTEMA INOPERANTE UM 1,00 1,00

TOTAL 1,00

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

02.01 PLACA DE OBRA

LARG H TOTAL
PLACA PADRÃO M2 4,00 2,00 8,00

TOTAL 8,00

02.02 TAPUME  DE  VEDAÇÃO  OU  PROTEÇÃO  EXECUTADO  COM  TELHAS  

TRAPEZOIDAIS  DE  AÇO GALVANIZADO,  ESPESSURA  DE  0,5MM,  ESTAS  

COM  4  VEZES  DE  UTILIZAÇÃO,  INCLUSIVE ENGRADAMENTO  DE  MADEIRA,  

UTILIZADO  2  VEZES .
COMPR H TOTAL

ISOLAMENTO DOS CONTAINERS M2 12,00 2,00 24,00

TOTAL 24,00

02.03 ALUGUEL DE CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO 

COM BANHEIRO

MÊS QUANT TOTAL
ESCRITÓRIO MÊS 4,00 1,00 4,00

TOTAL 4,00

02.04 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/8 CHUVEIROS/ LAVAT/1 MIC 

LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO 

C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST 

ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA 
MÊS QUANT TOTAL

SANITÁRIO MÊS 4,00 1,00 4,00

TOTAL 4,00

02.05 TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - 

GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP 

DESCRIÇÃO HORAS QUANT VIAGEM TOTAL
DOIS CONTAINERS ÍDA E VOLTA HS 2,00 2,00 2,00 8,00

TOTAL 8,00

02.06 REDE DE ÁGUA PARA CONTAINER

DESCRIÇÃO COMPR. TOTAL
TUBO PVC 3/4" COM CONEXÃO M 25,00 25,00

TOTAL 25,00

02.07 REDE DE LUZ PARA CONTAINER

DESCRIÇÃO TOTAL TOTAL
LIGAÇÃO PROVISÓRIA UND 1,00 1,00

TOTAL 1,00

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE

VOLUME TOTAL
RESERVA TÉCNICA NO ITEM PARA EVENTUAL NECESSIDADE M3 2,00 2,00

NA CONSTRUÇÃO DE GRADIL E PORTÃO

TOTAL 2,00

03.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG
ÁREA TOTAL

RESERVA TÉCNICA NO ITEM PARA EVENTUAL NECESSIDADE M2 4,00 4,00

TOTAL 4,00

03.03 REATERRO E COMPACTAÇÃO

ESCAV TOTAL
RESERVA TÉCNICA NO ITEM PARA EVENTUAL NECESSIDADE M3 2,00 2,00

TOTAL 2,00

03.04 ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL
ATERRO TOTAL

RESERVA TÉCNICA NO ITEM PARA EVENTUAL NECESSIDADE M3 1,00 1,00

TOTAL 1,00

03.05 BOTA FORA - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 

10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. 

QUANT VOLUME t DIST TOTAL
1.1 DEMOL. CONCRETO T/KM 0,39 M3 0,39 2,00 20,00 15,42
1.2 DEMOL. CONCRETO ARM 0,76 M3 0,76 2,00 20,00 30,48
1.3 DEMOL. ALVENARIA 2,38 M3 2,38 1,30 20,00 61,82
1.4ABERTU RASGO ALVENARIA 66,00 M 0,17 1,30 20,00 4,29
1.5 ABERTURA RASGO CONCRETO 20,00 M 0,05 2,00 20,00 2,00
1.6 RETIRADA DAS PORTAS 36,42 M2 3,64 0,60 20,00 43,70
1.7 RETIRADA DE VIDRO 14,06 M2 0,14 2,00 20,00 5,62
1.8 REMOÇÃO DE GRADES E PORTÕES 293,30 M2 29,33 0,80 20,00 469,29

1.9 REMOÇÃO DE TELHAS 109,95 M2 4,40 10,50 20,00 923,61
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1.14 CAPINA 1.320,52 M2 13,21 0,40 20,00 105,64

TOTAL 1.863,78 1.661,87

04 ESTRUTURA E COBERTURA

04.01 FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

ESCORAMENTO E DESFÔRMA)
COMPRIM ALT LADOS QUANT TOTAL

BASE PARA CHUMBADOR DE MOIRÕES DO GRADIS M2 0,30 0,30 2,00 49,00 8,82

VERGA PARA ADEQUAÇÃO DE PORTA 2,00 0,10 2,00 2,00 0,80

SERVIÇO NA CALHA - BUZINOTE 0,60 0,40 2,00 1,00 0,48

ENCHIMENTOS LATERAIS NAS PORTAS REMOVIDAS 0,30 2,20 2,00 4,00 5,28

ABRIGO DE BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO 0,15 0,15 2,00 5,00 0,23

TOTAL 15,61

04.02 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 

1) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

COMPRIM ALT LARG QUANT
BASE PARA CHUMBADOR DE MOIRÕES DO GRADIS M3 0,30 0,30 0,20 49,00 0,88

VERGA PARA ADEQUAÇÃO DE PORTA 2,00 0,10 0,15 1,00 0,03

CHUMBADOR PARA PORTA DE CORRER 0,20 0,20 0,15 3,00 0,02

PREENCHIMENTOS LATERAIS DAS PORTAS REMOVIDAS 0,30 2,20 0,15 4,00 0,40

ABRIGO DE BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO 5,00 0,15 0,15 1,00 0,11

TOTAL 1,44

04.03 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM 

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS 

JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
COMPRIM LARG PROF QUANT

PROVISÃO TÉCNICA PARA EVENTIAIS REMENDOS NOS PASSEIO M3 1,00 0,10 0,05 20,00 0,10

TOTAL 0,10

04.04 ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0MM

CONCRETO FERRO TOTAL
BASE DOS CHUMBAMENTOS DAS COLUNAS DOS GRADIS KG 1,44 60,00 86,31

TOTAL 86,31

04.05 COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, 

INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

LARG COMPR QUANT TOTAL
SUBSTITUIÇÃO DE TELAS DANIFICADAS SOBRE TÉRREO M2 1,10 2,10 9,00 20,79
SUBSTITUIÇÃO DE TELAS DANIFICADAS SOBRE 2° PISO 1,88 1,10 8,00 16,54
ABRIGO DE BOMBA D'ÁGUA (PRESSURIZAÇÃO) 2,00 2,50 1,00 5,00
DESCOBERTA EVENTUAL OU QUEBRA NAS SUBSTITUIÇÕES 1,10 2,10 2,00 4,62

TOTAL 46,95

04.06 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO SIMILAR A EXISTENTE SOBRE 

JARDIM DE INVERNO

LARG COMPR QUANT TOTAL
SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA M2 5,00 13,60 1,00 68,00

TOTAL 68,00

05 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS 

C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, 

JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO 

COMPRADO NA PRAÇA DE VITÓRIA, POSTO OBRA)

LARG ALT QUANT ÁREA

COMPLEMENTAÇÃO LATERAL NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER M2 0,20 2,20 2,00 0,88

FECHAMENTO DE CALHA 0,60 0,40 1,00 0,24

ABRIGO PARA BOMBA D'ÁGUA 1,50 2,00 2,00 6,00

ABRIGO PARA BOMBA D'ÁGUA 1,00 2,00 2,00 4,00

TOTAL 11,12

06 PORTAS, PORÕES E GRADÍS

06.01 MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE COM 15 X 3 CM 

DE BATENTE
TÉRREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT QUANT EVENTUAL TOTAL
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO M 1,10 2,10 1,00 0,50 2,65
P3 DEP. FARMÁCIA 1,00 2,10 1,00 0,50 2,60
P2 VEST FUNC.FEMIN 0,80 2,10 1,00 0,50 2,50
P2 TOALET MASC 0,80 2,10 1,00 0,50 2,50
P2 TOALET FEM 0,80 2,10 1,00 0,50 2,50

2° PISO PARA SUBSTITUIR:
P2 TOILET MASC PISO SUP 0,80 2,10 1,00 0,50 2,50

TOTAL 15,25

06.02 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI PARAJU OU EQUIVALENTE 7 X 1,5 CM

TÉRREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT QUANT EVENTUAL TOTAL
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO M 1,10 2,10 2,00 0,50 5,30
P3 DEP. FARMÁCIA 1,00 2,10 2,00 0,50 5,20
P2 VEST FUNC.FEMIN 0,80 2,10 2,00 0,50 5,00
P2 TOALET MASC 0,80 2,10 2,00 0,50 5,00
P2 TOALET FEM 0,80 2,10 2,00 0,50 5,00

2° PISO PARA SUBSTITUIR:
P2 TOILET MASC PISO SUP 0,80 2,10 2,00 0,50 5,00

TOTAL 30,50
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06.03 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO 

YALE

QUANT TOTAL
SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO 

YALE

UND 16,00 16,00

FECHADURA PARA PORTAS DE ALUMÍNIO 8,00 8,00

TOTAL 24,00

06.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI 

COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA 

PINTURA, INCL. DOBRADIÇAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS 

DIMENSÕES DE 0,80 X 2,10M

TÉRREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT QUANT TOTAL
P2 VEST FUNC.FEMIN UND 0,80 2,10 1,00 1,00
P2 TOALET MASC 0,80 2,10 1,00 1,00
P2 TOALET FEM 0,80 2,10 1,00 1,00

2° PISO PARA SUBSTITUIR:
P2 TOILET MASC PISO SUP 0,80 2,10 2,00 2,00
RESERVAS PARA EVENTOS POSTERIORES 0,80 2,10 8,00 8,00

TOTAL 13,00

06.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI 

COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA 

PINTURA, INCL. DOBRADIÇAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS 

DIMENSÕES DE 1,00 X 2,10M

LARG ALT QUANT TOTAL
P3 DEP. FARMÁCIA UND 1,00 2,10 1,00 1,00

TOTAL 1,00

06.06. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI 

COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA 

PINTURA, INCL. DOBRADIÇAS, EXCL. ALIZAR, MARCO E FECHADURA, NAS 

DIMENSÕES DE 1,10 X 2,10M

LARG ALT QUANT TOTAL
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO UND 1,10 2,10 1,00 1,00

TOTAL 1,00

06.07 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, 

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO
TÉRREO PARA SUBSTITUIR AS PORTAS DE MADEIRA POR ALUMÍNIO: LARG ALT QUANT TOTAL
P4 SAÍDA PARA ESTACIONAMENTO AO LADO DA ESCADA M2 1,10 2,10 1,00 2,31
P4F SUPRIMENTO 1,10 2,10 1,00 2,31
P4F ACESSP AO DISPERSÃO 1,10 2,10 1,00 2,31

P5A GARAGEM AMBULÂNCIA 1,50 2,20 1,00 3,30
P5 AO LADO PLANTONISTA SAÍDA PARA ESTACIONAMENTO 1,50 2,20 1,00 3,30
P2 FLAUDÁRIO 0,80 2,10 1,00 1,68
P2 VACINAÇÃO 0,80 2,10 1,00 1,68
P2 AUTOCLAVE 0,80 2,10 1,00 1,68

TOTAL 18,57

06.08 GRADIS METÁLICOS TIPO NYLOFOR OU SIMILAR PARA FECHAMENTO DA 

ÁREA DE ESTACIONAMENTO E JARDIM FRONTAL, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
LARG TOTAL

CERCA ESTACIONAMENTO E PARQUINHO M 6,70 6,70

15,60 15,60

5,85 5,85

3,10 3,10

30,50 30,50

12,89 12,89

21,45 21,45

7,75 7,75

7,12 7,12

TOTAL 110,96

06.09 PORTÃO METÁLICO EM GRADIL TIPO NYLONFOR OU SIMILAR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LARG ALTURA TOTAL
ÁREA DO ESTACIONAMENTO E PARQUINHO M2 0,80 2,40 1,92

3,00 2,40 7,20

2,00 2,40 4,80

TOTAL 13,92

06.10 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA

LARG H QUANT TOTAL
J7 ESPERA PSF M2 1,20 1,50 1,00 1,80
J 5 ESPERA PRONTO ATEND 1,20 1,20 4,00 5,76
J4 CONSULT ODONTO 0,70 1,20 1,00 0,84
GUICHÊ GUARDA MAT 0,60 0,40 1,00 0,24
P6 JARD. INVERNO 1,00 1,10 1,00 1,10
RESERVA PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS POSTERIORES 1,20 1,20 3,00 4,32

TOTAL 14,06
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07 REVESTIMENTO DE PAREDE

07.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA 

LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
LOCAL DE INFILTRAÇÃO LARG ALT LADO TOTAL
NAS PAREDES ESTUFADAS À RESTAULAR M2 20,00 0,50 1,00 10,00
MEDIÇÃO IN-LOCO 

REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PORTAS 0,25 2,30 2,00 1,15
REPAROS EVENTUAIS NOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO A MEDIR IN-LOC 2,00 2,00 2,00 8,00

COMPLEMENTAÇÃO LATERAL NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER 0,20 2,20 2,00 0,88

FECHAMENTO DE CALHA 0,60 0,40 1,00 0,24

ABRIGO PARA BOMBA D'ÁGUA 1,50 2,00 2,00 6,00

ABRIGO PARA BOMBA D'ÁGUA 1,00 2,00 2,00 4,00

TOTAL 30,27

07.02 EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 

LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM
LOCAL DE INFILTRAÇÃO LARG ALT LADO ÁREA

NAS PAREDES ESTUFADAS À RESTAULAR M2 5,00 0,50 1,00 2,50
MEDIÇÃO IN-LOCO 

REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PORTAS 0,25 0,90 2,00 0,45
REPAROS EVENTUAIS NOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO A MEDIR IN-LOC 2,00 0,90 2,00 3,60

TOTAL 6,55

07.03 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 

E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

LOCAL DE INFILTRAÇÃO LARG ALT LADO ÁREA

NAS PAREDES ESTUFADAS À RESTAULAR M2 15,00 0,50 1,00 7,50
MEDIÇÃO IN-LOCO 

REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PORTAS 0,25 1,40 2,00 0,70
REPAROS EVENTUAIS NOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO A MEDIR IN-LOC 2,00 1,10 2,00 4,40

COMPLEMENTAÇÃO LATERAL NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER 0,20 2,20 2,00 0,88

FECHAMENTO DE CALHA 0,60 0,40 1,00 0,24

ABRIGO PARA BOMBA D'ÁGUA 1,50 2,00 2,00 6,00

ABRIGO PARA BOMBA D'ÁGUA 1,00 2,00 2,00 4,00

TOTAL 23,72

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

08.01 REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM
COMPRIM LARG QUANT ÁREA

P5A DE CORRER NOVA OU ABRIR EM DUAS FOLHAS M2 1,50 0,20 2,00 0,60

TOTAL 0,60

08.02 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE 

QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM 

QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO 

MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

COMPRIM LARG QUANT ÁREA

P5A DE CORRER NOVA OU ABRIR EM DUAS FOLHAS M2 0,20 0,20 3,00 0,12

TOTAL 0,12

08.03 BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, 

ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

LOCAL ÁREA TOTAL

ÁREA DE ESTACIONAMENTO, AJUSTE E SUBSTITUIÇÃO M2 3,00 3,00

TOTAL 3,00

09 SERVIÇOS EM DRENAGEM

09.01 REVISÕES E REPAROS EM TORNEIRAS E REGISTROS
QUANT TOTAL

TOALET MAS, TOALET FEM. UND 5,00 5,00

COPA 1,00 1,00

WC 1,00 1,00

TOTAL 7,00

09.02 SUBSTITUIÇÃO DE SIFÕES INOX NO MESMO PADRÃO EXISTENTE
QUANT TOTAL

TOALET MAS, ESCOVÁRIO UND 2,00 2,00

COPA 1,00 1,00

WC 2,00 2,00

TOTAL 5,00

09.03 BUZINOTE COM TUBO DE QUEDA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

BRANCO, PARA DRENO EVENTUAL DA CALHA DA COBERTURA, DIÂMETRO 

100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA
QUANT TOTAL

A SER INSTALADA NA CALHA SOBRE TÉRREO UND 1,00 1,00
A SER INSTALADA NA CALHA SOBRE 2º PISO 2,00 2,00

TOTAL 3,00
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09.04 COMPLEMENTO DE TUBO DE QUEDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, 

PARA DRENO DA CALHA DA COBERTURA, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES E ABRAÇADEIRA
COMPRIM TOTAL

A SER INSTALADA NA CALHA SOBRE 2º PISO M 10,00 10,00

TOTAL 10,00

09.05 TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES E 

ABRAÇADEIRA TIPO COPO PARA CONDUÇÃO DE MANGUEIRA DRENO DO AR-

CONDICIONADO
QUANT ALTURA TOTAL

LABOR 48556 ABRAÇADEIRA, 26548 BUCHA 8MM M 30,00 2,20 66,00

TOTAL 66,00

09.06 MANGUEIRA PLÁSTICA TIPO CRISTAL 1/2" PARA DRENO DO AR-

CONDICIONADO, INCLUSIVE ABRAÇADEIRA

QUANT COMPRIM TOTAL
SINAPI 00011929 ABRAÇADEIRA D4 M 30,00 1,50 45,00

TOTAL 45,00

09.07 LINPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, DE AREIA E DAS CAIXAS DE PASSEGENS

QUANT TOTAL
CI UND 16,00 16,00

CA 5,00 5,00

CPS 10,00 10,00

CG 1,00 1,00

TOTAL 32,00

09.08 LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES (SERVIÇO REALIZADO POR SERVENTE)

COMPR ALT ALT LARG VOLUME TOTAL
CALHA 1 M3 20,70 0,40 0,40 0,90 0,50 17,60
CALHA 2 20,70 0,40 0,40 0,90 0,50 17,60
CALHA 3 42,10 0,40 0,40 0,90 0,50 35,79
CALHA 4 42,90 0,40 0,40 1,10 0,50 40,76

TOTAL 111,73

09.09 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 

DEMÃOS

COMPR ALT ALT LARG TOTAL
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS EM CONCRETO UND 20,70 0,40 0,40 0,90 35,19

20,70 0,40 0,40 0,90 35,19

42,10 0,40 0,40 0,90 71,57

42,90 0,40 0,40 1,10 81,51

TOTAL 223,46

10 PINTURA

10.01 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E 

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A 

DUAS DEMÃOS
PINTURA DA FACHADA EXTERNA LARG H QUANT TOTAL
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO M2 18,40 3,25 59,80
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO 18,50 6,48 119,88
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS 19,80 6,18 122,36
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS 21,50 1,42 30,53
ESQUINA COM AV. LUIZ CARIACICA SANTOS - SOB COBERTURA 20,65 1,80 37,17
LADO DO ESTACIONAMENTO 32,50 6,48 210,60
LADO DO ESTACIONAMENTO 15,10 3,25 49,08
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO APÓS CURVA 7,40 3,25 24,05
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO APÓS CURVA 4,50 3,25 14,63
LADO DA RUA FRANCHLIM CORDEIRO SOBRE COBERTURA 4,00 2,50 10,00
RECUO ENTRADA PA - LATERAL 2,05 3,00 6,15
RECUO ENTRADA PA - LATERAL 2,05 3,00 6,15
RECUO ENTRADA GAREGEM 17,70 3,00 53,10
RECUO ACESSO AO ESTACIONAMENTO 4,60 3,00 13,80
RECUO ENTRADA ESTACIONAMENTO 3,60 3,00 10,80

PAREDES INTERNOS E TETOS COM SINAL DE INFILTRAÇÃO TÉRREO LARG LAR/ALT QUANT
TETO CIRULAÇÃO FRENTE À SALA REHIDRATAÇÃO ORAL 41,10 2,00 1,00 82,20
PAREDE CIRULAÇÃO FRENTE À SALA REHIDRATAÇÃO ORAL 41,10 1,90 2,00 156,18
TETO CIRCULAÇÃO FRENTE A ESPERA 8,00 3,00 1,00 24,00
PAREDE CIRULAÇÃO FRENTE À ESPERA 8,00 1,90 2,00 30,40
TETO CIRCULAÇÃO FRENTE AO PROCEDIMENTO 8,00 3,00 1,00 24,00
PAREDE CIRULAÇÃO FRENTE AO PROCEDIMENTO 8,00 1,90 2,00 30,40
TETO CIRCULAÇÃO VFRENTE SUPRIMENTO 43,90 2,00 1,00 87,80
PAREDE CIRCULAÇÃO VFRENTE SUPRIMENTO 43,90 1,90 2,00 166,82
TETO SALA REHIDRATAÇÃO ORAL 4,90 5,50 1,00 26,95
TETO CIRC VEST FUNC MASC 2,40 2,50 1,00 6,00
TETO SALA DE PROCEDIMENTO 4,00 4,00 1,00 16,00
TETO DA SALA ADMINISTRATIVA 4,00 3,00 1,00 12,00
PAREDE SALA ADMINISTRATIVA 7,00 3,00 2,00 42,00
PAREDE COPA 2,95 3,00 1,00 8,85

PAREDES INTERNOS E TETOS COM SINAL DE INFILTRAÇÃO 2° PISO
TETO CIRCULAÇÃO LADO DO CONSULTÓRIOS 27,60 2,00 1,00 55,20
PAREDE DA CIRCULAÇÃO LADO DO CONSULTÓRIOS 27,60 1,90 2,00 104,88
TETO CIRCULAÇÃO LADO DA SALA ADMINISTRATIVA 11,35 2,40 1,00 27,24
PAREDE DA CIRCULAÇÃO LADO DA SALA ADMINISTRATIVA 11,35 1,90 2,00 43,13
TETO DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 1 3,70 3,00 1,00 11,10
TETO DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 2 3,70 3,00 1,00 11,10
TETO DO DEPÓSITO 1,40 2,40 1,00 3,36
TETO DA CIRCULAÇÃO 2,40 2,40 1,00 5,76
TETO DA COPA 2,40 2,96 1,00 7,10
TETO DE REFEITÓRIO 4,95 2,74 1,00 13,56

EXTERNA
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MURO VIZINHO 74,25 2,40 1,00 178,20

DEPÓSITO DE LIXO 17,40 3,00 1,00 52,20

DESCONTOS: LARG ALT ÁREA QUANT
J3 1,20 1,20 -1,44 23,00 -33,12
J4 1,50 1,20 -1,80 23,00 -41,40
J5 7,40 1,20 -8,88 1,00 -8,88
J6 4,60 1,50 -6,90 1,00 -6,90
J7 4,66 1,50 -6,99 1,00 -6,99
J8 4,70 1,50 -7,05 1,00 -7,05
J9 4,60 1,74 -8,00 1,00 -8,00
J10 4,60 1,74 -8,00 1,00 -8,00
J11 4,66 1,74 -8,11 1,00 -8,11
J12 4,70 1,74 -8,18 1,00 -8,18
VÃO 4,00 3,00 -12,00 1,00 -12,00
VÃO 4,50 3,00 -13,50 1,00 -13,50
VÃO 1,50 3,00 -4,50 1,00 -4,50
VÃO 3,80 2,10 -7,98 1,00 -7,98

1.819,92

10.02 FECHAMENTO DO VÃO ENTRE CAIXA E AR-CONDICIONADO EM TIJOLO DE 

ISOPOR ACABAMENTO EMASSADO - 30UNIDADES

LARG ALT (-)LARG (-)ALT QUANT LADO TOTAL

TIJOLO DE ISOPOR M2 0,45 0,70 0,30 0,50 30,00 2,00 9,90

TOTAL 9,90

10.03 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS
COMPRIM LARG TOTAL

BASE DO GRADIL M2 266,30 0,60 159,78

TOTAL 159,78

10.04 PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS

TÉRREO PARA SUBSTITUIR: LARG ALT QUANT FATOR TOTAL
P2 VEST FUNC.FEMIN M2 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
P2 TOALET MASC 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
P2 TOALET FEM 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04

2° PISO PARA SUBSTITUIR:
P2 TOILET MASC PISO SUP 0,80 2,10 2,00 3,00 10,08
RESERVAS PARA EVENTOS POSTERIORES 0,80 2,10 8,00 3,00 40,32

P3 DEP. FARMÁCIA 1,00 2,10 1,00 3,00 6,30
P4 ESPERA PRONTO ATENDIMENTO 1,10 2,10 1,00 3,00 6,93

TOTAL 78,75

10.05 PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA DEMARCAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO
COMPRIM QUANT TOTAL

M2 4,50 57,00 256,50

2,30 50,00 115,00

2,30 42,00 96,60

TOTAL 468,10

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

11.01 LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, COMPLETA, C/ 

REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 

SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E LÂMPADA FLUORESCENTE 40W-127V

QUANT TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMIÁRIAS UND 20,00 20,00

TOTAL 20,00

11.02 PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO 

AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA UND 12,00 12,00

TOTAL 12,00

11.03 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"

TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS 2P+T UND 12,00 12,00

TOTAL 12,00

11.04 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"

TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES UND 12,00 12,00

TOTAL 12,00

12 SISTEMA CONTRA INCÊNDIO

12.01 SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE 15 METROS COMPLETO COM ENGATE E 

ESGUICHO

QUANT TOTAL

UND 3,00 3,00

TOTAL 3,00
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12.02 SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE 20 METROS COMPLETO COM ENGATE E 

ESGUICHO

QUANT TOTAL

UND 2,00 2,00

TOTAL 2,00

12.03 INSTALAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO CONFORME 

PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MOTOR BOMBA 5CV, EXCLUSIVE 

PAINAL DE CPNTROLE
QUANT TOTAL

UND 1,00 1,00

TOTAL 1,00

12.04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM 

USO EM SOBREPOSIÇÃO, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBA DE 

INCÊNDIO 5CV-TRIFÁSICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES 

SELETORAS, BORNES E TAMPA SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE 

PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

QUANT TOTAL

UND 1,00 1,00

TOTAL 1,00

13 OUTROS SERVIÇOS E  FORNECIMENTOS

13.01 BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO 1/2", 

INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDU

COMPRIM TOTAL

M 8,00 8,00

TOTAL 8,00

13.02 APLICAÇÃO DE CILICONE TIPO SIKA FLEX 1A EM BISNAGA, 0,5 X 2,0CM NOS 

PÉS DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (JANELAS) PARA EVITAR INFILTRAÇÃO 

DE ÁGUA DE CHUVA
JANELAS LARG QUANT TOTAL
J3 M 1,20 23,00 27,60
J4 1,50 23,00 34,50
J5 7,40 1,00 7,40
J6 4,60 1,00 4,60
J7 4,66 1,00 4,66
J8 4,70 1,00 4,70
J9 4,60 1,00 4,60
J10 4,60 1,00 4,60
J11 4,66 1,00 4,66
J12 4,70 1,00 4,70

TOTAL 102,02
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