

Obra: REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA  
Local: CENTRO - ARACRUZ/ES

**LS:** 134,87%  
**BDI:** 20,30% - Equipamentos  
27,64% - Serviços  
(materiais e instalações)  
**PRAZO DA OBRA:** 180 dias  
**DATA BASE:** Fevereiro/2015

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.621,73	9,90%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	22.160,85	3,68%
03	MOVIMENTO DE TERRA	47.031,77	7,81%
04	ESTRUTURAS	19.275,79	3,20%
05	PAREDES E PAINÉIS	2.912,73	0,48%
06	ACABAMENTOS	4.427,88	0,74%
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	625,72	0,10%
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	148.077,80	24,59%
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	298.135,25	49,50%
<b>TOTAL MENSAL EM R\$</b>		<b>602.269,52</b>	<b>100,00%</b>