PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA DA PRACA SAO JOAO BATISTA
Local: CENTRO - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servicos
(materiais e instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Fevereiro/2015

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

01  |SERVICOS PRELIMINARES 59.621,73 9,90%
02  |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 22.160,85 3,68%
03  |MOVIMENTO DE TERRA 47.031,77 7,81%
04  |ESTRUTURAS 19.275,79 3,20%
05  |PAREDES E PAINEIS 2.912,73 0,48%
06 |ACABAMENTOS 4.427,88 0,74%
07  |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 625,72 0,10%
08  |INSTALACOES ELETRICAS 148.077,80 24,59%
09  |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 298.135,25 49,50%

TOTAL MENSAL EM R$ 602.269,52 100,00%
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