
DESC. T.

AMBIENTE ÁREA PERÍM. P.D L H DESC. L H DESC.

DADOS GERAIS

SALÃO 01 42,00 26,00 3,00

SALÃO 02 42,00 26,00 3,00

SANIT. PNE 01 2,79 6,70 3,00

SANIT. PNE 02 2,79 6,70 3,00

CIRCULAÇÃO CENTRAL 79,25 51,70 3,00

ADMINISTRAÇÃO 8,71 11,90 3,00

ÁREA DE SERVIÇO 3,30 7,40 3,00

COPA 7,87 11,40 3,00

EXTERNO 01 67,10 3,00

COBERTURA 216,50

ÁREA DO TERRENO 471,95

DADOS GERAIS COM DESCONTO DE VÃOS

SALÃO 01 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 2,00 1,40 0,8

SALÃO 02 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 0,60 0,60 0

0 2,00 1,40 0,8

SANIT. PNE 01 2,79 6,70 3,00 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0,00

SANIT. PNE 02 2,79 6,70 3,00 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0,00

CIRCULAÇÃO CENTRAL 79,25 51,70 3,00 2,00 2,10 2,2 1,60 1,40 0,24 20,50

2,00 2,10 2,2 1,50 1,40 0,1

6,00 2,10 10,6 0

0,90 2,10 0 0

0,90 2,10 0 0

0,80 2,10 0 0

0,80 2,10 0 0

0,80 2,10 0 0

2,18 2,10 2,578 0

2,18 2,10 2,578 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO 01

PORTAS JANELAS
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ADMINISTRAÇÃO 8,71 11,90 3,00 0,80 2,10 0 1,50 1,40 0,1 0,20

1,50 1,40 0,1

ÁREA DE SERVIÇO 3,30 7,40 3,00 0,80 2,1 0 0,60 0,6 0 0,00

COPA 7,87 11,40 3,00 0,80 2,1 0 0,80 0,8 0 0,00

EXTERNO 01 67,10 3,00 6,00 2,1 10,6 2,10 1,40 0,94 17,74

2,18 2,1 2,578 2,10 1,40 0,94

2,18 2,1 2,578 0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

0,60 0,60 0

1,40 0,80 0

1,40 1,40 0

1,50 1,40 0,1

0,80 0,80 0

0,80 0,80 0

0,80 0,80 0

EMPENAS E PLATIBANDAS PERÍM. H1 H2 ÁREA

CONTORNO ( ALTURA MÉDIA H= 120CM) 67,10 1,20 1,20 80,52

ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTAL

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURA

1.1.1 PLACA DE OBRA

UND LARG H ÁREA

FORMATO PADRÃO m2 4,00 2,00 8,00

TOTAL 8,00

1.1.2 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

UND ÁREA ÁREA

ÁREA CONSTRUÍDA m2 188,71 188,71

TOTAL 188,71

1.1.3 EQUIPE TOPOGRÁFICA

DIAS EQ. MÊS TOTAL

LOCAÇÃO EDIFICAÇÃO mês 1 0,04 0,04

TOTAL 0,04

1.1.4 TAPUME

UND PER. H TOTAL

PERÍMETRO DE ENTORNO COM AFASTAMENTO DE 1,50M m2 101,64 2,2 101,64

MEMÓRIA
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

TOTAL 101,64

1.1.5

BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA 

DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO 

E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE 

PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (3UTILIZAÇÕES)

DESCRIÇÃO UND ÁREA TOTAL

Área máxima considerada para  execução do barracão m2 10,90 10,90

TOTAL 10,90

1.1.6

BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE 

CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO 

CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 

6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

DESCRIÇÃO UND ÁREA TOTAL

Área máxima considerada para  execução do barracão m2 10,90 10,90

TOTAL 10,90

1.1.7

REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E 

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS 

FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 

1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÃO) - 

CONSIDERAR MÍNIMO DE 2 TURNO PARA DIMENSIONAMENTO 

DESCRIÇÃO UND QDE FUNC.ÁREA/FUNC. TOTAL

Área máxima considerada para  execução do barracão m2 20,00 1,21 24,20

TOTAL 24,20

1.1.8

SANITÁRIO E VESTIÁRIO DE 20 A 40 FUNC. ÁREA 25.40M2, PAREDES 

DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO 

CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E 

CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

DESCRIÇÃO UND ÁREA TOTAL

CONSIDERADO 1 VESTIÁRIO PARA COMPORTAR 25 FUNC. m2 10,16 10,16

TOTAL 10,16

1.1.9

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM 

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, 

COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E 

CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (3 

UTILIZAÇÕES)

DESCRIÇÃO UND ÁREA TOTAL

Área máxima considerada para  execução do barracão m2 10,00 10,00

TOTAL 10,00
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

1.1.10

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA 6.00M2, EM PEÇAS 

DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, 

COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E 

CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (3 

UTILIZAÇÕES)

DESCRIÇÃO UND ÁREA TOTAL

Área máxima considerada para  execução do barracão m2 6,00 6,00

TOTAL 6,00

1.1.11 RESERVATÓRIO OBRA 1.000 L

DESCRIÇÃO UND FUNC. CONS/DIA DIAS VOL (L) TOTAL

CONSUMO SANITÁRIOS E REFEITÓRIOS und 10,00 50 2 1000 1,00

TOTAL 1,00

1.1.12

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", 

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O 

PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

DESCRIÇÃO UND COMPR. TOTAL

comprimento máximo para a ligação considerando a média de obras 

regional
m 25,00 25,00

TOTAL 25,00

1.1.13

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., 

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. 

E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE 

PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÃO)

DESCRIÇÃO UND COMPR. TOTAL

comprimento máximo para a ligação considerando a média de obras 

regional
m 20,00 20,00

TOTAL 20,00

1.1.14

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 

TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO 

DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

DESCRIÇÃO UND COMPR. TOTAL

comprimento máximo para a ligação considerando a média de obras 

regional
m 25,00 25,00

TOTAL 25,00

1.1.15 ANDAIMES METÁLICOS

UND QDE ALTURA PERÍODO TOTAL

PREVISÃO DE LOCAÇÃO DE 5 ANDAIMES TIPO TORRE COM ALTURA 

DE 4M DURANTE 12MESES
m 5 4,00 12 240,00

0,00

TOTAL 240,00

02 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL

UND QDE TOTALBASE
PROF.

ACRÉSC. 

LARG.
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

L1 L2

08 SAPATAS (100X100X30 E PROF=173) m3 1,00 1,00 1,73 0,60 8,00 66,99

08 SAPATAS (120X150X30 E PROF=173) m3 1,20 1,50 1,73 0,60 8,00 89,68

02 SAPATAS (140X170X30 E PROF=173) m3 1,40 1,70 1,73 0,60 2,00 26,09

COMPR. LARG H 

VIGAS BALDRAME V1 15X60 m3 10,40 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 3,51

VIGAS BALDRAME V2 15X60 m3 4,50 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 1,52

VIGAS BALDRAME V3 15X60 m3 4,50 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 1,52

VIGAS BALDRAME V4 15X60 m3 10,40 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 3,51

VIGAS BALDRAME V5 15X60 m3 19,80 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 6,68

VIGAS BALDRAME V6 15X60 m3 6,00 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 2,03

VIGAS BALDRAME V7 15X60 m3 6,50 0,15 0,45 0,30 0,30 1,00 1,46

VIGAS BALDRAME V8 15X45 m3 6,00 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 2,03

VIGAS BALDRAME V9 15X60 m3 6,50 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 2,19

VIGAS BALDRAME V10 / V15 15X60 m3 10,45 0,15 0,60 0,45 0,30 2,00 7,05

VIGAS BALDRAME V11 / V14 15X60 m3 6,25 0,15 0,60 0,45 0,30 2,00 4,22

VIGAS BALDRAME V12 / V13 15X60 m3 5,70 0,15 0,60 0,45 0,30 2,00 3,85

TOTAL 222,32

2.2 REATERRO

UND QDE TOTAL

L1 L2 H1 H L1 L2 L1P L2P HP

08 SAPATAS (100X100X30 E PROF=173) m3 1,00 1,00 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,30 0,20 0,20 1,33 8,00 62,42

08 SAPATAS (120X150X30 E PROF=173) m3 1,20 1,50 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 1,33 8,00 81,39

02 SAPATAS (140X170X30 E PROF=173) m3 1,40 1,70 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 1,33 2,00 23,44

COMPR. LARG H 

VIGAS BALDRAME V1 15X60 m3 10,40 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 2,81

VIGAS BALDRAME V2 15X60 m3 4,50 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 1,22

VIGAS BALDRAME V3 15X60 m3 4,50 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 1,22

VIGAS BALDRAME V4 15X60 m3 10,40 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 2,81

VIGAS BALDRAME V5 15X60 m3 19,80 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 5,35

VIGAS BALDRAME V6 15X60 m3 6,00 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 1,62

VIGAS BALDRAME V7 15X60 m3 6,50 0,15 0,45 0,30 0,30 1,00 1,17

VIGAS BALDRAME V8 15X45 m3 6,00 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 1,62

VIGAS BALDRAME V9 15X60 m3 6,50 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 1,76

VIGAS BALDRAME V10 / V15 15X60 m3 10,45 0,15 0,60 0,45 0,30 2,00 5,64

VIGAS BALDRAME V11 / V14 15X60 m3 6,25 0,15 0,60 0,45 0,30 2,00 3,38

VIGAS BALDRAME V12 / V13 15X60 m3 5,70 0,15 0,60 0,45 0,30 2,00 3,08

TOTAL 198,90

2.3 BOTA FORA
UND QDE TOTAL

L1 L2 H1 H L1 L2 L1P L2P HP

08 SAPATAS (100X100X30 E PROF=173) m3 1,00 1,00 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,30 0,20 0,20 1,33 8,00 4,57

08 SAPATAS (120X150X30 E PROF=173) m3 1,20 1,50 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 1,33 8,00 8,29

02 SAPATAS (140X170X30 E PROF=173) m3 1,40 1,70 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 1,33 2,00 2,65

COMPR. LARG H 

VIGAS BALDRAME V1 15X60 m3 10,40 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 0,70

VIGAS BALDRAME V2 15X60 m3 4,50 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 0,30

VIGAS BALDRAME V3 15X60 m3 4,50 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 0,30

VIGAS BALDRAME V4 15X60 m3 10,40 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 0,70

VIGAS BALDRAME V5 15X60 m3 19,80 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 1,34

VIGAS BALDRAME V6 15X60 m3 6,00 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 0,41

VIGAS BALDRAME V7 15X60 m3 6,50 0,15 0,45 0,30 0,30 1,00 0,29

VIGAS BALDRAME V8 15X45 m3 6,00 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 0,41

VIGAS BALDRAME V9 15X60 m3 6,50 0,15 0,60 0,45 0,30 1,00 0,44

VIGAS BALDRAME V10 / V15 15X60 m3 10,45 0,15 0,60 0,45 0,30 2,00 1,41

VIGAS BALDRAME V11 / V14 15X60 m3 6,25 0,15 0,60 0,45 0,30 2,00 0,84

VIGAS BALDRAME V12 / V13 15X60 m3 5,70 0,15 0,60 0,45 0,30 2,00 0,77

SAPATA BASE
PROF. ACRÉSC. 

LARG.

SAPATA TOPO PILARETE

PROF.
ACRÉSC. 

LARG.

SAPATA BASE
PROF.

ACRÉSC. 

LARG.

SAPATA TOPO PILARETE

Página 5 de 29



ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

TOTAL 23,43

03 ESTRUTURAS

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

3.1.1 FORMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM

UND QDE TOTAL

L1 L2 H1 H L1 L2 L1P L2P HP

08 SAPATAS (100X100X30 E PROF=173) m2 1,00 1,00 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,30 0,20 0,20 1,33 8,00 25,57

08 SAPATAS (120X150X30 E PROF=173) m2 1,20 1,50 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 1,33 8,00 34,30

02 SAPATAS (140X170X30 E PROF=173) m2 1,40 1,70 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 1,33 2,00 9,22

COMPR. LARG H 

VIGAS BALDRAME V1 15X60 m2 10,40 0,15 0,60 1,00 12,48

VIGAS BALDRAME V2 15X60 m2 4,50 0,15 0,60 1,00 5,40

VIGAS BALDRAME V3 15X60 m2 4,50 0,15 0,60 1,00 5,40

VIGAS BALDRAME V4 15X60 m2 10,40 0,15 0,60 1,00 12,48

VIGAS BALDRAME V5 15X60 m2 19,80 0,15 0,60 1,00 23,76

VIGAS BALDRAME V6 15X60 m2 6,00 0,15 0,60 1,00 7,20

VIGAS BALDRAME V7 15X60 m2 6,50 0,15 0,45 1,00 5,85

VIGAS BALDRAME V8 15X45 m2 6,00 0,15 0,60 1,00 7,20

VIGAS BALDRAME V9 15X60 m2 6,50 0,15 0,60 1,00 7,80

VIGAS BALDRAME V10 / V15 15X60 m2 10,45 0,15 0,60 2,00 25,08

VIGAS BALDRAME V11 / V14 15X60 m2 6,25 0,15 0,60 2,00 15,00

VIGAS BALDRAME V12 / V13 15X60 m2 5,70 0,15 0,60 2,00 13,68

TOTAL 210,42

3.1.2 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - INFRA-ESTRUTURA

UND QDE TOTAL

L1 L2 H1 H L1 L2 L1P L2P HP

08 SAPATAS (100X100X30 E PROF=173) m2 1,00 1,00 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,30 0,20 0,20 1,33 8,00 2,86

08 SAPATAS (120X150X30 E PROF=173) m2 1,20 1,50 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 1,33 8,00 5,24

02 SAPATAS (140X170X30 E PROF=173) m2 1,40 1,70 0,30 0,40 1,73 0,60 0,30 0,50 0,20 0,40 1,33 2,00 1,66

COMPR. LARG H 

VIGAS BALDRAME V1 15X60 m2 10,40 0,15 0,60 1,00 0,94

VIGAS BALDRAME V2 15X60 m2 4,50 0,15 0,60 1,00 0,41

VIGAS BALDRAME V3 15X60 m2 4,50 0,15 0,60 1,00 0,41

VIGAS BALDRAME V4 15X60 m2 10,40 0,15 0,60 1,00 0,94

VIGAS BALDRAME V5 15X60 m2 19,80 0,15 0,60 1,00 1,78

VIGAS BALDRAME V6 15X60 m2 6,00 0,15 0,60 1,00 0,54

VIGAS BALDRAME V7 15X60 m2 6,50 0,15 0,45 1,00 0,44

VIGAS BALDRAME V8 15X45 m2 6,00 0,15 0,60 1,00 0,54

VIGAS BALDRAME V9 15X60 m2 6,50 0,15 0,60 1,00 0,59

VIGAS BALDRAME V10 / V15 15X60 m2 10,45 0,15 0,60 2,00 1,88

VIGAS BALDRAME V11 / V14 15X60 m2 6,25 0,15 0,60 2,00 1,13

VIGAS BALDRAME V12 / V13 15X60 m2 5,70 0,15 0,60 2,00 1,03

LARG 1 LARG 2 ESP.

LAJE DE PISO L1 m2 10,90 3,35 0,12 4,38

LAJE DE PISO L2 m2 4,55 5,00 0,12 2,73

LAJE DE PISO L3 m2 4,55 5,00 0,12 2,73

LAJE DE PISO L4 m2 10,90 3,00 0,12 3,92

LAJE DE PISO L5 m2 6,00 3,00 0,12 2,16

LAJE DE PISO L6 m2 7,00 6,00 0,12 5,04

LAJE DE PISO L7 m2 7,00 6,00 0,12 5,04

TOTAL 46,36

3.1.3 CONCRETO MAGRO

UND QDE TOTAL

L1 L2 HLAST

08 SAPATAS (100X100X30 E PROF=173) m2 1,00 1,00 0,05 8,00 0,40

08 SAPATAS (120X150X30 E PROF=173) m2 1,20 1,50 0,05 8,00 0,72

02 SAPATAS (140X170X30 E PROF=173) m2 1,40 1,70 0,05 2,00 0,24

SAPATA BASE
PROF.

ACRÉSC. 

LARG.

SAPATA TOPO PILARETE

SAPATA BASE
PROF.

ACRÉSC. 

LARG.

SAPATA TOPO PILARETE
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

COMPR. LARG

VIGAS BALDRAME V1 15X60 m2 10,40 0,15 0,05 1,00 0,08

VIGAS BALDRAME V2 15X60 m2 4,50 0,15 0,05 1,00 0,03

VIGAS BALDRAME V3 15X60 m2 4,50 0,15 0,05 1,00 0,03

VIGAS BALDRAME V4 15X60 m2 10,40 0,15 0,05 1,00 0,08

VIGAS BALDRAME V5 15X60 m2 19,80 0,15 0,05 1,00 0,15

VIGAS BALDRAME V6 15X60 m2 6,00 0,15 0,05 1,00 0,05

VIGAS BALDRAME V7 15X60 m2 6,50 0,15 0,05 1,00 0,05

VIGAS BALDRAME V8 15X45 m2 6,00 0,15 0,05 1,00 0,05

VIGAS BALDRAME V9 15X60 m2 6,50 0,15 0,05 1,00 0,05

VIGAS BALDRAME V10 / V15 15X60 m2 10,45 0,15 0,05 2,00 0,16

VIGAS BALDRAME V11 / V14 15X60 m2 6,25 0,15 0,05 2,00 0,09

VIGAS BALDRAME V12 / V13 15X60 m2 5,70 0,15 0,05 2,00 0,09

LARG 1 LARG 2

LAJE DE PISO L1 m2 10,90 3,35 0,05 1,83

LAJE DE PISO L2 m2 4,55 5,00 0,05 1,14

LAJE DE PISO L3 m2 4,55 5,00 0,05 1,14

LAJE DE PISO L4 m2 10,90 3,00 0,05 1,64

LAJE DE PISO L5 m2 6,00 3,00 0,05 0,90

LAJE DE PISO L6 m2 7,00 6,00 0,05 2,10

LAJE DE PISO L7 m2 7,00 6,00 0,05 2,10

TOTAL 13,09

3.2 SUPER-ESTRUTURA

3.2.1 FORMA SUPERESTRUTURA

UND QDE TOTAL

L1 L2 H 

08 PILARES (20X20) m2 0,20 0,20 3,00 8,00 19,20

08 PILARES (20X40) m2 0,20 0,40 3,00 8,00 28,80

02 PILARES (20X40) m2 0,20 0,40 3,00 2,00 7,20

COMPR. LARG H 

VIGAS COBERTURA V1 15X60 m2 10,10 0,15 0,60 1,00 13,64

VIGAS COBERTURA V2 15X60 m2 10,40 0,15 0,60 1,00 14,04

VIGAS COBERTURA V3 15X60 m2 19,80 0,15 0,60 1,00 26,73

VIGAS COBERTURA V4 15X30 m2 6,00 0,15 0,30 1,00 4,50

VIGAS COBERTURA V5 15X60 m2 6,50 0,15 0,60 1,00 8,78

VIGAS COBERTURA V6 15X60 m2 6,50 0,15 0,60 1,00 8,78

VIGAS COBERTURA V7 / V12 15X60 m2 5,70 0,15 0,60 2,00 15,39

VIGAS COBERTURA V8 / V11 15X60 m2 6,25 0,15 0,60 2,00 16,88

VIGAS COBERTURA V9 / V10 15X60 m2 5,70 0,15 0,60 2,00 15,39

VIGAS TELHADO V1 / V2  15X30 m2 2,95 0,15 0,30 2,00 4,43

VIGAS RAMPA TELHADO VR1 / VR2 / VR3 / VR4 15X30 m2 7,15 0,15 0,30 4,00 21,45

VIGAS TELHADO V1 15X45 m2 6,30 0,15 0,45 1,00 6,62

VIGAS RAMPA TELHADO VR5 / VR6 15X45 m2 9,10 0,15 0,45 2,00 19,11

LARG 1 LARG 2

LAJE DE COBERTURA L1 10,90 3,35 36,52

LAJE DE COBERTURA L2 10,90 3,00 32,70

LAJE DE COBERTURA L3 6,00 3,00 18,00

TOTAL 318,13

3.2.2 CONCRETO SUPER ESTRUTURA

UND QDE TOTAL

L1 L2 H 

08 PILARES (20X20) m2 0,20 0,20 3,00 8,00 0,96

08 PILARES (20X40) m2 0,20 0,40 3,00 8,00 1,92

02 PILARES (20X40) m2 0,20 0,40 3,00 2,00 0,48

COMPR. LARG H 

VIGAS COBERTURA V1 15X60 m2 10,10 0,15 0,60 1,00 0,91

VIGAS COBERTURA V2 15X60 m2 10,40 0,15 0,60 1,00 0,94

VIGAS COBERTURA V3 15X60 m2 19,80 0,15 0,60 1,00 1,78

VIGAS COBERTURA V4 15X30 m2 6,00 0,15 0,30 1,00 0,27

VIGAS COBERTURA V5 15X60 m2 6,50 0,15 0,60 1,00 0,59

VIGAS COBERTURA V6 15X60 m2 6,50 0,15 0,60 1,00 0,59
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VIGAS COBERTURA V7 / V12 15X60 m2 5,70 0,15 0,60 2,00 1,03

VIGAS COBERTURA V8 / V11 15X60 m2 6,25 0,15 0,60 2,00 1,13

VIGAS COBERTURA V9 / V10 15X60 m2 5,70 0,15 0,60 2,00 1,03

VIGAS TELHADO V1 / V2  15X30 m2 2,95 0,15 0,30 2,00 0,27

VIGAS RAMPA TELHADO VR1 VR2 / VR3 / VR4 15X30 m2 7,15 0,15 0,30 4,00 1,29

VIGAS TELHADO V1 15X45 m2 6,30 0,15 0,45 1,00 0,43

VIGAS RAMPA TELHADO VR5 / VR6 15X45 m2 9,10 0,15 0,45 2,00 1,23

LARG 1 LARG 2 H

LAJE DE COBERTURA L1 10,90 3,35 0,12 4,38

LAJE DE COBERTURA L2 10,90 3,00 0,12 32,70

LAJE DE COBERTURA L3 6,00 3,00 0,12 18,00

TOTAL 69,89

3.3 ARMADURA

3.3.1 ARMADURA CA-60 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 5.0 A 6.3MM

UND Aço TOTAL

INFRA ESTRUTURA

Prancha 02
kg 5.0 mm 120,00 120,00

Prancha 04

kg 5.0 mm 202,00 202,00

Prancha 06

kg 5.0 mm 83,00 83,00

Prancha 07

kg 5.0 mm 97,00 97,00

Prancha 08

kg 5.0 mm 61,00 61,00

Prancha 10

kg 5.0 mm 58,00 58,00

Prancha 11

kg 5.0 mm 73,00 73,00

Prancha 12

kg 5.0 mm 58,00 58,00

TOTAL 752,00

3.3.2 ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0MM

UND Aço TOTAL

INFRA ESTRUTURA

Prancha 02
kg 6.3 mm 8,00 8,00
kg 8.0 mm 0,00 0,00
Kg 10.0 mm 639,00 639,00

Prancha 04

kg 6.3 mm 837,00 837,00

kg 8.0 mm 771,00 771,00

Kg 10.0 mm 224,00 224,00

Prancha 06

kg 6.3 mm 93,00 93,00

kg 8.0 mm 0,00 0,00

Kg 10.0 mm 99,00 99,00

Prancha 07

kg 6.3 mm 92,00 92,00

kg 8.0 mm 0,00 0,00

Kg 10.0 mm 115,00 115,00

Prancha 08

kg 6.3 mm 0,00 0,00

kg 8.0 mm 105,00 105,00

Kg 10.0 mm 15,00 15,00

Prancha 10

kg 6.3 mm 393,00 393,00

Página 8 de 29



ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

kg 8.0 mm 109,00 109,00

Kg 10.0 mm 0,00 0,00

Prancha 11

kg 6.3 mm 78,00 78,00

kg 8.0 mm 0,00 0,00

Kg 10.0 mm 75,00 75,00

Prancha 12

kg 6.3 mm 67,00 67,00

kg 8.0 mm 0,00 0,00

Kg 10.0 mm 131,00 131,00

TOTAL 3.851,00

3.3.3 ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM

UND Aço TOTAL

INFRA ESTRUTURA

Prancha 02

kg 12.5 mm 108,00 108,00

kg 16.0 mm 0,00 0,00

kg 20.0 mm 0,00 0,00

Prancha 04

kg 12.5 mm 0,00 0,00

kg 16.0 mm 0,00 0,00

kg 20.0 mm 0,00 0,00

Prancha 06

kg 12.5 mm 23,00 23,00

kg 16.0 mm 130,00 130,00

kg 20.0 mm 70,00 70,00

Prancha 07

kg 12.5 mm 85,00 85,00

kg 16.0 mm 136,00 136,00

kg 20.0 mm 0,00 0,00

Prancha 08

kg 12.5 mm 0,00 0,00

kg 16.0 mm 0,00 0,00

kg 20.0 mm 0,00 0,00

Prancha 10

kg 12.5 mm 0,00 0,00

kg 16.0 mm 0,00 0,00

kg 20.0 mm 0,00 0,00

Prancha 11

kg 12.5 mm 93,00 93,00

kg 16.0 mm 52,00 52,00

kg 20.0 mm 0,00 0,00

Prancha 12

kg 12.5 mm 0,00 0,00

kg 16.0 mm 0,00 0,00

kg 20.0 mm 0,00 0,00

TOTAL 697,00

3.4 ESTRUTURA METÁLICA

3.4.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 13) UND PESO TOTAL

CHAPA DE FIXAÇÃO 6,3MM kg 97,20 97,20

PERFIL 'U' ENRIJ. 150X60X20X2X65 kg 1.006,50 1.006,50

TOTAL 1.103,70

3.5 VERGAS E CONTRAVERGAS
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

3.5.1 VERGAS DE CONCRETO ARMADO 

L VÃO H VÃO L BL HV QDE APOIO VERGA CVERGA VOLUME

PORTA P1 m3 0,80 2,10 0,15 0,20 3 0,3 1 0,13

PORTA P2 m3 0,90 2,10 0,15 0,15 2 0,3 1 0,07

PORTA P3 m3 2,00 2,10 0,15 0,15 2 0,3 1 0,12

JANELA J1 m3 0,60 0,60 0,15 0,10 10 0,3 1 1 0,36

JANELA J1A m3 0,60 0,60 0,15 0,10 10 0,3 1 1 0,36

JANELA J2 m3 1,50 1,40 0,15 0,15 2 0,3 1 1 0,19

JANELA J3 m3 2,00 1,40 0,15 0,20 2 0,3 1 1 0,31

BÁSCULA B1 m3 0,80 0,80 0,15 0,10 3 0,3 1 1 0,13

BÁSCULA B2 m3 1,40 0,80 0,15 0,15 1 0,3 1 1 0,09

BÁSCULA B3 m3 2,00 0,60 0,15 0,15 2 0,3 1 1 0,23

COBOGÓ C1 m3 1,40 1,40 0,15 0,15 1 0,3 1 1 0,09

TOTAL 2,07

04 PAREDES E PAINÉIS

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1 ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO 9X19X39

DADOS GERAIS

AMBIENTE L H DESC. L H DESC.

SALÃO 01 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00 75,00

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

SALÃO 02 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00 75,00

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

SANIT. PNE 01 m2 2,79 6,70 3,00 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0,00 20,10

SANIT. PNE 02 m2 2,79 6,70 3,00 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0,00 20,10

CIRCULAÇÃO CENTRAL m2 79,25 51,70 3,00 2,00 2,10 2,2 1,60 1,40 0,24 20,50 134,60

m2 2,00 2,10 2,2 1,50 1,40 0,1

m2 6,00 2,10 10,6 0

m2 0,90 2,10 0 0

m2 0,90 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 2,18 2,10 2,578 0

m2 2,18 2,10 2,578 0

ADMINISTRAÇÃO m2 8,71 11,90 3,00 0,80 2,10 0 1,50 1,40 0,1 0,20 35,50

m2 1,50 1,40 0,1

ÁREA DE SERVIÇO m2 3,30 7,40 3,00 0,80 2,1 0 0,60 0,6 0 0,00 22,20

COPA m2 7,87 11,40 3,00 0,80 2,1 0 0,80 0,8 0 0,00 34,20

EXTERNO 01 m2 67,10 3,00 6,00 2,1 10,6 2,10 1,40 0,94 17,74 183,56

TOTALÁREA PERÍM. H
PORTAS JANELAS

DESC. T.
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m2 2,18 2,1 2,578 2,10 1,40 0,94

m2 2,18 2,1 2,578 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 1,40 0,80 0

m2 1,40 1,40 0

m2 1,50 1,40 0,1

m2 0,80 0,80 0

m2 0,80 0,80 0

m2 0,80 0,80 0

EMPENAS E PLATIBANDAS m2 PERÍM. H1 H2 ÁREA 80,52

CONTORNO ( ALTURA MÉDIA H= 120CM) m2 67,10 1,20 1,20 80,52

TOTAL 380,65

4.1.2

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA 30 X 30 X 10 CM , 

ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 

1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS LARG H QDE TOTAL

C1 m2 1,40 1,40 1,00 1,96

TOTAL 1,96

05 ESQUADRIA METÁLICAS

5.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

5.1.1

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, 

CAIXILHO E CONTRAMARCO

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS LARG H QDE ÁREA

JANELA J2 m2 1,50 1,40 2,00 4,20

JANELA J3 m2 2,00 1,40 2,00 5,60

TOTAL 9,80

5.1.2 BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS LARG H QDE ÁREA

BÁSCULA B1 m2 0,80 0,80 3,00 1,92

BÁSCULA B2 m2 1,40 0,80 1,00 1,12

TOTAL 3,04
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5.1.3
JANELA TIPO MAXI AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

NATURAL

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS LARG H QDE ÁREA

JANELA J1 m2 0,60 0,60 10,00 3,60

JANELA J1A m2 0,60 0,60 10,00 3,60

TOTAL 7,20

5.1.4 PORTA ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS LARG H QDE ÁREA

PORTA P1 m2 0,80 2,10 3,00 5,04

PORTA P2 m2 0,90 2,10 2,00 3,78

TOTAL 8,82

5.1.5 PORTA ALUMÍNIO CHAPA CORRUGADA (LAMBRIS)

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS QDE TOTAL

PORTA P3 und 2,00 2,00

TOTAL 2,00

06 VIDROS E ESPELHOS

6.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

6.1.1 VIDRO PLANO

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS LARG H QDE ÁREA

JANELA J1 m2 0,60 0,60 10,00 3,60

JANELA J1A m2 0,60 0,60 10,00 3,60

JANELA J2 m2 1,50 1,40 2,00 4,20

JANELA J3 m2 2,00 1,40 2,00 5,60

TOTAL 17,00

6.1.2 VIDRO FANTASIA

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS LARG H QDE ÁREA

BÁSCULA B1 m2 0,80 0,80 3,00 1,92

BÁSCULA B2 m2 1,40 0,80 1,00 1,12

BÁSCULA B3 2,00 0,60 2,00 2,40

TOTAL 5,44

6.1.3 ESPELHO PLANO SANITÁRIOS

QDE LARG H TOTAL

SANITÁRIO FEMININO m2 1,00 0,50 0,80 0,40

SANITÁRIO MASCULINO m2 1,00 0,50 0,80 0,40

TOTAL 0,80

07 COBERTURA

7.1 TELHADO

7.1.1 COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA

COBERTURA ÁREA TOTAL

PROJEÇÃO COBERTURA TELHADO 1 217,22 217,22

TOTAL 217,22

7.1.2 CHAPIM
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

COMPR. TOTAL

COBERTURA m 39,90 39,90

TOTAL 39,90

08 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS/ CALHAS E RUFOS

8.1.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE BALDRAMES

COMPR. LARG H TOTAL

VIGAS BALDRAME V1 15X60 m3 10,40 0,15 0,60 1,00 14,04

VIGAS BALDRAME V2 15X60 m3 4,50 0,15 0,60 1,00 6,08

VIGAS BALDRAME V3 15X60 m3 4,50 0,15 0,60 1,00 6,08

VIGAS BALDRAME V4 15X60 m3 10,40 0,15 0,60 1,00 14,04

VIGAS BALDRAME V5 15X60 m3 19,80 0,15 0,60 1,00 26,73

VIGAS BALDRAME V6 15X60 m3 6,00 0,15 0,60 1,00 8,10

VIGAS BALDRAME V7 15X60 m3 6,50 0,15 0,45 1,00 6,83

VIGAS BALDRAME V8 15X45 m3 6,00 0,15 0,60 1,00 8,10

VIGAS BALDRAME V9 15X60 m3 6,50 0,15 0,60 1,00 8,78

VIGAS BALDRAME V10 / V15 15X60 m3 10,45 0,15 0,60 2,00 28,22

VIGAS BALDRAME V11 / V14 15X60 m3 6,25 0,15 0,60 2,00 16,88

VIGAS BALDRAME V12 / V13 15X60 m3 5,70 0,15 0,60 2,00 15,39

TOTAL 159,24

09 TETOS E FORROS 0,00 0,00%

9.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

9.1.1 CHAPISCO EM TETOS

AMBIENTE ÁREA TOTAL

LAJE m2 87,22 87,22

TOTAL 87,22

9.1.2 REBOCO TETOS

AMBIENTE ÁREA TOTAL

LAJE m2 87,22 87,22

TOTAL 87,22

10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

10.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

10.1.1 CHAPISCO PAREDES

DADOS GERAIS

AMBIENTE L H DESC. L H DESC.

SALÃO 01 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00 75,00

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

SALÃO 02 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00 75,00

ÁREA PERÍM. H
PORTAS JANELAS

DESC. T. TOTAL
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m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

SANIT. PNE 01 m2 2,79 6,70 3,00 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0,00 20,10

SANIT. PNE 02 m2 2,79 6,70 3,00 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0,00 20,10

CIRCULAÇÃO CENTRAL m2 79,25 51,70 3,00 2,00 2,10 2,2 1,60 1,40 0,24 20,50 134,60

m2 2,00 2,10 2,2 1,50 1,40 0,1

m2 6,00 2,10 10,6 0

m2 0,90 2,10 0 0

m2 0,90 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 2,18 2,10 2,578 0

m2 2,18 2,10 2,578 0

ADMINISTRAÇÃO m2 8,71 11,90 3,00 0,80 2,10 0 1,50 1,40 0,1 0,20 35,50

m2 1,50 1,40 0,1

ÁREA DE SERVIÇO m2 3,30 7,40 3,00 0,80 2,1 0 0,60 0,6 0 0,00 22,20

COPA m2 7,87 11,40 3,00 0,80 2,1 0 0,80 0,8 0 0,00 34,20

EXTERNO 01 m2 67,10 3,00 6,00 2,1 10,6 2,10 1,40 0,94 17,74 183,56

m2 2,18 2,1 2,578 2,10 1,40 0,94

m2 2,18 2,1 2,578 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 1,40 0,80 0

m2 1,40 1,40 0

m2 1,50 1,40 0,1

m2 0,80 0,80 0

m2 0,80 0,80 0

m2 0,80 0,80 0

EMPENAS E PLATIBANDAS m2 PERÍM. H1 H2 ÁREA 80,52

CONTORNO ( ALTURA MÉDIA H= 120CM) m2 67,10 1,20 1,20 80,52

TOTAL 680,79

10.2.2 EMBOÇO PAREDES
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

DADOS GERAIS

AMBIENTE L H DESC. L H DESC.

SANIT. PNE 01    até 1,9 m2 2,79 6,70 1,90 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0 12,73

SANIT. PNE 02 até 1,9 m2 2,79 6,70 1,90 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0 12,73

COPA m2 7,87 11,40 3,00 0,80 2,1 0 0,80 0,8 0 0 34,20

ÁREA DE SERVIÇO m2 3,30 7,40 3,00 0,80 2,1 0 0,60 0,6 0 0 22,20

TOTAL 81,86

10.2.3 REBOCO PAULISTA

DADOS GERAIS

AMBIENTE L H DESC. L H DESC.

SALÃO 01 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3 75,00

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

SALÃO 02 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3 75,00

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

SANIT. PNE 01    até 1,9 m2 2,79 6,70 1,10 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0 7,37

SANIT. PNE 02 m2 2,79 6,70 1,10 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0,1 7,27

ADMINISTRAÇÃO m2 8,71 11,90 3,00 0,80 2,10 0 1,50 1,40 0,1 0,2 35,50

m2 1,50 1,40 0,1

EXTERNO 01 m2 67,10 3,00 6,00 2,1 10,6 2,10 1,40 0,94 17,736 183,56

m2 2,18 2,1 2,578 2,10 1,40 0,94

m2 2,18 2,1 2,578 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 0,60 0,60 0

m2 1,40 0,80 0

TOTAL

ÁREA PERÍM. H
PORTAS JANELAS

DESC. T. TOTAL

ÁREA PERÍM. H
PORTAS JANELAS

DESC. T.
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

m2 1,40 1,40 0

m2 1,50 1,40 0,1

m2 0,80 0,80 0

m2 0,80 0,80 0

m2 0,80 0,80 0

EMPENAS E PLATIBANDAS m2 PERÍM. H1 H2 ÁREA 80,52

CONTORNO ( ALTURA MÉDIA H= 120CM) m2 67,10 1,20 1,20 80,52

TOTAL 464,22

10.2 ACABAMENTOS

10.2.1 AZULEJO 20X20

DADOS GERAIS

AMBIENTE L H DESC. L H DESC.

SANIT. PNE 01    até 1,9 m2 2,79 6,70 1,90 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0 12,73

SANIT. PNE 02 até 1,9 m2 2,79 6,70 1,90 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0 12,73

COPA m2 7,87 11,40 3,00 0,80 2,1 0 0,80 0,8 0 0 34,20

ÁREA DE SERVIÇO m2 3,30 7,40 3,00 0,80 2,1 0 0,60 0,6 0 0 22,20

TOTAL 81,86

10.2.2 PERFIL "U"  DE ACABAMENTO

DADOS GERAIS

AMBIENTE L DESC.

SANIT. PNE 01 m2 2,79 6,70 3,00 0,90 0,90 0,9 19,20

SANIT. PNE 02 m2 2,79 6,70 3,00 0,90 0,90 0,9 19,20

TOTAL 38,40

10.2.3 PEITORIL DE GRANITO

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS LARG QDE TOTAL

JANELA J1 m 0,60 10,00 6,00

JANELA J1A m 0,60 10,00 6,00

JANELA J2 m 1,50 2,00 3,00

JANELA J3 m 2,00 2,00 4,00

BÁSCULA B1 m 0,80 3,00 2,40

BÁSCULA B2 m 1,40 1,00 1,40

BÁSCULA B3 m 2,00 2,00 4,00

COBOGÓ C1 m 1,40 1,00 1,40

MURETA VIVÊNCIA 01 m 1,00 2,15 2,15

MURETA VIVÊNCIA 02 m 1,00 2,15 2,15

TOTAL 32,50

10.2.4 GOIVETE DE ACABAMENTO DE FACHADAS

COMPR. X TOTAL

Fachada 01 m 3,65 1,00 3,65

Fachada 02 m 18,89 1,00 18,89

Fachada Fundos m 5,86 1,00 5,86

TOTAL 28,40

11 PISOS INTERNOS

11.1 LASTRO DE CONTRAPISO

TOTALÁREA PERÍM. H
PORTAS

DESC. T.

PERÍM. H
PORTAS JANELAS

DESC. T. TOTAL
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

11.1.1 BASE PARA REVESTIMENTO - CONTRAPISO

ÁREA TOTAL

SANIT. PNE 01 m2 2,79 2,79

SANIT. PNE 02 m2 2,79 2,79

ÁREA DE SERVIÇO m2 3,30 3,30

COPA m2 7,87 7,87

TOTAL 16,75

11.2 ACABAMENTO

11.2.1 GRANILITE ACABAMENTO LISO - INTERNO

ÁREA TOTAL

SALÃO 01 m2 42,00 42,00

SALÃO 02 m2 42,00 42,00

CIRCULAÇÃO CENTRAL m2 79,25 79,25

ADMINISTRAÇÃO m2 8,71 8,71

TOTAL 171,96

11.2.2 CERÂMICO

ÁREA TOTAL

SANIT. PNE 01 m2 2,79 2,79

SANIT. PNE 02 m2 2,79 2,79

ÁREA DE SERVIÇO m2 3,30 3,30

COPA m2 7,87 7,87

TOTAL 16,75

11.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

11.3.1 RODAPÉ CERÂMICO

DADOS GERAIS

AMBIENTE L DESC.

SANIT. PNE 01 m2 6,70 0,90 0,90 0,90 5,80

SANIT. PNE 02 m2 6,70 0,90 0,90 0,90 5,80

ÁREA DE SERVIÇO m2 7,40 0,80 0,80 0,80 6,60

COPA m2 11,40 0,80 0,80 0,80 10,60

TOTAL 28,80

11.3.2 RODAPÉ GRANITINA

DADOS GERAIS

AMBIENTE L DESC.

SALÃO 01 m2 26,00 2,00 2,00 2,00 24,00

SALÃO 02 m2 26,00 2,00 2,00 2,00 24,00

ADMINISTRAÇÃO m2 11,90 0,80 0,80 0,80 11,10

CIRCULAÇÃO CENTRAL m2 51,70 2,00 2,00 2,00 49,70

TOTAL 108,80

11.3.3 RODAPÉ EM ARGAMASSA

TOTALPERÍM.
PORTAS

DESC. T.

PERÍM.
PORTAS

DESC. T. TOTAL
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

DADOS GERAIS

AMBIENTE L DESC.

EXTERNO 01 m2 67,10 3,00 6,00 6,00 10,36 56,74

m2 2,18 2,18

m2 2,18 2,18

TOTAL 56,74

11.3.4 SOLEIRA EM GRANITO 15CM

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS LARG QDE

PORTA P1 m 0,80 2,00 1,60

PORTA P2 m 0,90 2,00 1,80

PORTA P3 m 2,00 0,00 0,00

ACABAMENTO CIRCULAÇÃO CENTRAL/ RAMPA m 6,00 1,00 6,00

ACABAMENTO ACESSO ÁREA DE VIVÊNCIA 01 m 2,00 1,00 2,00

ACABAMENTO ACESSO ÁREA DE VIVÊNCIA 01 m 2,00 1,00 2,00

TOTAL 13,40

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 

12.1 TUBULAÇÕES DE ÁGUA

12.1.1 TUBULAÇÃO ÁGUA 25MM

COMPR. TOTAL

ISOMÉTRICO H1 m 7,80 7,80

ISOMÉTRICO H2 m 3,90 3,90

ISOMÉTRICO H3 - VERTICAL m 1,60 1,60

COBERTURA - HORIZONTAL m 10,60 10,60

TOTAL 23,90

12.1.2 TUBULAÇÃO ÁGUA 32MM

COMPR. TOTAL

ISOMÉTRICO H3 - VERTICAL m 1,70 1,70

COBERTURA - HORIZONTAL m 10,00 10,00

TOTAL 11,70

12.1.3 TUBULAÇÃO ÁGUA 50MM

COMPR. TOTAL

ISOMÉTRICO H1 m 6,60 6,60

COBERTURA - HORIZONTAL m 11,70 11,70

TOTAL 18,30

12.1.4 TUBULAÇÃO ÁGUA 60MM

COMPR. TOTAL

ISOMÉTRICO H3 - VERTICAL m 1,10 1,10

COBERTURA - HORIZONTAL m 6,00 6,00

TOTAL 7,10

12.2 TUBULAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 

12.2.1 TUBULAÇÃO ESGOTO 40MM

COMPR. TOTAL

DET. ESGOTO S1 m 0,80 0,80

PERÍM.
PORTAS

DESC. T. TOTAL
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

DET. ESGOTO S2 m 0,80 0,80

TOTAL 4,00

12.2.2 TUBULAÇÃO ESGOTO 50MM

COMPR. TOTAL

DET. ESGOTO S1 m 3,10 3,10

DET. ESGOTO S2 m 4,60 4,60

TOTAL 6,00

12.2.3 TUBULAÇÃO ESGOTO 75MM

COMPR. QDE TOTAL

DET. ESGOTO S1 m 0,00 0,00

DET. ESGOTO S2 m 1,00 1,00

TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL AP01 A AP04 m 0,00 0,00

TOTAL 18,00

12.2.4 TUBULAÇÃO ESGOTO 100MM

COMPR. TOTAL

DET. ESGOTO S1 m 2,30 2,30

DET. ESGOTO S2 m 0,00

TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL AP01 A AP04 25,30

TOTAL 3,00

12.2.5 TUBULAÇÃO ESGOTO 150MM

COMPR. TOTAL

TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL AP01 A AP04 m 37,80 37,80

TOTAL 3,00

12.2.6 TUBULAÇÃO ESGOTO 200MM

COMPR. TOTAL

TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL AP01 A AP04 m 10,50 10,50

TOTAL 3,00

12.3 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

12.3.1 TUBULAÇÃO LIGAÇÃO ENTRE CAIXA ESGOTO 75MM

COMPR. TOTAL

ÁREA EXTERNA m 0,00 0,00

TOTAL 0,00

12.3.2 TUBULAÇÃO LIGAÇÃO ENTRE CAIXA ESGOTO 100MM

COMPR. TOTAL

ÁREA EXTERNA m 81,30 81,30
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

TOTAL 81,30

12.4 CAIXAS DE ALVENARIA

12.4.1 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO

QDE TOTAL

ÁREA EXTERNA und 5,00 5,00

TOTAL 5,00

12.4.2 CAIXA RALO

QDE TOTAL

ÁREA EXTERNA und 5,00 5,00

TOTAL 5,00

12.4.3 CAIXA DE GORDURA

QDE TOTAL

COPA und 1,00 1,00

TOTAL 1,00

12.5 CAIXAS DE PVC/ EQUIPAMENTOS 

12.5.1
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E PORTA 

GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX

QDE TOTAL

DET. ESGOTO S1 und 2,00 2,00

DET. ESGOTO S2 und 1,00 1,00

TOTAL 3,00

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VER LEVANTAMENTO

14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

14.1 LOUÇAS

14.1.1 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA

QDE

SAN PNE 1 und

ITEM 04 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

SAN PNE 2 und

ITEM 04 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 2,00
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

14.1.2 BACIA SANITÁRIA PNE

QDE

SAN PNE 1 und

ITEM 03 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

SAN PNE 2 und

ITEM 03 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 2,00

14.1.3 PAPELEIRA DE EMBUTIR

QDE TOTAL

SAN. PNE. 1 und

ITEM 05 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

SAN. PNE. 2 und

ITEM 05 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 2,00

14.1.4 TANQUE DE LOUÇA 

QDE

A.S. und

ITEM 11 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR07DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 1,00

14.2 BANCADAS

14.2.1 BANCADA DE GRANITO 3CM

COMPR. LARG TOTAL

BANCADA COPA m2

ITEM 04 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR07DE07_R00_DE

T_A_M)

2,55 0,60 1,53

TOTAL 1,53

14.3 METAIS
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

14.3.1 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO

QDE TOTAL

SAN. PNE. 1 und

ITEM 06 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

SAN. PNE. 2 und

ITEM 06 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 2,00

14.3.2 TORNEIRA PARA PIA

QDE TOTAL

COPA und

ITEM 07 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR07DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 1,00

14.3.3 TORNEIRA PARA TANQUE

QDE TOTAL

A.S. und

ITEM 12 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR07DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 1,00

14.3.4 REGISTRO DE GAVETA 3/4" C/ CANOPLA CROMADA

QDE TOTAL

ISOMÉTRICO H2 und 2,00 2,00

ISOMÉTRICO H3 und 1,00 1,00

PLANTA COBERTURA und 1,00 1,00

TOTAL 4,00

14.3.5 REGISTRO DE GAVETA 1" C/ CANOPLA CROMADA

QDE TOTAL

ISOMÉTRICO H3 und 1,00 1,00

PLANTA COBERTURA und 1,00 1,00

TOTAL 2,00

14.3.6 REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" C/ CANOPLA CROMADA

QDE TOTAL

ISOMÉTRICO H1 und 2,00 2,00
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

TOTAL 2,00

14.3.7 VÁLVULA DE DESCARGA

QDE TOTAL

ISOMÉTRICO H1 und 2,00 2,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 2,00

14.3.8 PORTA SABONETE LÍQUIDO

QDE TOTAL

SAN. PNE. 1 und

ITEM 14 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

SAN. PNE. 2 und

ITEM 14 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 2,00

14.3.9 PORTA PAPEL TOALHA

QDE TOTAL

SAN. PNE. 1 und

ITEM 08 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

SAN. PNE. 2 und

ITEM 08 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

COPA und

ITEM 06 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR07DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 3,00

14.3.10 CUBA INOX PARA PIA DE COZINHA

QDE TOTAL
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

COPA und

ITEM 06 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR07DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 1,00

14.4 OUTROS APARELHOS

14.4.1 DUCHA HIGIÊNCIA

QDE

SAN PNE 1 und

ITEM 16 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

SAN PNE 2 und

ITEM 16 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

1,00 1,00

TOTAL 2,00

14.2.2 BARRA DE APOIO

QDE TOTAL

BANH. PNE 01 und

ITEM 09 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

2,00 2,00

BANH. PNE 02 und

ITEM 09 - PRANCHA 

DETAL. ÁREA 

MOLHADA 

(PMA_CM_COQ_ARQ

_PR06DE07_R00_DE

T_A_M)

2,00 2,00

TOTAL 4,00

15 APARELHOS ELÉTRICOS - VER LEVANTAMENTO

16 PINTURA

16.1 TETOS

16.1.1 EMASSAMENTO TETOS

AMBIENTE ÁREA TOTAL

LAJE m2 87,22 87,22

TOTAL 87,22

16.1.2 PINTURA PVA TETOS

AMBIENTE ÁREA TOTAL

LAJE m2 87,22 87,22
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ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

TOTAL 87,22

16.2 PAREDES INTERNAS

16.2.1 EMASSAMENTO PVA PAREDES INTERNAS

DADOS GERAIS

AMBIENTE L H DESC. L H DESC.

SALÃO 01 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00 75,00

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

SALÃO 02 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00 75,00

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

SANIT. PNE 01 m2 2,79 6,70 3,00 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0,00 20,10

SANIT. PNE 02 m2 2,79 6,70 3,00 0,90 2,10 0 0,80 0,80 0 0,00 20,10

CIRCULAÇÃO CENTRAL m2 79,25 51,70 3,00 2,00 2,10 2,2 1,60 1,40 0,24 20,50 134,60

m2 2,00 2,10 2,2 1,50 1,40 0,1

m2 6,00 2,10 10,6 0

m2 0,90 2,10 0 0

m2 0,90 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 2,18 2,10 2,578 0

m2 2,18 2,10 2,578 0

ADMINISTRAÇÃO m2 8,71 11,90 3,00 0,80 2,10 0 1,50 1,40 0,1 0,20 35,50

m2 0 1,50 1,40 0,1

ÁREA DE SERVIÇO m2 3,30 7,40 3,00 0,80 2,1 0 0,60 0,6 0 0,00 22,20

COPA m2 7,87 11,40 3,00 0,80 2,1 0 0,80 0,8 0 0,00 34,20

EXTERNO 01 m2 67,10 3,00 6,00 2,1 10,6 2,10 1,40 0,94 17,74 183,56

m2 2,18 2,1 2,578 2,10 1,40 0,94

m2 2,18 2,1 2,578 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

TOTALÁREA PERÍM. H
PORTAS JANELAS

DESC. T.

Página 25 de 29



ITEM DESCRIÇÃO UND REF. PROJETO TOTALMEMÓRIA

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 1,40 0,80 0

m2 0 1,40 1,40 0

m2 0 1,50 1,40 0,1

m2 0 0,80 0,80 0

m2 0 0,80 0,80 0

m2 0 0,80 0,80 0

EMPENAS E PLATIBANDAS m2 PERÍM. H1 H2 ÁREA 80,52

CONTORNO ( ALTURA MÉDIA H= 120CM) m2 67,10 1,20 1,20 80,52

TOTAL 680,79

16.2.2 PINTURA PVA PAREDES INTERNAS

DADOS GERAIS

AMBIENTE L H DESC. L H DESC.

SALÃO 01 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00 75,00

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

SALÃO 02 m2 42,00 26,00 3,00 2,00 2,10 2,2 0,60 0,60 0 3,00 75,00

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 2,00 1,40 0,8

CIRCULAÇÃO CENTRAL m2 79,25 51,70 3,00 2,00 2,10 2,2 1,60 1,40 0,24 20,50 134,60

m2 2,00 2,10 2,2 1,50 1,40 0,1

m2 6,00 2,10 10,6 0

m2 0,90 2,10 0 0

m2 0,90 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 0,80 2,10 0 0

m2 2,18 2,10 2,578 0

m2 2,18 2,10 2,578 0

ADMINISTRAÇÃO m2 8,71 11,90 3,00 0,80 2,10 0 1,50 1,40 0,1 0,20 35,50

m2 0 1,50 1,40 0,1

ÁREA DE SERVIÇO m2 3,30 7,40 3,00 0,80 2,1 0 0,60 0,6 0 0,00 22,20

ÁREA PERÍM. H
PORTAS JANELAS

DESC. T. TOTAL
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TOTAL 342,30

16.3 PAREDES EXTERNAS

16.3.1 PINTURA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS

DADOS GERAIS

AMBIENTE L H DESC. L H DESC.

EXTERNO 01 m2 67,10 3,00 6,00 2,1 10,6 2,10 1,40 0,94 17,74 183,56

m2 2,18 2,1 2,578 2,10 1,40 0,94

m2 2,18 2,1 2,578 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 0,60 0,60 0

m2 0 1,40 0,80 0

m2 0 1,40 1,40 0

m2 0 1,50 1,40 0,1

m2 0 0,80 0,80 0

m2 0 0,80 0,80 0

m2 0 0,80 0,80 0

EMPENAS E PLATIBANDAS m2 PERÍM. H1 H2 ÁREA 80,52

CONTORNO ( ALTURA MÉDIA H= 120CM) m2 67,10 1,20 1,20 80,52

TOTAL 80,52

16.3.2 PINTURA COBOGÓS

LARG H X QDE TOTAL

COBOGÓS C1 m2 1,40 1,40 3,00 1 5,88

TOTAL 5,88

17 MUROS E FECHAMENTOS

VER MEMÓRIA DE LEVANTAMENTO  MUROS

17.4.2 GRADIL NYLON FOR

COMPR. H TOTAL

FACHADA FRONTAL m2 15,57 2,00 31,14

TOTAL 31,14

ÁREA PERÍM. H
PORTAS JANELAS

DESC. T. TOTAL
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18 COMPLEMENTOS EXTERNOS

18.1 PAVIMENTAÇÃO

18.1.1 MEIO-FIO

COMPR. TOTAL

CONTORNO DOS JARDINS m 64,10 64,10

TOTAL 64,10

18.1.2 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO PAVI-S 6CM

COMPR. TOTAL

ENTRADA m2 110,10 110,10

VIVÊNCIA EXTERNA 01 m2 23,00 23,00

VIVÊNCIA EXTERNA 02 m2 23,00 23,00

TOTAL 156,10

18.2 PAISAGISMO

18.2.1 CAMADA DE AREIA PARA JARDIM

ÁREA ESP. TOTAL

JARDIM 1 (Vai da Área de vivência 01 até a 02) m3 93,59 0,10 9,36

JARDIM 2 (Lado esquerdo da entrada) m3 34,54 0,10 3,45

JARDIM 3 (Lateral direita do prédio) m3 9,45 0,10 0,95

JARDIM 4 (Lado direito da entrada) m3 8,22 0,10 0,82

JARDIM 5 (1 ao lado esquerdo da entrada e 2 ao lado direito) m3 8,16 0,10 0,82

TOTAL 15,40

18.2.2 GRAMA

ÁREA TOTAL

JARDIM 1 (Vai da Área de vivência 01 até a 02) m2 93,59 93,59

JARDIM 2 (Lado esquerdo da entrada) m2 34,54 34,54

JARDIM 3 (Lateral direita do prédio) m2 9,45 9,45

JARDIM 4 (Lado direito da entrada) m2 8,22 8,22

JARDIM 5 (1 ao lado esquerdo da entrada e 2 ao lado direito) m2 8,16 8,16

0,00

0,00

TOTAL 153,96

18.2.3 PLANTIO DE ÁRVORES

QDE TOTAL

ÁREA EXTERNA DENTRO DO LIMITE ENTRE MUROS und 5,00 5,00

TOTAL 5,00

18.3 PORTÕES

PORTÕES EXTERNOS 

LARG H QDE TOTAL

Pt1 m2 1,00 2,00 3,00 6,00

Pt2 m2 1,60 2,00 1,00 3,20

TOTAL 9,20

18.4 DIVERSOS EXTERNOS
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18.4.1 BANCO EM CONCRETO ARMADO APARENTE

COMPR. QDE TOTAL

ENTRADA m 2,50 1,00 2,50

VIVÊNCIA EXTERNA 01 m 4,60 1,00 4,60

VIVÊNCIA EXTERNA 02 m 4,60 1,00 4,60

TOTAL 11,70

18.4.2 ESCADA TIPO MARINHEIRO

H TOTAL

ACESSO RESERVATÓRIO und 1,00 1,00

TOTAL 1,00

19 COMPLEMENTOS INTERNOS

19.1 BANCO EM CONCRETO ARMADO E REVEST. EM GRANITO

COMPR. QDE TOTAL

SALÃO 01 m 13,00 1,00 13,00

SALÃO 02 m 13,00 1,00 13,00

TOTAL 26,00

19.2 CORRIMÃO

COMPR. LADOS X TOTAL

RAMPA ACESSO m 3,60 2,00 2,00 14,40

TOTAL 14,40

20 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

20.1 LIMPEZA DA OBRA

ÁREA TOTAL

ÁREA CONSTRUÍDA m2 204,26 204,26

TOTAL 204,26
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