m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

= SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

OBRA:  CONSTRUGAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL

LOCAL: COQUEIRAL - ARACRUZ - ES

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
ITEM SERVICO TOTAL %
01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 43.970,97 5,13%
02 MOVIMENTO DE TERRA 16.954,11 1,98%
03 ESTRUTURAS 159.134,64 18,57%
04 PAREDES E PAINEIS 16.233,74 1,89%
05 ESQUADRIA METALICAS 12.570,76 1,47%
06 VIDROS E ESPELHOS 2.544,60 0,30%
07 COBERTURA 24.469,34 2,86%
08 IMPERMEABILIZACAO 5.568,62 0,65%
09 TETOS E FORROS 4.593,79 0,54%
10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 29.617,85 3,46%
11 PISOS INTERNOS 21.632,64 2,52%
12 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIA 11.413,11 1,33%
13 INSTALACOES ELETRICAS 16.870,48 1,97%
14  |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 9.119,08 1,06%
15 APARELHOS ELETRICOS 12.921,42 1,51%
16 [PINTURA 16.767,44 1,96%
17 MUROS E FECHAMENTOS 58.919,17 6,88%
18 |COMPLEMENTOS EXTERNOS 24.823,45 2,90%
19 COMPLEMENTOS INTERNOS 8.276,57 0,97%
20 |[TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA 1.611,61 0,19%
21 URBANIZACAO DO ENTORNO E ESTACIONAMENTO 358.747,05 41,87%
TOTAL PLANILHA R$ 856.760,44 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ NAAS

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .

:Obra: CONSTRUCAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL
| Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalacdes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO FONTE DE

TOTAL (R$) REFERENCIA cobico

01

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

43.970,97 5,13%

11

TAPUMES, BARRACOES E COBERTURA

111

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
IOPES

M2

8,00

278,06

2.224,48 LABOR 20305

112

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

M2

188,71

10,06

1.898,42 LABOR 10501

1.1.3

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE
LOCAGAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO,
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

MES

0,04

13.536,87

541,47 LABOR 10512

114

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO  GALVANIZADO,
ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE
UTILIZAGAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,
UTILIZADO 2 VEZES.

M2

101,64

39,40

4.004,50| COMPOSIGAO ARQ-001

115

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,
PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

10,90

358,80

3.910,92 LABOR 20902

116

BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2,
DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,
PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

10,90

325,51

3.548,06 LABOR 20903

1.1.7

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM
E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO
(CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

M2

24,20

305,51

7.393,34 LABOR 20904

1.1.8

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO DE 20 A 40 FUNC.
AREA 25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEGAO,
CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

M2

10,16

512,67

5.208,73 LABOR 20906

119

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

10,00

146,16

1.461,60 LABOR 20908

1.1.10

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2,
DE PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCLUSIVE
PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

6,00

187,01

1.122,06 LABOR 20909

1111

RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL.
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE
4M, CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

UND

1,00

817,79

817,79 LABOR 20911

1.1.12

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES
PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E
LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

25,00

18,50

462,50 LABOR 20912

1.1.13

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA
TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
DISTRIB, DIS). E CHAVE DE FORGCA (QUANDO
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

20,00

110,79

2.215,80 LABOR 20913

1.1.14

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO
(1 UTILIZACAO)

25,00

259,22

6.480,50 LABOR 20714

1.1.15

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO
TORRE (ALUGUEL MENSAL)

240,00

11,17

2.680,80 LABOR 20346

02

MOVIMENTO DE TERRA

16.954,11 1,98%

2.1

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3

222,32

36,63

8.143,71 LABOR 30101

2.2

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM
CAMADAS DE 20 CM

M3

198,90

39,45

7.846,47 LABOR 30201

2.3

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM)
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%
(TERRAPLENAGEM)

M3

23,43

41,15

963,93| COMPOSIGAO ARQ-002
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

:Obra: CONSTRUCAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL
| Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagfes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO
TOTAL (R$)

FONTE DE
REFERENCIA

CODIGO

03

ESTRUTURAS

159.134,64

18,57%

3.1

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)

311

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

210,42

63,85

13.435,19

LABOR

40206

3.12

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)

M3

46,36

437,83

20.295,68

LABOR

40253

3.13

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

13,09

424,77

5.559,92

LABOR

40231

3.2

SUPER-ESTRUTURA

3.2.1

FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES,
REFORCADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 25 X
10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM
EUCALIPTO E DESFORMA)

M2

318,13

93,70

29.808,31

LABOR

40339

3.2.2

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)

M3

69,89

399,56

27.926,07

LABOR

40331

3.3

ARMADURA

3.3.1

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

752,00

6,65

5.000,80

LABOR

40333

3.3.2

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

3.851,00

7,01

26.995,51

LABOR

40328

3.3.3

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM

KG

697,00

7,43

5.178,71

LABOR

40332

3.4

ESTRUTURA METALICA

341

ESTRUT. METALICA QUADRA POLIESP. COBERTA C/ PERFIS
FORMADOS A FRIO, AGO ESTRUTL ASTM A-570 G33
(TERGAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE
TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA
(LS=134,87%)

KG

1.103,70

19,82

21.875,33

LABOR

200734

35

VERGAS E CONTRAVERGAS

351

VERGAS EM CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM
CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA
CARCTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,
APROVEITAMENTO DAS FORMAS 10X.

M3

2,07

1.476,77

3.059,12

COMPOSIGAO

ARQ-003

04

PAREDES E PAINEIS

16.233,74

1,89%

4.1

ALVENARIA DE VEDAGAO

4.1.1

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/
RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

M2

380,65

42,12

16.033,15

LABOR

50601

4.1.2

COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA 10X30X30 CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA
DA PAREDE 10 CM

M2

1,96

102,34

200,59

LABOR

50111

05

ESQUADRIA METALICAS

12.570,76

1,47%

5.1

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

511

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM
TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE
VIDRO

M2

9,80

290,93

2.851,11

LABOR

71701

512

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2

3,04

337,06

1.024,66

LABOR

71702
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

:Obra: CONSTRUCAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL
| Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagfes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

P PRECO PRECO FONTE DE i
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) TOTAL (RS) REFERENCIA CODIGO
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL.
5.1.3 PUXADOR COM  TRANCA, CAXILHO. ALIZAR E M2 7,20 281,09 2.023,85 LABOR 71703
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO
5.1.4 ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM| M2 8,82 600,19 5.293,68 LABOR 71704
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
PORTA DE ABRIR EM CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO
ANODIZADO, 60X160CM, LINHA 25, COMPLETA, INCL.
5.15 PUXADOR COM TRANCA TIPO LIVRE-OCUPADO, CAIXILHO E[ UND 2,00 688,73 1.377,46| COMPOSIGAO ARQ-004
BATENTE PARA FIXAGAO EM DIVISORIAS DE GRANITO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
06 VIDROS E ESPELHOS 2.544,60 0,30%
6.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE
6.1.1 ESPESSURA M2 17,00 93,79 1.594,43 LABOR 80102
6.1.2 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 5,44 110,41 600,63 LABOR 80103
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
6.1.3 CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM| M2 0,80 436,92 349,54 LABOR 80201
PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
07 COBERTURA 24.469,34 2,86%
7.1 TELHADO
COBERTURA EM  TELHA  TERMOACUSTICA  TIPO
TELHA/TELHA EM AGO GALVANIZADO TRAPEZ. 40,
E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL.
711 ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIURETANO (INJECAO M2 217,22 106,43 23.118,72 LABOR 90223
CONTINUA), E=30MM, REF. STO ANDRE, PANISSOL,
METFORM
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE MADEIRIT OU X
v12 SIMILAR, MEDINDO: (17X8)CM, FUNDIDO NO LOCAL. M $9.90 3385 1.350,62| COMPOSICAO ARQ-009
FORNECIMENTO E COLOCACAO.
08 IMPERMEABILIZAGAO 5.568,62 0,65%
IMPERMEABILIZAGAO DE LAJES DESCOBERTAS/ CALHAS E
8.1
RUFOS
PINTURA  IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU
8.1.1 EQUIVALENTE A 3 DEMAOS M2 159,24 34,97 5.568,62 LABOR 100203
09 TETOS E FORROS 4.593,79 0,54%
9.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
911 OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 87.22 9,14 797.18 LABOR 110101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
9.1.2 HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAGO 1.056,) M2 87,22 43,53 3.796,61 LABOR 110302
ESPESSURA 25 MM
10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 29.617,85 3,46%
10.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
10.1.1 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 680,79 4,74 3.226,94 LABOR 120101
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ NAAS

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

:Obra: CONSTRUCAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL
| Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagfes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

P PRECO PRECO FONTE DE i

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) TOTAL (RS) REFERENCIA CODIGO
EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

10.1.2 CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6,| M2 81,86 22,66 1.854,95 LABOR 120301
ESPESSURA 20 MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

10.1.3 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO| M2 464,22 38,62 17.928,33 LABOR 120303
TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

10.2 ACABAMENTOS
AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,

10.2.1 INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO,| M2 81,86 45,80 3.749,19 LABOR 120201
MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU
PORTOBELLO

1022 ACABAMEI\IIITO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO| 38.40 11,87 455,81 LABOR 120216
FOSCO 1/2

10.2.3 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 32,50 70,65 2.296,13 LABOR 130317
GOIVETE NAS DIMENSOES 2X1 EXECUTADO SOBRE

10.2.4 ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA M 28,40 3,75 106,50 LABOR 200717

11 PISOS INTERNOS 21.632,64 2,52%

11.1 LASTRO DE CONTRAPISO
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO,

11.1.1 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 15, M2 16,75 16,31 273,19 LABOR 130103
ESPESSURA 3CM

11.2 ACABAMENTO
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM

11.2.1 JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,| M2 171,96 99,55 17.118,62 LABOR 130231
COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE
REGULARIZACAO E=3.0CM
PISO CERAMICO ESMALTADO, PElI 5, ACABAMENTO
SEMIBRILHO, DIM. 44X44CM, REF. DE COR IMOLA ICE

11.2.2 BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE| M2 16,75 50,09 839,01 LABOR 130235
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO

11.3 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
RODAPE EM CERAMICA PEI-3, H = 7CM, ASSENTADO COM

11.3.1 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, INCL.| M 28,80 21,42 616,90 LABOR 130320
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO
GRANILITE  OU EQUIVALENTE DE  QUALIDADE

11.3.2 COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM,| M 108,80 19,12 2.080,26 LABOR 130322
COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E
GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO
RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO

1133 1:3, ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM M 56,74 9.46 536,76 LABOR 130301
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA

11.3.4 DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO M 13,40 12,53 167,90 LABOR 130311

12 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIA 11.413,11 1,33%

12.1 TUBULAGOES DE AGUA
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM

12.1.1 (374", INCLUSIVE CONEXOES M 23,90 16,52 394,83 LABOR 141410
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1"),

12.1.2 INCLUSIVE CONEXOES M 11,70 21,86 255,76 LABOR 141411
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 50MM

12.1.3 (11/2"), INCLUSIVE GONEXOES M 18,30 33,34 610,12 LABOR 141413
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 60MM (2"), -

12.1.4 INCLUSIVE CONEXOES M 7,10 41,85 297,10/ COMPOSICAO ARQ-017

12.2 TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

1221 DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 4,00 23,82 9528 LABOR 141908
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

12.2.2 DIAMETRO 50MM (2, INCLUSIVE CONEXGES M 6,00 30,24 181,44 LABOR 141907
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

12.2.3 DIAMETRO 75MM (3", INCLUSIVE CONEXGES M 18,00 41,89 754,02 LABOR 141908
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

1224 DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 8,00 4977 149,31 LABOR 141909
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ NAAS

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .

:Obra: CONSTRUCAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL
| Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalacdes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

PRECO FONTE DE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) TOTAL (RS) REFERENCIA CODIGO
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
1225 DIAMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES M 8,00 75:22 225,86 LABOR 141010
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM
1226 INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M 8,00 91,96 275,88 LABOR 140905
12.3 TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
1232 INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M 81,30 3961 3.220,29 LABOR 140903
12.4 CAIXAS DE ALVENARIA
CAIXAS DE INSPEGAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO
9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMAX = 1M, COM TAMPA DE
12.4.1 CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST| UND 5,00 374,21 1.871,05 LABOR 141101
INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL.
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO
CAIXA DE RALO, DE BLOCOS DE CONCRETO PRENSADO
(15X20X40)CM, COM VAZIOS PREENCHIDOS DE CONCRETO
SIMPLES PARA CAMADAS PREPARATORIAS (180KG DE
CIMENTO/M3), EM PAREDES DE 1/2 VEZ (0,15M), DE
(0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO . ’
12.4.2 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 14 Em| M2 5,00 491,36 2.456,78| COMPOSIGAO ARQ-006
VOLUME, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE CONCRETO
SIMPLES  (FCK=11MPA), INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO.
CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO
9X19X39CM, DIM.60OX60CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM
CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM,
1243 REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, UND 1,00 400,59 400,59 LABOR 141104
ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM
CONCRETO
12,5 CAIXAS DE PVC/ EQUIPAMENTOS
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150MM, COM GRELHA E
12.5.1 PORTA GRELHA OUADRADOS, EM AGO INOX UND 3,00 75,00 225,00 LABOR 142111
13 INSTALAGOES ELETRICAS 16.870,48 1,97%
13.01 PADRAO DE ENTRADA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
13.01.01  |ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 26001 UND 1,00 2.108,08 2.108,08 LABOR 151704
ATE 34000W, INSTALADA EM MURO
13.02 QUADROS DE DISTRIBUIGAO
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A
13.02.01  |[BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AGO 12 USG| UND 1,00 388,59 388,59 LABOR 151902
COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,
REF. QDTN I1-28DIN-CEMAR OU EQUIV.
13.03 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E "
180301 | 0 L ACAO UND 64,00 6,75 432,00 COMPOSIGAO ELE-001
13.03.02  |CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UND 15,00 11,02 165,30| COMPOSIGAO ELE-002
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM
13.03.03 | oA PARAFUSADA UND 2,00 41,21 82,42 LABOR 150632
130304 | CANS DE PASSAGEM DE ALUMINIO , 150X150X100MM ANTH) - ynp 2,00 55,63 111,26| COMPOSIGAO |  ELE-003
130305 |CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO , 200X200X100MM ANTL-| |\ o 1,00 78,49 78.49| COMPOSICAO ELE-004
UMIDADE
13.04 ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4"
13.04.01 (25MM), INCLUSIVE CONEXOES M 283,00 11,39 3.223,37 LABOR 151126
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
13.0402 | W2 SIVE CONEXOES M 16,10 16,71 269,03 LABOR 151127
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
18.04.03 | 0 T EX OU EQUIVALENTE M 36,90 15,56 574,16 LABOR 151138
13.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
13.05.01  |DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 9,00 14,74 132,66 LABOR 151302
13.05.02  |DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 1,00 40,47 40,47 LABOR 151307
13.05.03  |DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 2,00 57,36 114,72 LABOR 151328
13.05.04  |DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A - NORMA DIN UND 1,00 68,68 68,68 LABOR 151330
13.05.05  [INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 4,00 106,45 425,80 LABOR 151350
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
13.05.06  |MONOPOLAR, TENSAO NOMINAL MAXIMA 175VCA, CORENTE| UND 4,00 159,07 636,28| COMPOSIGAO ELE-005

DE SURTO MAXIMA 40KA
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:Obra: CONSTRUCAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL
| Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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BDI SERVICOS (mat. e instalacdes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

PRECO

FONTE DE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) TOTAL (RS) REFERENCIA CODIGO
13.06 FIOS E CABOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
13.06.01 750V, SECAO DE 2.5 MM2 M 1.218,50 4,16 5.068,96 LABOR 151402
FIOO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
13.06.02 ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2 M 109,90 5,03 552,80 LABOR 151403
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
13.06.03 ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 M 12,50 12,10 151,25 LABOR 151406
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
13.06.04 ISOLAMENTO PARA 0.6/1000V - 70°, SEGAO DE 16.0 MM2 M 50,00 11.64 582,00 LABOR 151421
13.07 SERVIGOS DIVERSOS
SUPORTE DE FIXAGAO DE LUMINARIA EM ESTRUTURA
METALICA, ATRAVES DE 02 VERGALHOES COM ROSCA
TOTAL 1/4" (H MEDIO=60CM), PORCA SEXTAVADA E M
130701 |\ onlElA 14 (8 UND), CANTONEIRA ZZ (4 UND), E UND 4,00 40,40 161,60| COMPOSIGAO ELE-006
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND), CONFORME DETALHE DE
PROJETO
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
1807.02 | 2 OE PROFUNDIDADE M3 6,64 36,63 243,30 LABOR 30101
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE
13.07.03 PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO| M3 6,59 20,23 133,40 LABOR 30210
MATERIAL
13.08 ENTRADA DE TELEFONIA
ENTRADA DE TELEFONIA INSTALADA NO PADRAO DE
ENTRADA DE ENERGIA, COMPREENDENDO ELETRODUTO
13.08.01 DE PVC RIGIDO DE 1", CABEGOTE DE ALUMINIO FUNDIDO| UND 1,00 221,31 221,31| COMPOSIGAO CAB-001
DE 1", LUVAS, CURVAS, CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO
15X15X10 E ARAME GUIA, CONFORME PROJETO
13.09 CAIXAS DE PASSAGEM - TELECOMUNICAGAO
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E M
13.09.01 INSTALACAO UND 3,00 6,75 20,25/ COMPOSIGAO ELE-001
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AGO PADRAO
13.09.02 | o EEn 50 TIPO CIE-2 200X200X120MM UND 1,00 90,16 90,16 LABOR 160108
13.10 ELETRODUTOS E CONEXOES - TELECOM.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4"
13.10.01 (25MM), INCLUSIVE CONEXOES M 25,80 11,39 293,86 LABOR 151126
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
13.10.02 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 12,50 15,56 194,50 LABOR 151138
13.11 FIOS E CABOS - TELECOMUNICAGAO
FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- " ]
13.11.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,80 1,18 30,44| COMPOSIGAO CAB-002
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO M
13.11.02 EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,50 2,76 34,50/ COMPOSIGAO CAB-003
13.12 SERVIGOS DIVERSOS - TELECOMUNICAGAO
13.12.01  |[TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11 UND 3,00 34,85 104,55 LABOR 160120
CONECTOR SINDAL DE PORCELANA 2 POLOS PARA "
181202 | ZONEYE 5 DO CABO FE AOS FIS UND 1,00 8,70 8,70| COMPOSIGAO CAB-004
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
181203 | 2 e ) DE PROFUNDIDADE M3 2,25 36,63 82,42 LABOR 30101
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE
13.12.04 PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO| M3 2,23 20,23 45,17 LABOR 30210
MATERIAL
14 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 9.119,08 1,06%
14.1 LOUGAS
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA -
14.1.1 REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA| UND 2,00 610,23 1.220,46 LABOR 170131
E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE
BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA PARA PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -
14.1.2 LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM| UND 2,00 1.252,17 2.504,34 LABOR 170135
ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU
EQUIVALENTE
PAPELEIRA DE LOUGA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
1413 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD. UND 2,00 57.02 114,04 LABOR 7011l
TANQUE DE LOUGA BRANCO COM COLUNA. INCLUSIVE
VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO E SIFAO COPO DE ~
14.1.4 PVC.  EXCLUSIVE TORNEIRA.  FORNECIMENTO E UND 1,00 489,93 489,93| COMPOSIGAO ARQ-016
INSTALACAO.
14.2 BANCADAS
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM
14.2.1 ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE APOIO EM CANTONEIRA DE| M2 1,53 444,48 680,05| COMPOSIGAO ARQ-007
AGO 2"X2"X1/4". FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
14.3 METAIS
TORNEIRA PARA LAVATORIO LINHA ANTI-VANDALISMO,
1431 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 2,00 810,04 620,08 LABOR 170353
TORNEIRA DE PAREDE ARTICULAVEL ACABAMENTO
14.3.2 CROMADO, MARCAS DE REF. FABRIMAR, DECA, DOCOL OU| UND 1,00 230,84 230,84 LABOR 170356

EQUIVALENTE
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SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
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PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM
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UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO FONTE DE

TOTAL (R$) REFERENCIA cobico

14.3.3

TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

UND

1,00

66,37

66,37 LABOR 170306

14.3.4

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.
20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL

UND

4,00

53,95

215,80 LABOR 170328

1435

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM.
25MM (1"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL

UND

2,00

75,56

151,12 LABOR 170329

14.3.6

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.
40MM (11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA
OU DOCOL

UND

2,00

112,43

224,86 LABOR 170331

14.3.7

VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTI-
VANDALISMO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA
OU DOCOL

UND

2,00

277,58

555,16 LABOR 170352

14.3.8

DISPENSER DE PLASTICO ABS BRANCO PARA SABONETE
LIQUIDO, MARCAS DE REFERENCIA JSN, IRAMAX, SOLIMP
OU EQUIVALENTE, COM RESERVATORIO, FIXADO COM
PARAFUSOS E BUCHAS

UND

2,00

74,85

149,70 LABOR 170504

14.3.9

PORTA PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, EM AGO INOX
LINHA DECA HOTEL REF. 2076. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UND

3,00

239,54

718,61| COMPOSICAO ARQ-013

14.3.10

CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA

UND

1,00

296,24

296,24 LABOR 170512

14.4

OUTROS APARELHOS

14.4.1

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM
REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

2,00

179,44

358,88 LABOR 170519

14.4.2

BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 CM,
COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITARIO DEFICIENTES,
INCLUSIVE PINTURA

UND

4,00

130,65

522,60 LABOR 210315

15

APARELHOS ELETRICOS

12.921,42 1,51%

15.01

LUMINARIAS

15.01.01

LUMINARIA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMINIO
INJETADO, BORRACHA DE VEDAGAO, DIFUSOR EM VIDRO
PRENSADO E GRADE FRONTAL DE PROTEGAO, FORNECIDC
COM SOQUETE E-27 E 01 LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA DE 23W, REF.. EX02-S1E27, MARCA DE
REFERENCIA LUMIDEC

UND

10,00

80,66

806,60| COMPOSICAO ELE-007

15.01.02

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA COM LAMPADA
COMPACTA DE 23W, BASE EM ALUMINIO, DIFUSOR EM
VIDRO CURVO ACETINADO REF:.. AR03-S1E27, MARCA DE
REFERENCIA LUMIDEC

UND

8,00

157,55

1.260,40| COMPOSIGAO ELE-008

15.01.03

LUMINARIA DE SOBREPOR, COMPLETA COM CORPO EM
CHAPA DE ACO FOSFATIZADA E PINTADA
ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA
COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 16W/127V
C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ. ANTIVIB REF.:
LUMICENTER CANO01-S216 OU EQUIVALENTE

UND

13,00

175,63

2.283,19| COMPOSICAO ELE-009

15.01.04

LUMINARIA DE SOBREPOR, COMPLETA COM CORPO EM
CHAPA DE ACO FOSFATIZADA E PINTADA
ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA
COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W/127V
C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ. ANTIVIB REF.:
LUMICENTER CANO01-S232 OU EQUIVALENTE

UND

4,00

216,47

865,88| COMPOSICAO ELE-010

15.01.05

LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR COMPLETA, CORPO
CHAPA ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM
ALUMINIO ALTA PUREZA E REFLETANCIA, DIFUSOR EM
VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE E VEDAGAO ATRAVES
DE BORRACHA AUTOADESIVA COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES 32W/127V C/ REATOR DUPLO
127V, PAR.RAP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.. LUMICENTER
CHTO01-S232 OU EQUIVALENTE

UND

1,00

202,55

202,55| COMPOSICAO ELE-011

15.02

INTERRUPTORES E TOMADAS

15.02.01

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM
PLACA 4X2"

UND

9,00

14,86

133,74 LABOR 180204

15.02.02

INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM
PLACA 4X2"

UND

3,00

24,09

72,27 LABOR 180205

15.02.03

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"

UND

27,00

23,80

642,60 LABOR 180202

15.02.04

TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

2,00

36,85

73,70| COMPOSIGAO ELE-012

15.02.05

CABO PP 3X2,5MM2 COM PLUGS 2P+T, 10A - 250V MACHO E
FEMEA PARA LIGACAO DE LUMINARIAS

UND

4,00

27,08

108,32| COMPOSIGCAO ELE-013

15.03

POSTES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ NAAS

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

:Obra: CONSTRUCAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL
| Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagfes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

PRECO FONTE DE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) TOTAL (RS) REFERENCIA CODIGO
LUMINARIA DECORATIVA PARA LAMPADA DE LED 90W REF.
15.03.01 ILUMATIC EGEU LEDS COM POSTE CONICO EM AGO| UND 2,00 3.160,30 6.320,60| COMPOSICAO ELE-014
GALVANIZADO, H = 4M;
15.04 VENTILADORES
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO
PARA LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM
150401 | OMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA UND 1,00 151,57 151,57 LABOR 180702
REGULAGEM DE VELOCIDADE
16 PINTURA 16.767,44 1,96%
16.1 TETOS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS
16.01.01 DEMAOS DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE| M2 87,22 10,13 883,52 LABOR 190101
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
16.01.02  [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM| M2 87,22 17,50 1.526,32 LABOR 190104
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
16.2 PAREDES INTERNAS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS
16.02.01 DEMAOS DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE| M2 680,79 10,13 6.896,38 LABOR 190101
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
16.02.02  [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM| M2 342,30 17,50 5.990,32 LABOR 190104
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
16.3 PAREDES EXTERNAS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
16.03.01  [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR| M2 80,52 16,75 1.348,71 LABOR 190106
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
16.03.02  [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR| M2 5,88 20,78 122,19 LABOR 190204
ACRILICO, EM COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS
17 MUROS E FECHAMENTOS 58.919,17 6,88%
17.1 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
170001 | 2 e ) DE PROFUNDIDADE M3 86,50 36,63 3.168,40 LABOR 30101
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM
17.01.02 |~ DAS DE 20 CM M3 80,01 39,45 3.156,39 LABOR 30201
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM) X g
170108 | o8 o ANDO EMPOLAMENTO DE 200 M3 6,49 41,15 266,94| COMPOSICAO ARQ-002
(TERRAPLENAGEM)
17.2 ESTRUTURA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5
170201\ e7eg (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, M2 188,00 6385 12.003,80 LABOR 40206
ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL
17.02.02 PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 11,88 425,92 5.060,57 LABOR 40240
CUSTO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
17.02.03 MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3| M3 0,92 424,77 391,11 LABOR 40231
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
170204 | RMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 1.099,80 7,01 7.709,60 LABOR 40328
17.3 IMPERMEABILIZAGAO
PINTURA  IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU
17.03.01 EQUIVALENTE A 3 DEMAOS M2 101,80 34,97 3.559,95 LABOR 100203
17.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/
17.04.01 RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE| |\, 92,54 51,01 4.803.75 LABOR 50602

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

:Obra: CONSTRUCAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL
| Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalacdes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO
TOTAL (R$)

FONTE DE
REFERENCIA

CODIGO

17.04.02

GRADIL NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR,
EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO
(GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE
(200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, FIXADO
POR FIXADORES DE POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO
INOX M6 TIPO ALLEN, EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE
(60X40)MM (GRAMATURA MINIMA DE 275G/M2), CHUMBADOS
EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS
EM POLIESTER POR PROCESSO DE  PINTURA
ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRONS
(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

31,14

145,32

4.525,37

COMPOSICAO

ARQ-008

17.5

REVESTIMENTOS

17.05.01

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

185,08

4,74

877,28

LABOR

120101

17.05.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

185,08

38,62

7.147,79

LABOR

120303

17.05.03

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

185,08

16,75

3.100,09

LABOR

190106

17.05.04

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE MADEIRIT OU
SIMILAR, MEDINDO: (17X8)CM, FUNDIDO NO LOCAL.
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

66,10

33,85

2.237,49

COMPOSIGAO

ARQ-009

17.05.05

EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2 X 2 CM
CONSIDERANDO 1CM DE APLICAGAO DE ISOPOR E 1CM DE
APLICAGAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A
OU EQUIVALENTE

22,03

41,33

910,64

LABOR

40705

18

COMPLEMENTOS EXTERNOS

24.823,45

2,90%

18.1

PAVIMENTAGAO

18.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

64,10

37,02

2.372,98

LABOR

200202

18.01.02

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

156,10

51,16

7.986,08

LABOR

200237

18.2

PAISAGISMO

18.02.01

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA
LAVADA

M3

15,40

106,39

1.637,98

LABOR

200305

18.02.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL

M2

153,96

15,74

2.423,33

LABOR

200326

18.02.03

ARVORE ORCAMENTAL REGIONAL coM CAP
(CIRCUNFEFENCIA NA ALTURA DO PEITO) ENTRE 0,10 E
0,15CM E ALTURA ENTRE 2,50 E 3,00M, TIPO IPE AMARELO,
PATA DE VACA, QUARESMEIRA ROXA OU SIMILAR,
FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND

5,00

177,85

889,27

COMPOSICAO

ARQ-011

18.3

PORTOES

18.03.01

PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA
OU SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO
GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2),
MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM
BITOLA DE 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR
PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA
MINIMA DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

9,20

715,51

6.582,66

COMPOSICAO

ARQ-010

18.4

DIVERSOS EXTERNOS

18.4.1

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA,
COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM,
ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM

11,70

184,44

2.157,95

LABOR

210304

18.4.2

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",
COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND

1,00

773,20

773,20

LABOR

200513

19

COMPLEMENTOS INTERNOS

8.276,57

0,97%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ NAAS

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

:Obra: CONSTRUCAO DA CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL
| Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagfes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO FONTE DE

TOTAL (R$) REFERENCIA cobico

19.01

BANCO DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO EM GRANITO
CINZA POLIDO, APOIOS EM ALVENARIA COM PINTURA
ACRILICA SOBRE EMASSAMENTO E ENCOSTO EM
ALVENARIA REVESTIDO EM CERAMICA 10X10 BRANCA.

26,00

278,13

7.231,27| COMPOSIGAO ARQ-015

19.02

CORRIMAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"
COM CHUMBADORES A CADA 1.5M

14,40

72,59

1.045,30 LABOR 210322

20

TRATAMENTO CONSERVAGAO E LIMPEZA

1.611,61 0,19%

20.01

LIMPEZA GERAL DA OBRA

M2

204,26

7,89

1.611,61 LABOR 200401

21

URBANIZAGAO DO ENTORNO E ESTACIONAMENTO

358.747,05 41,87%

211

ACERTO DO TERRENO

21.01.01

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO
PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO
COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3

1.112,45

4,04

4.498,83| COMPOSIGAO ARQ-014

21.01.02

MATERIAL PARA ATERRO (FORNECIMENTO)

M3

1.446,18

66,93

96.792,75 LABOR 30202

21.2

PAVIMENTAGAO

21.02.01

PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ESP. 1.5CM, E LASTRO
DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE
PREPARO DE CAIXA

M2

847,49

88,79

75.248,64 LABOR 200209

21.02.02

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

657,16

37,02

24.328,06 LABOR 200202

21.02.03

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA 10 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

1.016,47

69,54

70.685,32 LABOR 200214

21.02.04

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP.
1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO

M2

226,29

58,65

13.271,79 LABOR 200253

21.02.05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP.
1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO

M2

3,60

58,65

211,14 LABOR 200254

21.3

PAISAGISMO E COMPLEMENTOS

21.03.01

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA
LAVADA

M3

221,39

106,39

23.553,47 LABOR 200305

21.03.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL

M2

2.213,88

15,74

34.846,47 LABOR 200326

21.03.03

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA
DE 8 CM, PARA DEMARCAGAO DE QUADRA DE ESPORTES

196,85

37,78

7.436,99 LABOR 190604

21.03.04

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E
FERRO LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME
PROJETO PADRAO SEDU

5,60

107,50

602,00 LABOR 200573

214

INFRAESTRUTURA ELETRICA EXTERNA

21.04.01

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

133,87

15,56

2.083,02 LABOR 151138

21.04.02

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3

24,10

36,63

882,78 LABOR 30101

21.04.03

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE
PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL

M3

23,92

20,23

483,90 LABOR 30210

21.04.04

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM

UND

10,00

94,26

942,60 LABOR 150614

21.04.05

BASE DE CONCRETO PARA INSTALAGAO DE POSTE
METALICO, INCLUSIVE CHUMBADOR, NAS DIMENSOES DE
400X400X500MM, CONFORME PROJETO

UND

9,00

319,92

2.879,29| COMPOSIGAO ELE-013

TOTAL GERAL

856.760,44 100,00%
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