
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MORTUÁRIA DE COQUEIRAL

LOCAL: COQUEIRAL - ARACRUZ - ES 

ITEM SERVIÇO TOTAL %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 43.970,97 5,13%

02 MOVIMENTO DE TERRA 16.954,11 1,98%

03 ESTRUTURAS 159.134,64 18,57%

04 PAREDES E PAINÉIS 16.233,74 1,89%

05 ESQUADRIA METÁLICAS 12.570,76 1,47%

06 VIDROS E ESPELHOS 2.544,60 0,30%

07 COBERTURA 24.469,34 2,86%

08 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.568,62 0,65%

09 TETOS E FORROS 4.593,79 0,54%

10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 29.617,85 3,46%

11 PISOS INTERNOS 21.632,64 2,52%

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 11.413,11 1,33%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.870,48 1,97%

14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 9.119,08 1,06%

15 APARELHOS ELÉTRICOS 12.921,42 1,51%

16 PINTURA 16.767,44 1,96%

17 MUROS E FECHAMENTOS 58.919,17 6,88%

18 COMPLEMENTOS EXTERNOS 24.823,45 2,90%

19 COMPLEMENTOS INTERNOS 8.276,57 0,97%

20 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.611,61 0,19%

21 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E ESTACIONAMENTO 358.747,05 41,87%

TOTAL PLANILHA R$ 856.760,44 100,00%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

MARLOS REIS  ENGº CIVIL  CREA-RJ 181528/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS CONSULTORIA LTDA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 43.970,97 5,13%

1.1 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURA

1.1.1
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO

IOPES
M2 8,00 278,06 2.224,48 LABOR 20305

1.1.2 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 188,71 10,06 1.898,42 LABOR 10501

1.1.3

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO,

TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,04 13.536,87 541,47 LABOR 10512

1.1.4

TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO,

ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE

UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,

UTILIZADO  2  VEZES .

M2 101,64 39,40 4.004,50 COMPOSIÇÃO ARQ-001

1.1.5

BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE

CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,

PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE

FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF.

PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 358,80 3.910,92 LABOR 20902

1.1.6

BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2,

DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,

PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE

FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF.

PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 325,51 3.548,06 LABOR 20903

1.1.7

REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM

E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS 

FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO

(CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3

UTILIZAÇÕES)

M2 24,20 305,51 7.393,34 LABOR 20904

1.1.8

UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO DE 20 A 40 FUNC.

ÁREA 25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA

FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO,

CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 10,16 512,67 5.208,73 LABOR 20906

1.1.9

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, DE

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE

5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM,

INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA,

CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 10,00 146,16 1.461,60 LABOR 20908

1.1.10

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2,

DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE

5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCLUSIVE

PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF.

PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 6,00 187,01 1.122,06 LABOR 20909

1.1.11

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL.

SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE

4M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 817,79 817,79 LABOR 20911

1.1.12

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM.

3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES

PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E

LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (3

UTILIZAÇÕES)

M 25,00 18,50 462,50 LABOR 20912

1.1.13

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA

TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE

DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO

NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E

QDG, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M 20,00 110,79 2.215,80 LABOR 20913

1.1.14

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE

TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS,

CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO

(1 UTILIZAÇÃO)

M 25,00 259,22 6.480,50 LABOR 20714

1.1.15
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO

TORRE (ALUGUEL MENSAL)
M 240,00 11,17 2.680,80 LABOR 20346

02 MOVIMENTO DE TERRA 16.954,11 1,98%

2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 222,32 36,63 8.143,71 LABOR 30101

2.2
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM

CAMADAS DE 20 CM
M3 198,90 39,45 7.846,47 LABOR 30201

2.3

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE

FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM)

CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%

(TERRAPLENAGEM)

M3 23,43 41,15 963,93 COMPOSIÇÃO ARQ-002

Obra: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MORTUÁRIA DE COQUEIRAL

Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014
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03 ESTRUTURAS 159.134,64 18,57%

3.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

3.1.1

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5

VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,

ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 210,42 63,85 13.435,19 LABOR 40206

3.1.2

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO

FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL

PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 46,36 437,83 20.295,68 LABOR 40253

3.1.3

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3

(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 13,09 424,77 5.559,92 LABOR 40231

3.2 SUPER-ESTRUTURA 

3.2.1

FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES,

REFORÇADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X

10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM

EUCALIPTO E DESFORMA)

M2 318,13 93,70 29.808,31 LABOR 40339

3.2.2

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO

FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE

PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.

BOMBEAVEL)

M3 69,89 399,56 27.926,07 LABOR 40331

3.3 ARMADURA

3.3.1
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 752,00 6,65 5.000,80 LABOR 40333

3.3.2
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 3.851,00 7,01 26.995,51 LABOR 40328

3.3.3
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM
KG 697,00 7,43 5.178,71 LABOR 40332

3.4 ESTRUTURA METÁLICA

3.4.1

ESTRUT. METÁLICA QUADRA POLIESP. COBERTA C/ PERFIS

FORMADOS A FRIO, AÇO ESTRUTL ASTM A-570 G33

(TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE

TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA

(LS=134,87%)

KG 1.103,70 19,82 21.875,33 LABOR 200734

3.5 VERGAS E CONTRAVERGAS

3.5.1

VERGAS EM CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM

CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

CARCTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,

APROVEITAMENTO DAS FORMAS 10X.

M3 2,07 1.476,77 3.059,12 COMPOSIÇÃO ARQ-003

04 PAREDES E PAINÉIS 16.233,74 1,89%

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/

RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8

ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

M2 380,65 42,12 16.033,15 LABOR 50601

4.1.2

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA 10X30X30 CM,

ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA

DA PAREDE 10 CM

M2 1,96 102,34 200,59 LABOR 50111

05 ESQUADRIA METÁLICAS 12.570,76 1,47%

5.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

5.1.1

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM

TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE

VIDRO

M2 9,80 290,93 2.851,11 LABOR 71701

5.1.2

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO,

ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 3,04 337,06 1.024,66 LABOR 71702
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)
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Obra: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MORTUÁRIA DE COQUEIRAL

Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

5.1.3

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL.

PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E

CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 7,20 281,09 2.023,85 LABOR 71703

5.1.4

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO

ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM

TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 8,82 600,19 5.293,68 LABOR 71704

5.1.5

PORTA DE ABRIR EM CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO

ANODIZADO, 60X160CM, LINHA 25, COMPLETA, INCL.

PUXADOR COM TRANCA TIPO LIVRE-OCUPADO, CAIXILHO E

BATENTE PARA FIXAÇÃO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 2,00 688,73 1.377,46 COMPOSIÇÃO ARQ-004

06 VIDROS E ESPELHOS 2.544,60 0,30%

6.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

6.1.1
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE

ESPESSURA
M2 17,00 93,79 1.594,43 LABOR 80102

6.1.2 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 5,44 110,41 600,63 LABOR 80103

6.1.3

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO

CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM

PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 0,80 436,92 349,54 LABOR 80201

07 COBERTURA 24.469,34 2,86%

7.1 TELHADO

7.1.1

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA TIPO

TELHA/TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZ. 40,

E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL.

ACESS. FIX. NUCLEO EM POLIURETANO (INJEÇÃO

CONTÍNUA), E=30MM, REF. STO ANDRÉ, PANISSOL,

METFORM

M2 217,22 106,43 23.118,72 LABOR 90223

7.1.2

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO

DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE MADEIRIT OU

SIMILAR, MEDINDO: (17X8)CM, FUNDIDO NO LOCAL.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 39,90 33,85 1.350,62 COMPOSIÇÃO ARQ-009

08 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.568,62 0,65%

8.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS/ CALHAS E 

RUFOS

8.1.1
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU

EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS
M2 159,24 34,97 5.568,62 LABOR 100203

09 TETOS E FORROS 4.593,79 0,54%

9.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

9.1.1
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 87,22 9,14 797,18 LABOR 110101

9.1.2

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6,

ESPESSURA 25 MM

M2 87,22 43,53 3.796,61 LABOR 110302

10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 29.617,85 3,46%

10.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

10.1.1
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 680,79 4,74 3.226,94 LABOR 120101
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10.1.2

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6,

ESPESSURA 20 MM

M2 81,86 22,66 1.854,95 LABOR 120301

10.1.3

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 464,22 38,62 17.928,33 LABOR 120303

10.2 ACABAMENTOS

10.2.1

AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO,

MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU

PORTOBELLO

M2 81,86 45,80 3.749,19 LABOR 120201

10.2.2
ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO

FOSCO 1/2"
M 38,40 11,87 455,81 LABOR 120216

10.2.3 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 32,50 70,65 2.296,13 LABOR 130317

10.2.4
GOIVETE NAS DIMENSÕES 2X1 EXECUTADO SOBRE

ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA
M 28,40 3,75 106,50 LABOR 200717

11 PISOS INTERNOS 21.632,64 2,52%

11.1 LASTRO DE CONTRAPISO

11.1.1

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO,

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5,

ESPESSURA 3CM

M2 16,75 16,31 273,19 LABOR 130103

11.2 ACABAMENTO

11.2.1

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU

EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM

JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,

COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 171,96 99,55 17.118,62 LABOR 130231

11.2.2

PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO

SEMIBRILHO, DIM. 44X44CM, REF. DE COR IMOLA ICE

BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO

M2 16,75 50,09 839,01 LABOR 130235

11.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

11.3.1

RODAPÉ EM CERÂMICA PEI-3, H = 7CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, INCL.

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M 28,80 21,42 616,90 LABOR 130320

11.3.2

RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO

GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE

COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM,

COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E

GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO

M 108,80 19,12 2.080,26 LABOR 130322

11.3.3
RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO

1:3, ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM
M 56,74 9,46 536,76 LABOR 130301

11.3.4
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA

DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M 13,40 12,53 167,90 LABOR 130311

12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 11.413,11 1,33%

12.1 TUBULAÇÕES DE ÁGUA

12.1.1
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM

(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 23,90 16,52 394,83 LABOR 141410

12.1.2
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 11,70 21,86 255,76 LABOR 141411

12.1.3
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM

(11/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 18,30 33,34 610,12 LABOR 141413

12.1.4
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 60MM (2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 7,10 41,85 297,10 COMPOSIÇÃO ARQ-017

12.2 TUBULAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 

12.2.1
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 4,00 23,82 95,28 LABOR 141906

12.2.2
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 6,00 30,24 181,44 LABOR 141907

12.2.3
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 18,00 41,89 754,02 LABOR 141908

12.2.4
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 3,00 49,77 149,31 LABOR 141909
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12.2.5
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 3,00 75,22 225,66 LABOR 141910

12.2.6
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 3,00 91,96 275,88 LABOR 140905

12.3 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

12.3.2
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 81,30 39,61 3.220,29 LABOR 140903

12.4 CAIXAS DE ALVENARIA

12.4.1

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO

9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE

CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST

INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL.

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND 5,00 374,21 1.871,05 LABOR 141101

12.4.2

CAIXA DE RALO, DE BLOCOS DE CONCRETO PRENSADO

(15X20X40)CM, COM VAZIOS PREENCHIDOS DE CONCRETO

SIMPLES PARA CAMADAS PREPARATORIAS (180KG DE

CIMENTO/M3), EM PAREDES DE 1/2 VEZ (0,15M), DE

(0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM

VOLUME, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE

COM A MESMA ARGAMASSA, COM BASE DE CONCRETO

SIMPLES (FCK=11MPA), INCLUSIVE ESCAVACAO E

REATERRO.

M2 5,00 491,36 2.456,78 COMPOSIÇÃO ARQ-006

12.4.3

CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO

9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM

CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM,

REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB,

ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM

CONCRETO

UND 1,00 400,59 400,59 LABOR 141104

12.5 CAIXAS DE PVC/ EQUIPAMENTOS 

12.5.1
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E

PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX
UND 3,00 75,00 225,00 LABOR 142111

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.870,48 1,97%

13.01 PADRÃO DE ENTRADA

13.01.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO,

ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 26001

ATÉ 34000W, INSTALADA EM MURO

UND 1,00 2.108,08 2.108,08 LABOR 151704

13.02 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

13.02.01

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI

EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A

BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG

COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,

REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00 388,59 388,59 LABOR 151902

13.03 CAIXAS DE PASSAGEM

13.03.01
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO 
UND 64,00 6,75 432,00 COMPOSIÇÃO ELE-001

13.03.02 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UND 15,00 11,02 165,30 COMPOSIÇÃO ELE-002

13.03.03
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM

TAMPA PARAFUSADA
UND 2,00 41,21 82,42 LABOR 150632

13.03.04
CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO , 150X150X100MM ANTI-

UMIDADE
UND 2,00 55,63 111,26 COMPOSIÇÃO ELE-003

13.03.05
CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO , 200X200X100MM ANTI-

UMIDADE
UND 1,00 78,49 78,49 COMPOSIÇÃO ELE-004

13.04 ELETRODUTOS E CONEXÕES

13.04.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4"

(25MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M 283,00 11,39 3.223,37 LABOR 151126

13.04.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 16,10 16,71 269,03 LABOR 151127

13.04.03
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 36,90 15,56 574,16 LABOR 151138

13.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

13.05.01 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 9,00 14,74 132,66 LABOR 151302

13.05.02 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 1,00 40,47 40,47 LABOR 151307

13.05.03 DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 2,00 57,36 114,72 LABOR 151328

13.05.04 DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A - NORMA DIN UND 1,00 68,68 68,68 LABOR 151330

13.05.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 4,00 106,45 425,80 LABOR 151350

13.05.06

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)

MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 175VCA, CORENTE

DE SURTO MÁXIMA 40KA

UND 4,00 159,07 636,28 COMPOSIÇÃO ELE-005
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13.06 FIOS E CABOS

13.06.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA

750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M 1.218,50 4,16 5.068,96 LABOR 151402

13.06.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M 109,90 5,03 552,80 LABOR 151403

13.06.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M 12,50 12,10 151,25 LABOR 151406

13.06.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 0.6/1000V - 70º, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M 50,00 11,64 582,00 LABOR 151421

13.07 SERVIÇOS DIVERSOS

13.07.01

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA EM ESTRUTURA

METÁLICA, ATRAVÉS DE 02 VERGALHÕES COM ROSCA

TOTAL 1/4" (H MÉDIO=60CM), PORCA SEXTAVADA E

ARRUELA 1/4' (8 UND), CANTONEIRA ZZ (4 UND), E

PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND), CONFORME DETALHE DE

PROJETO

UND 4,00 40,40 161,60 COMPOSIÇÃO ELE-006

13.07.02
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 6,64 36,63 243,30 LABOR 30101

13.07.03

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO

MATERIAL

M3 6,59 20,23 133,40 LABOR 30210

13.08 ENTRADA DE TELEFONIA

13.08.01

ENTRADA DE TELEFONIA INSTALADA NO PADRÃO DE

ENTRADA DE ENERGIA, COMPREENDENDO ELETRODUTO

DE PVC RÍGIDO DE 1", CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO

DE 1", LUVAS, CURVAS, CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO

15X15X10 E ARAME GUIA, CONFORME PROJETO

UND 1,00 221,31 221,31 COMPOSIÇÃO CAB-001

13.09 CAIXAS DE PASSAGEM - TELECOMUNICAÇÃO

13.09.01
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO 
UND 3,00 6,75 20,25 COMPOSIÇÃO ELE-001

13.09.02
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO

TELEBRAS DO TIPO CIE-2 200X200X120MM
UND 1,00 90,16 90,16 LABOR 160108

13.10 ELETRODUTOS E CONEXÕES - TELECOM.

13.10.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4"

(25MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M 25,80 11,39 293,86 LABOR 151126

13.10.02
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 12,50 15,56 194,50 LABOR 151138

13.11 FIOS E CABOS - TELECOMUNICAÇÃO

13.11.01
FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)-

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 25,80 1,18 30,44 COMPOSIÇÃO CAB-002

13.11.02
CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO

EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 12,50 2,76 34,50 COMPOSIÇÃO CAB-003

13.12 SERVIÇOS DIVERSOS - TELECOMUNICAÇÃO

13.12.01 TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11 UND 3,00 34,85 104,55 LABOR 160120

13.12.02
CONECTOR SINDAL DE PORCELANA 2 PÓLOS PARA

CONEXÃO DO CABO FE AOS FIS
UND 1,00 8,70 8,70 COMPOSIÇÃO CAB-004

13.12.03
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 2,25 36,63 82,42 LABOR 30101

13.12.04

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO

MATERIAL

M3 2,23 20,23 45,17 LABOR 30210

14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 9.119,08 1,06%

14.1 LOUÇAS

14.1.1

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA -

REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA

E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE

UND 2,00 610,23 1.220,46 LABOR 170131

14.1.2

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES

DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -

LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM

ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU

EQUIVALENTE

UND 2,00 1.252,17 2.504,34 LABOR 170135

14.1.3
PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.
UND 2,00 57,02 114,04 LABOR 170111

14.1.4

TANQUE DE LOUÇA BRANCO COM COLUNA. INCLUSIVE

VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO E SIFÃO COPO DE

PVC, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UND 1,00 489,93 489,93 COMPOSIÇÃO ARQ-016

14.2 BANCADAS

14.2.1

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE APOIO EM CANTONEIRA DE

AÇO 2"X2"X1/4". FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M2 1,53 444,48 680,05 COMPOSIÇÃO ARQ-007

14.3 METAIS

14.3.1
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO,

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 2,00 310,04 620,08 LABOR 170353

14.3.2

TORNEIRA DE PAREDE ARTICULÁVEL ACABAMENTO

CROMADO, MARCAS DE REF. FABRIMAR, DECA, DOCOL OU

EQUIVALENTE

UND 1,00 230,84 230,84 LABOR 170356
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14.3.3
TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL.
UND 1,00 66,37 66,37 LABOR 170306

14.3.4

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.

20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU

DOCOL

UND 4,00 53,95 215,80 LABOR 170328

14.3.5

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM.

25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU

DOCOL

UND 2,00 75,56 151,12 LABOR 170329

14.3.6

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.

40MM (11/2"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA

OU DOCOL

UND 2,00 112,43 224,86 LABOR 170331

14.3.7

VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTI-

VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA

OU DOCOL

UND 2,00 277,58 555,16 LABOR 170352

14.3.8

DISPENSER DE PLÁSTICO ABS BRANCO PARA SABONETE

LÍQUIDO, MARCAS DE REFERÊNCIA JSN, IRAMAX, SÓLIMP

OU EQUIVALENTE, COM RESERVATÓRIO, FIXADO COM

PARAFUSOS E BUCHAS

UND 2,00 74,85 149,70 LABOR 170504

14.3.9

PORTA PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, EM AÇO INOX

LINHA DECA HOTEL REF. 2076. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UND 3,00 239,54 718,61 COMPOSIÇÃO ARQ-013

14.3.10

CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE

VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.

TORNEIRA

UND 1,00 296,24 296,24 LABOR 170512

14.4 OUTROS APARELHOS

14.4.1

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM

REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 2,00 179,44 358,88 LABOR 170519

14.4.2

BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3 CM,

COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITÁRIO DEFICIENTES,

INCLUSIVE PINTURA

UND 4,00 130,65 522,60 LABOR 210315

15 APARELHOS ELÉTRICOS 12.921,42 1,51%

15.01 LUMINÁRIAS

15.01.01

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO

INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO

PRENSADO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, FORNECIDC

COM SOQUETE E-27 E 01 LÂMPADA FLUORESCENTE

COMPACTA DE 23W, REF.: EX02-S1E27, MARCA DE

REFERÊNCIA LUMIDEC

UND 10,00 80,66 806,60 COMPOSIÇÃO ELE-007

15.01.02

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA COM LÂMPADA

COMPACTA DE 23W, BASE EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM

VIDRO CURVO ACETINADO REF:. AR03-S1E27, MARCA DE

REFERÊNCIA LUMIDEC

UND 8,00 157,55 1.260,40 COMPOSIÇÃO ELE-008

15.01.03

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COMPLETA COM CORPO EM

CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA

ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM

ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA

COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 16W/127V

C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. ANTIVIB REF.:

LUMICENTER CAN01-S216 OU EQUIVALENTE

UND 13,00 175,63 2.283,19 COMPOSIÇÃO ELE-009

15.01.04

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COMPLETA COM CORPO EM

CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA

ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM

ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA

COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W/127V

C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. ANTIVIB REF.:

LUMICENTER CAN01-S232 OU EQUIVALENTE

UND 4,00 216,47 865,88 COMPOSIÇÃO ELE-010

15.01.05

LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR COMPLETA, CORPO

CHAPA AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM

ALUMINIO ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE E VEDAÇÃO ATRAVÉS

DE BORRACHA AUTOADESIVA COM 2 LÂMPADAS

FLUORESCENTES TUBULARES 32W/127V C/ REATOR DUPLO

127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.: LUMICENTER

CHT01-S232 OU EQUIVALENTE

UND 1,00 202,55 202,55 COMPOSIÇÃO ELE-011

15.02 INTERRUPTORES E TOMADAS

15.02.01
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM

PLACA 4X2"
UND 9,00 14,86 133,74 LABOR 180204

15.02.02
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM

PLACA 4X2"
UND 3,00 24,09 72,27 LABOR 180205

15.02.03 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND 27,00 23,80 642,60 LABOR 180202

15.02.04
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 2,00 36,85 73,70 COMPOSIÇÃO ELE-012

15.02.05
CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGS 2P+T, 10A - 250V MACHO E

FÊMEA PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS
UND 4,00 27,08 108,32 COMPOSIÇÃO ELE-013

15.03 POSTES
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Obra: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MORTUÁRIA DE COQUEIRAL

Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

15.03.01

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA LÂMPADA DE LED 90W REF.

ILUMATIC EGEU LEDS COM POSTE CÔNICO EM AÇO

GALVANIZADO, H = 4M; 

UND 2,00 3.160,30 6.320,60 COMPOSIÇÃO ELE-014

15.04 VENTILADORES

15.04.01

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO

PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM

COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA

REGULAGEM DE VELOCIDADE

UND 1,00 151,57 151,57 LABOR 180702

16 PINTURA 16.767,44 1,96%

16.1 TETOS

16.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 87,22 10,13 883,52 LABOR 190101

16.01.02

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 87,22 17,50 1.526,32 LABOR 190104

16.2 PAREDES INTERNAS

16.02.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 680,79 10,13 6.896,38 LABOR 190101

16.02.02

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 342,30 17,50 5.990,32 LABOR 190104

16.3 PAREDES EXTERNAS

16.03.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 80,52 16,75 1.348,71 LABOR 190106

16.03.02

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM COBOGÓS DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 5,88 20,78 122,19 LABOR 190204

17 MUROS E FECHAMENTOS 58.919,17 6,88%

17.1 MOVIMENTO DE TERRA

17.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 86,50 36,63 3.168,40 LABOR 30101

17.01.02
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM

CAMADAS DE 20 CM
M3 80,01 39,45 3.156,39 LABOR 30201

17.01.03

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE

FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM)

CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%

(TERRAPLENAGEM)

M3 6,49 41,15 266,94 COMPOSIÇÃO ARQ-002

17.2 ESTRUTURA

17.02.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5

VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,

ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 188,00 63,85 12.003,80 LABOR 40206

17.02.02

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO

FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL

PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 11,88 425,92 5.060,57 LABOR 40240

17.02.03

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3

(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,92 424,77 391,11 LABOR 40231

17.02.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 1.099,80 7,01 7.709,60 LABOR 40328

17.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

17.03.01
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU

EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS
M2 101,80 34,97 3.559,95 LABOR 100203

17.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS

17.04.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/

RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8

ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 92,54 51,91 4.803,75 LABOR 50602
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

Obra: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MORTUÁRIA DE COQUEIRAL

Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

17.04.02

GRADIL NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR,

EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, SOLDADO

(GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE

(200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, FIXADO

POR FIXADORES DE POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO

INOX M6 TIPO ALLEN, EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE

(60X40)MM (GRAMATURA MINIMA DE 275G/M2), CHUMBADOS

EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS

EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA

ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA DE 100 MICRONS

(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 31,14 145,32 4.525,37 COMPOSIÇÃO ARQ-008

17.5 REVESTIMENTOS

17.05.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 185,08 4,74 877,28 LABOR 120101

17.05.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 185,08 38,62 7.147,79 LABOR 120303

17.05.03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 185,08 16,75 3.100,09 LABOR 190106

17.05.04

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO

DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE MADEIRIT OU

SIMILAR, MEDINDO: (17X8)CM, FUNDIDO NO LOCAL.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 66,10 33,85 2.237,49 COMPOSIÇÃO ARQ-009

17.05.05

EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM

CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE

APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A

OU EQUIVALENTE

M 22,03 41,33 910,64 LABOR 40705

18 COMPLEMENTOS EXTERNOS 24.823,45 2,90%

18.1 PAVIMENTAÇÃO

18.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES

DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 64,10 37,02 2.372,98 LABOR 200202

18.01.02

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 156,10 51,16 7.986,08 LABOR 200237

18.2 PAISAGISMO

18.02.01
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA

LAVADA
M3 15,40 106,39 1.637,98 LABOR 200305

18.02.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA

VEGETAL

M2 153,96 15,74 2.423,33 LABOR 200326

18.02.03

ÁRVORE ORÇAMENTAL REGIONAL COM CAP

(CIRCUNFEFÊNCIA NA ALTURA DO PEITO) ENTRE 0,10 E

0,15CM E ALTURA ENTRE 2,50 E 3,00M, TIPO IPÊ AMARELO,

PATA DE VACA, QUARESMEIRA ROXA OU SIMILAR,

FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND 5,00 177,85 889,27 COMPOSIÇÃO ARQ-011

18.3 PORTÕES

18.03.01

PORTÃO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA

OU SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO

GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2),

MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM

BITOLA DE 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR

PROCESSO DE PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA

MINIMA DE 100 MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2 9,20 715,51 6.582,66 COMPOSIÇÃO ARQ-010

18.4 DIVERSOS EXTERNOS

18.4.1

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA,

COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM,

ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM

M 11,70 184,44 2.157,95 LABOR 210304

18.4.2

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",

COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE

EM PROJETO

UND 1,00 773,20 773,20 LABOR 200513

19 COMPLEMENTOS INTERNOS 8.276,57 0,97%
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

Obra: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MORTUÁRIA DE COQUEIRAL

Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: NOV/2014

19.01

BANCO DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO EM GRANITO

CINZA POLIDO, APOIOS EM ALVENARIA COM PINTURA

ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO E ENCOSTO EM

ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA 10X10 BRANCA.

M 26,00 278,13 7.231,27 COMPOSIÇÃO ARQ-015

19.02
CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"

COM CHUMBADORES A CADA 1.5M
M 14,40 72,59 1.045,30 LABOR 210322

20 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.611,61 0,19%

20.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 204,26 7,89 1.611,61 LABOR 200401

21 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E ESTACIONAMENTO 358.747,05 41,87%

21.1 ACERTO DO TERRENO

21.01.01

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO

PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO

COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 1.112,45 4,04 4.498,83 COMPOSIÇÃO ARQ-014

21.01.02 MATERIAL PARA ATERRO (FORNECIMENTO) M3 1.446,18 66,93 96.792,75 LABOR 30202

21.2 PAVIMENTAÇÃO

21.02.01

PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1.5CM, E LASTRO

DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE

PREPARO DE CAIXA

M2 847,49 88,79 75.248,64 LABOR 200209

21.02.02

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES

DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 657,16 37,02 24.328,06 LABOR 200202

21.02.03

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA 10 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 1.016,47 69,54 70.685,32 LABOR 200214

21.02.04

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO

HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP.

1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 226,29 58,65 13.271,79 LABOR 200253

21.02.05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO

HIDRÁULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP.

1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 3,60 58,65 211,14 LABOR 200254

21.3 PAISAGISMO E COMPLEMENTOS

21.03.01
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA

LAVADA
M3 221,39 106,39 23.553,47 LABOR 200305

21.03.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA

VEGETAL

M2 2.213,88 15,74 34.846,47 LABOR 200326

21.03.03

PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA

DE 8 CM, PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M 196,85 37,78 7.436,99 LABOR 190604

21.03.04

BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E

FERRO LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME

PROJETO PADRÃO SEDU

M 5,60 107,50 602,00 LABOR 200573

21.4 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EXTERNA

21.04.01
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 133,87 15,56 2.083,02 LABOR 151138

21.04.02
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 24,10 36,63 882,78 LABOR 30101

21.04.03

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO

MATERIAL

M3 23,92 20,23 483,90 LABOR 30210

21.04.04

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 10,00 94,26 942,60 LABOR 150614

21.04.05

BASE DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE POSTE

METÁLICO, INCLUSIVE CHUMBADOR, NAS DIMENSÕES DE

400X400X500MM, CONFORME PROJETO

UND 9,00 319,92 2.879,29 COMPOSIÇÃO ELE-013

TOTAL GERAL 856.760,44 100,00%
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