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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS kil W

Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

Pagina 1 de 36

MEMORIA DE CALCULO
< ~ UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 [RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 Area (m2) Qnt 1701,86
Area total do terreno 2434,11 1,00 2434,11
Area construida 732,25 -1,00 -732,25
01.01.02 |RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 C(m) L (m) Qnt 8,32
Retirada de reboco antigo para recuperagdo 0,80 0,40 26,00 8,32
REMOGCAO E BOTA-FORA DE CANTEIRO DE OBRA EM
01.01.03 < M3 C(m) L (m) Esp. (m) Qnt 2,94
MADEIRA
Canteiro de obra antigo 23,50 2,50 0,05 1,00 2,94
01.02 |LOCACAO
01.02.01 [LOCAGCAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C (m) L (m) 16,00
Castelo D'agua 4,00 4,00 16,00
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAC[\O
01.02.02 (E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E Qnt 0,10
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
Locagdo de canteiros, muros entre outros 0,10 0,10
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 [TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRA
02.01.01 ¢ o S SOES 0 0 o M2 C(m) 8,00
IOPES
Canteiro de Obras 4,00 2,00 8,00
TAPUME DE VEDACAO ou PROTECAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AGCO GALVANIZADO, ESPESSURA
02.01.02 (DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, M2 C(m) H (m) 395,20
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2
VEZES .
Entorno da obra 197,60 2,00 395,20
LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO
02.01.03 ¢ M C(m) Més 127,00
TORRE (ALUGUEL MENSAL)
Bloco Administrativo 2,00 2,00 4,00
Bloco de Servigo 2,00 2,00 4,00
Bloco Pedagdgico 4,00 2,00 8,00
Patio central 55,50 2,00 111,00
02.02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE
6,00M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE
02.02.01 (8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE M2 Area (m2) Qnt 6,00
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO,
CONF. PROJETO (3 UTILIZACf)ES)
Canteiro de Obras 6,00 1,00 6,00
BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO P
02.02.02 M2 Area (m2) Qnt 1,00
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE
6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)
Canteiro de Obras 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS kil W

Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

02.02.03

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO
(CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

M2

Area (m2)

Qnt

10,90

Canteiro de Obras

10,90

1,00

10,90

02.02.03

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO
(CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)

M2

Area (m2)

Qnt

12,10

Canteiro de Obras

12,10

1,00

12,10

02.02.04

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO DE 20 A 40 FUNC. AREA
25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF.
PROJETO (3 UTILIZACOES)

UND

Qnt

0,50

Unidade de sanitario para 10 funcionarios

0,50

0,50

02.02.05

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

M2

Area (m2)

Qnt

6,00

Canteiro de Obras

6,00

1,00

6,00

02.02.06

GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCLUSIVE
PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

Area (m2)

Qnt

6,00

Canteiro de Obras

6,00

1,00

6,00

02.02.07

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

C(m)

Qnt

25,00

Canteiro de Obras

25,00

1,00

25,00

02.02.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M
ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3
UTILIZAGOES)

C(m)

Qnt

20,00

Canteiro de Obras

20,00

1,00

20,00

02.02.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZACAO)

C(m)

Qnt

1,00

Canteiro de Obras

25,00

1,00

1,00

02.02.10

RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 500L, INCLUSIVE PECA DE
MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E
TORNEIRA DE BOIA

UND

Qnt

1,00

Canteiro de Obras

1,00

1,00

03

MOVIMENTO DE TERRA
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m‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS kil W
Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

03.01 |ESCAVACOES

03.01.01 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE M3 C(m) L (m) H (m) ant 59,51
1.50 M DE PROFUNDIDADE
CASTELO D'AGUA
Sapatas - $1=52=53=54 1,60 1,80 1,55 4,00 17,86
Vigas - V1=V2 3,30 0,55 0,25 2,00 0,91
Vigas - V3=V4 3,10 0,55 0,25 2,00 0,85
Volume
Conforme projeto elétrico 26,80 26,80
MURO FRONTAL
Entre P7 e P9 6,75 0,20 0,50 1,00 2,36
Entre P10 e P11 3,35 0,20 0,65 1,00 1,58
Entre P12 e P1 4,10 0,20 0,65 1,00 1,89
Entre P1 e P6 9,00 0,20 0,50 1,00 3,10
Entre P6 e P13 4,10 0,20 0,65 1,00 1,89
P14, p15e p16 0,20 0,40 0,50 3,00 0,79
Entre P17 e P18 4,10 0,20 0,50 1,00 1,49
03.01.02 [ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 | Area(m2) | (A) Leito | (B) €O |Altura(m) | o e
Terreno (B) - (A)
Regularizagdo do terreno 1701,86 30,00 30,34 0,34 578,63
C(m) L (m) H (m) Qnt
Parquinho 90,03 0,20 1,00 18,01

03.02 |REATERRO E COMPACTACAO

- - Vol. Vol.
03.02.01 VEATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGRO, EM w3 | ety | estero 1925
(m3) (m3)
CASTELO D'AGUA
Sapatas - S$1=52=53=54 + Pilaretes [[Conforme anexo 1]] 14,68 14,68
MURO FRONTAL
V. ESCAVACAO 13,09
V. CONCRETO 8,52
REATERRO = ESC. - CONCRETO 4,57 4,57
03.02.02 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 Area (m2) 863,71
COM SOQUETE
CASTELO D'AGUA
Calgada 11,04 11,04
AREAS EXTERNAS
Patio Descoberto 1 246,13 246,13
Patio Descoberto 2 94,62 94,62
Patio acesso 219,70 219,70
Calgadas 56,08 56,08
Estacionamento 236,14 236,14
AQUISICAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA
03.02.03 [LAVADA MEDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DE M3 Area (m2) H (m) 36,01
MATERIAL DE 12 CATEGORIA
Parquinho 90,03 0,40 36,01
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MEMORIA DE CALCULO

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE Volume

03.02.04 |PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO M3 (m3) 26,57
MATERIAL
Conforme projeto elétrico 26,57 26,57

03.03 [TRANSPORTES

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >

03.03.01 Q Q TXKM VOLESC |[VOLREAT 577,39
10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.
=VOLUME DE ESC - VOLUME REATERRO 596,64 19,25 577,39
iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUCﬂO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA -

03.03.02 (NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 Area (m2) H (m) Empolam. 182,26
CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA
Raspagem do terreno 1701,86 0,10 1,05 178,70

C(m) L (m) Esp. (m)
Canteiro de obra antigo 23,50 2,50 0,05 1,15 3,38
Demoligdo de reboco 5,76 0,025 1,30 0,19
04 ESTRUTURAS
04.01 |INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

04.01.01 FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES M2 96,65
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
CASTELO D'AGUA Area(m2)| C(m) L (m) H (m) Qnt
Sapatas - $1=52=53=54 - [Conforme anexo 1] 5,20 5,20
Pilaretes - [Conforme anexo 1] 5,28 5,28
MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas
conforme projeto 86,17 86,17
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO

04.01.02 MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CI,MENTO’ DE 250 M3 1,03
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)

. Volume

CASTELO D'AGUA (m3) C(m) L (m) H (m) Qnt
Sapatas - $1=52=53=54 - [Conforme anexo 1] 0,32 0,32
MURO FRONTAL - VIGAS BALDRAMES C(m) L(m) H (m)
V104 3,20 0,20 0,05 0,03
V105 2,95 0,20 0,05 0,03
V106 2,95 0,20 0,05 0,03
V109 3,50 0,20 0,05 0,04
V102 2,33 0,15 0,05 0,02
V101 3,70 0,20 0,05 0,04
VvV 103 2,33 0,15 0,05 0,02
V108 3,50 0,20 0,05 0,04
V107 0,70 0,20 0,05 0,01
MURO FRONTAL - sapatas C(m) L (m) H(m)
s2,53,54 e s5 0,65 0,65 0,05 4,00 0,08
s1,56,57,58,59,5s10,511,512,513,514,515,516,517,518 0,65 0,85 0,05 14,00 0,39
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO

04.01.03 [FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 10,09
CUSTO)

P Volume

CASTELO D'AGUA (m3) C(m) L (m) H (m) Qnt
Sapatas - S1=52=53=54 - [Conforme anexo 1] 1,92 1,92
Pilaretes 0,36 0,36
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MEMORIA DE CALCULO
MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas
conforme projeto 7,81 7,81
04.01.04 FORNECIMENTO, DOBRI’\GEM EEOLOCACAO EM FORMA, DE KG 327,37
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
CASTELO D'AGUA N° [0} C(m) | Peso Esp. Qnt
$1=52=53=54 1 8,0 1,42 0,395 36,00 20,19
$1=52=53=54 2 8,0 1,62 0,395 32,00 20,48
MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas
conforme projeto 286,70 286,70
04.01.05 FORNECIMENTO, DOBRAGEMAE COLOCACAO EM FORMA, DE KG 100,20
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
MURO FRONTAL - vigas baldrames e sapatas
conforme projeto 100,20 100,20
04.02 [SUPER-ESTRUTURA
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5
04.02.01 ([REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE M2 C(m) L(m) H (m) Qnt 111,74
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
CASTELO D'AGUA
Vigas - V1=V2 3,60 0,40 2,00 5,76
Vigas - V3=V4 3,20 0,40 2,00 5,12
Pilares - Superior 0,40 0,20 3,40 4,00 16,32
Vigas - V5=V6 3,60 0,40 2,00 5,76
Vigas - V7=V8 3,20 0,40 2,00 5,12
Pilares - Cobertura 0,40 0,20 2,20 4,00 10,56
Vigas - V9=V10 3,60 0,40 2,00 5,76
Vigas - V11=V12 3,20 0,40 2,00 5,12
Laje de fundagdo 3,70 3,70 1,00 13,69
Laje superior 3,70 3,70 1,00 13,69
Pogo de vista da laje superior 0,80 0,85 1,00 -0,68
MURO FRONTAL - vigas e pilares
conforme projeto 02/03 4,30 4,30
conforme projeto 03/03 21,22 21,22
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
04.02.02 [FCK=25 MPA (BRITA 1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 12,89
CUSTO)
CASTELO D'AGUA
Vigas - V1=V2 3,60 0,20 0,40 2,00 0,58
Vigas - V3=V4 3,20 0,20 0,40 2,00 0,51
Pilares - Superior 0,40 0,20 3,40 4,00 1,09
Vigas - V5=V6 3,60 0,20 0,40 2,00 0,58
Vigas - V7=V8 3,20 0,20 0,40 2,00 0,51
Pilares - Cobertura 0,40 0,20 2,20 4,00 0,70
Vigas - V9=V10 3,60 0,20 0,40 2,00 0,58
Vigas - V11=V12 3,20 0,20 0,40 2,00 0,51
Laje de fundagdo 3,70 3,70 0,20 1,00 2,74
Laje superior 3,70 3,70 0,20 1,00 2,74
MURO FRONTAL - vigas e pilares
conforme projeto 02/03 0,28 0,28
conforme projeto 03/03 1,28 1,28
AREA H (m)
PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,03 2,13 12,00 0,80
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m‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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MEMORIA DE CALCULO

04.02.03 FORNECIMENTO, DOBR’AGEM EEOLOCACAO EM FORMA, DE KG 496,77
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
CASTELO D'AGUA N° [0} C(m) | Peso Esp. Qnt
V1=V2=V5=V6 1 6,3 3,90 0,245 8,00 7,64
V1=V2=V5=V6 4 6,3 1,00 0,245 76,00 18,62
V3=V4=V7=V8 1 6,3 3,50 0,245 8,00 6,86
V3=V4=V7=V8 4 6,3 1,00 0,245 68,00 16,66
V9=V10 2 10,0 4,35 0,617 4,00 10,74
V11=V12 2 10,0 4,35 0,617 4,00 10,74
Lajes 1 10,0 3,96 0,617 104,00 254,11
Lajes 2 10,0 2,00 0,617 8,00 9,87
MURO FRONTAL - vigas e pilares
conforme projeto 02/03 10,78 10,78
conforme projeto 03/03 78,76 78,76

Volume de
PILARES CIRCULARES PASSARELAS concreto coef
(m3)

ESTIMADO 90KG DE ACO POR M3 0,80 90,00 72,00
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E LOCACAO EM FARMA, DE

04.02.04 0 N 0, Do G C? OCAGAO 0 KG 316,91
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM
CASTELO D'AGUA N° 0] C(m) | Peso Esp. ant
P1=P2=P3=P4 1 12,5 4,40 0,963 16,00 67,80
P1=P2=P3=P4 - VAR - 2 12,5 28,80 0,963 - 27,73
P1=P2=P3=P4 4 12,5 2,57 0,963 16,00 39,60
V1=V2=V5=V6 2 16,0 4,45 1,578 8,00 56,18
V1=V2=V5=V6 3 16,0 2,70 1,578 8,00 34,08
V3=V4=V7=V8 2 16,0 4,35 1,578 8,00 54,91
V3=V4=V7=V8 3 16,0 2,90 1,578 8,00 36,61
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E LOCACAO EM FARMA, DE

04.02.05 0 N 0, Do G N COLOCACAO 0 KG 72,86
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
CASTELO D'AGUA N° 0] C(m) | Peso Esp. ant
P1=P2=P3=P4 3 5 1,08 0,154 204,00 33,93
Vigas - V9=V10 1 5 3,90 0,154 4,00 2,40
Vigas - V9=V10 3 5 1,00 0,154 38,00 5,85
Vigas - V11=V12 1 5 3,50 0,154 4,00 2,16
Vigas - V11=V12 3 5 1,00 0,154 34,00 5,24
MURO FRONTAL - vigas e pilares
conforme projeto 02/03 5,14 5,14
conforme projeto 03/03 18,14 18,14
FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO Perimet

04.02.06 M2 eNmMEo N 4 (m) ant 16,06
PLASTIFICADO DE 12 MM, 3 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (m)
PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,63 2,13 12,00 16,06

05 PAREDES E PAINEIS
05.01 |ALVENARIA DE VEDACAO

COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA 15X30X30 CM,

05.01.01 ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO M2 C(m) H (m) ant 23,76
TRACO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA DA
PAREDE 15 CM
Castelo D'agua - C1 1,80 2,20 6,00 23,76

05.02 |PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS
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MEMORIA DE CALCULO
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE
5.02.01 M2 13,
05.02.01 | s pEsURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO € (m) H{m) ant 3,68
BLOCO DE SERVICO
Vestiario 0,90 1,80 1,00 1,62
Sanitario Masculino 3,20 1,80 1,00 5,76
Sanitario Feminino 3,50 1,80 1,00 6,30
05.03 [VERGAS/CONTRAVERGAS
VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5
05.03.01 |CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E M C(m) Qnt 7,60
DESFORMA
Janela basculante - EF4 1,60 2,00 3,20
Janela basculante - EF6 2,20 2,00 4,40
05.04 ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
) CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/
RESIST. MiNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE D t
05.04.01 / M2 C(m) Him) | oooon ant 126,68
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 (m2)
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM
CASTELO D'AGUA
Frente/fundo 3,60 3,40 2,00 24,48
Lateral direita / esquerda 3,35 3,60 2,00 24,12
Frente - cobertura 3,60 2,60 2,00 18,72
Fundo - cobertura 3,60 3,30 2,00 23,76
Lateral direita / esquerda - cobertura 3,35 3,30 2,00 22,11
Cobogd Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
Patio central - parede do painel 2,00 2,80 2,00 11,20
ENTRADA
Frente 6,10 1,70 1,00 10,37
Frente - PF1 4,00 3,00 1,00 12,00
Frente 3,15 2,50 1,00 7,88
Desconto do portdo 2,00 2,10 1,00 -4,20
06 ESQUADRIAS MADEIRAS
06.01 [MARCOS E ALIZARES
MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE
06.01.01 |COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0.70 X 2.10 UND TIPO Qnt 1,00
M
Castelo D'agua P1 1,00 1,00
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30
06.02 [MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA INT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:
06.02.01 |0.70X 2.10 M UND Qnt 1,00
Castelo D'agua P1 1,00 1,00
06.03 [PORTA EM MADEIRA
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA
06.03.01 ~ ¢ UND TIPO Qnt 6,00
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,70X2,10M (PM-01)
Conforme plana baixa PM-01 6,00 6,00
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PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA

06.03.02 v ~ S, DO ¢ UND C(m) Qnt 7,00
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-02)
Conforme plana baixa PM-02 7,00 7,00
PORTA COM PROTECAO METALICA EM MADEIRA SEMI-OCA
ESP. 35MM PARA PINTURA, INCLUSIVE BARRA DE METALICA

06.03.03 [DE APOIO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA UND Qnt 6,00
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,90X2,10M (PM-03)
Conforme plana baixa PM-03 6,00 6,00
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,

06.03.04 INCLUSIYE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA UND ant 3,00
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,60X1,60M (PM-04)
Conforme plana baixa PM-04 3,00 3,00
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA ESP. 35MM PARA PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA

06.03.05 - ¢ UND L (m) H (m) Qnt 2,00
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X1,60M (PM-05)
Conforme plana baixa PM-05 2,00 2,00

07 ESQUADRIAS METALICAS
07.01 |GRADES E PORTOES

PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E

07.01.01 M2 C(m) H (m) Qnt 9,00
TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO
Patio descoberto 1,00 1,80 1,00 1,80
Horta 1,00 1,80 1,00 1,80
Parquinho 1,00 1,80 1,00 1,80
Patio interno de acesso 1,00 1,80 2,00 3,60
PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU
SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA
RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA

07.01.02 ( ) M2 C(m) L(m) Qnt 14,45
DE 5MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROESTATICA, ESPESSURA MINIMA DE 100
MICRONS, NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
Entrada principal 2,00 1,70 1,00 3,40
Entrada secondaria direita 3,00 1,70 1,00 5,10
Entrada secondaria esquerda 3,50 1,70 1,00 5,95

07.02 [ESQUADRIAS
ELA B L E DE FE D E L

07.02.01 JANELA BASCULANT! FERRO COM COMANDO CENTRA M2 C(m) H (m) ant 13,08
EXCLUSIVE VIDROS
BLOCO DE SERVICO Tipo
Area Servigo EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
Vestidrio EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Depdsito EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Despensa EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Cozinha EF3 1,40 0,90 2,00 2,52
Sanitario Masculino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
Sanitario Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Sanitario Feminino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D B0 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS kil W

Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

Pagina 9 de 36

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

MEMORIA DE CALCULO
Sanitario Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
BLOCO ADMINISTRATIVO Tipo
Diretoria EF3 1,40 0,90 1,00 1,26
Arquivo EF2 1,20 0,60 1,00 0,72
WC. Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
WC. Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Secretaria EF4 1,20 0,90 1,00 1,08
Almoxarifado EF2 1,20 0,60 1,00 0,72
Sala dos Professores EF3 1,40 0,90 1,00 1,26
BLOCO PEDAGOGICO
Sala de Aula 1 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 2 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40
Sala de Aula 2 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 3 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 3 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40
Sala de Aula 4 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 4 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40
Sala de Informatica EF9 3,50 0,30 1,00 1,05
Sala de Informatica EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
Sala de Leitura EF9 3,50 0,30 1,00 1,05
Sala de Leitura EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
07.02.02 JANELA DE ABRIR VENEZIANA DE CHAPA DOBRADA COM M2 C(m) H (m) ant 10,14
TRAVA CENTRAL EXCLUSIVE VIDROS
Pétio central EF8 2,20 0,60 6,00 7,92
Cozinha EF6 1,85 1,20 1,00 2,22
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 [VIDROS PARA ESPELHOS
08.01.01 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE M2 C(m) H (m) ant 46,02
ESPESSURA
BLOCO DE SERVICO Tipo
Area Servico EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
Cozinha EF3 1,40 0,90 2,00 2,52
Sanitario Masculino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
Sanitario Feminino EF2 1,20 0,60 2,00 1,44
BLOCO ADMINISTRATIVO Tipo
Diretoria EF3 1,40 0,90 1,00 1,26
Diretoria EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
Arquivo EF2 1,20 0,60 1,00 0,72
Secretaria EF4 1,20 0,60 1,00 0,72
Secretaria EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Almoxarifado EF2 1,20 0,60 1,00 0,72
Sala dos Professores EF3 1,40 0,90 1,00 1,26
Sala dos Professores EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
BLOCO PEDAGOGICO
Salade Aula 1 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 2 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40
Sala de Aula 2 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 3 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 3 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40
Sala de Aula 4 EF5 2,00 0,90 2,00 3,60
Sala de Aula 4 EF7 2,00 0,60 2,00 2,40
Sala de Informatica EF9 3,50 0,30 1,00 1,05
Sala de Informatica EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
Sala de Leitura EF9 3,50 0,30 1,00 1,05
Sala de Leitura EF5 2,00 0,90 1,00 1,80
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08.01.02 (VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 C(m) H (m) Qnt 2,10
LOCAL Tipo
Vestidrio EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Depdsito EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Despensa EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Sanitario Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
Sanitario Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
WC. Feminino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
WC. Masculino EF1 0,50 0,60 1,00 0,30
08.02 [ESPELHOS
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
08.02.01 [CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM M2 C(m) H (m) Qnt 9,18
PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
BLOCO ADMINISTRATIVO
WC. Feminino 0,60 0,90 1,00 0,54
WC. Masculino 0,60 0,90 1,00 0,54
BLOCO DE SERVICO 0,00
Sanitario Masculino 2,10 0,90 2,00 3,78
Sanitario Feminino 2,10 0,90 2,00 3,78
Vestidrio 0,60 0,90 1,00 0,54
09 COBERTURA
09.01 [ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA TIPO
09.01.01 [CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERCAS, CAIBROS E RIPAS, M2 C(m) L(m) Qnt 47,97
INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS
Passarelas 3,90 4,10 3,00 47,97
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE
09.01.02 [FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, M2 C(m) L(m) 15,17
INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS
Castelo D'Agua 4,10 3,70 15,17
09.02 [TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE
09.02.01 [FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E M2 C(m) L (m) Qnt 15,17
ACESSORIOS DE FIXACAO
Castelo D'Agua 4,10 3,70 1,00 15,17
COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E
L Ll E EE EL D
09.02.02 CANAL INC US!V CUMEEIRA (T HI-’\S COMPRADAS FA M2 C(m) L(m) ant 47,97
PRACA DE VITORIA, POSTO OBRA) (AREA DE PROJECAO
HORIZONTAL; INCL. 35%)
Passarelas 3,90 4,10 3,00 47,97
09.03 [RUFOS E CALHAS
DE DE ALUMINIO ESP. 0. , L DE
09.03.01 RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO ESP. 0.5MM, LARGURA M C(m) Quant 20,50
30CM
Pétio Central 2,80 6,00 16,80
Castelo D'Agua 3,70 3,70
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09.04 |ACESSORIOS DE FIXACAO
PARAFUSO DE ACO $1/2" x 20 CM PARA FIXACAO DE Ne Ne
09.04.01 | £ STRUTURA DE MADEIRA, INCLUINDO PORCA E ARRUELA UND | o ssarelas | V° PeS3 TJf;EZZ Quant 18,00
PASSARELAS 3,00 2,00 3,00 18,00
09.04.02 BARRA ROSCADA @1/2"x 30 CM PARA FIXAGAO DE UND N° Ne pilar Ne ba‘rra Quant 36,00
ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUINDO PORCA E ARRUELA Passarelas por pilar
PASSARELAS 3,00 4,00 3,00 36,00
09.04.03 CHAPA DE ACO LISA ESP.5MM, COM FURACAO, PARA M2 N° Ne pecas Ne chapa |Area chapa 0,50
EMENDAS DE PECAS DE MADEIRA Passarelas por pega (m?)
PASSARELAS - tergas 3,00 2,00 1,00 0,04 0,23
PASSARELAS - tergas 3,00 2,00 1,00 0,03 0,18
PASSARELAS - pilares 3,00 4,00 2,00 0,004 0,09
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
10.01.01 PINTURA IMPERMEABII:IZANTE COM IGOLFLEX OU M2 Area (m2) 15,37
EQUIVALENTE A 3 DEMAOS
CASTELO D'AGUA - Interior
Sapatas/pilaretes [Conforme anexo 1] 15,37 15,37
10.02 [IMPERMEABILIZAGAO DE FOSSAS E FILTROS
IMPERMEABILIZACAO NAS SEGUINTES ETAPAS: CHAPISCO
TRACO 1:2 C/ SIKA 1 PROP. 1:10 OU EQUIV., REVEST. DUPLO Didmetro
10.02.01 |C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 C/SIKA 1 M2 (m) H (m) Perim. (m)| Quant 30,16
PROP. 1:12 OU EQUIVALENTE, ESP. 2X15 MM E ACAB.
ARGAMASSA 1:2
Impermeabilizagdo de fossa 2,00 2,40 6,28 1,00 15,08
Impermeabilizagdo de filtro 2,00 2,40 6,28 1,00 15,08
11 REVESTIMENTO DE PAREDES
11.01 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU M2 C(m) H (m) Quant 325,85
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
CASTELO D'AGUA - Interior
Frente/fundo 3,70 3,60 2,00 26,64
Lateral direita / esquerda 3,70 3,60 2,00 26,64
Fundo - cobertura 3,70 3,30 1,00 12,21
Frente - cobertura 3,70 2,60 1,00 9,62
Lateral direita / esquerda 3,70 3,30 2,00 24,42
Teto 3,70 3,70 1,00 13,69
Cobogé Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
CASTELO D'AGUA - Exterior
Frente 4,00 6,60 1,00 26,40
Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20
Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40
Cobogé Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
ENTRADA
Frente 6,10 1,70 1,00 10,37
Frente - PF1 4,00 3,00 1,00 12,00
Frente 3,15 2,50 1,00 7,88
Desconto do portdo 2,00 2,10 1,00 -4,20
Patio central - Paredes do bebedouro e do painel 2,00 2,80 4,00 22,40
Arremate de vergas 24,80 0,10 1,00 2,48
Perimet
(m)
PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16
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PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,63 2,13 12,00 16,06
C(m) L (m) H (m) Quant.
Pilares do patio central 0,80 1,10 12,00 10,56
PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24
0,40 0,20 3,00 2,00 7,20
0,40 0,20 2,50 2,00 6,00
11.02 |ACABAMENTOS
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
11.02.01 CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, M2 Perimet H (m) Quant 669,99
COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA (m)
COLANTE
BLOCO DE SERVICO
Area de servigo 14,00 2,80 39,20
Vestiario 7,70 2,80 21,56
Depdsito 8,40 2,80 23,52
Despensa 8,40 2,80 23,52
Cozinha 16,20 2,80 45,36
Sanitario Masculino 15,20 2,80 42,56
Sanitario Feminino 15,20 2,80 42,56
Fachadas 41,00 1,10 45,10
BLOCO ADMINISTRATIVO
Diretoria 15,80 1,10 17,38
Arquivo 9,40
Secretaria 19,00
WC. Masculino 6,20 2,80 17,36
WC. Feminino 6,20 2,80 17,36
Almoxarifado 12,20
Sala dos Professores 15,40
Fachadas 41,00 1,10 45,10
BLOCO PEDAGOGICO
Salade Aula 1 28,00 1,10 30,80
Sala de Aula 2 28,00 1,10 30,80
Sala de Leitura 19,85 1,10 21,84
Sala de Informatica 19,85 1,10 21,84
Sala de Aula 3 28,00 1,10 30,80
Sala de Aula 4 28,00 1,10 30,80
Fachadas 93,80 1,10 103,18
Patio central - Paredes do bebedouro e do painel 2,00 1,10 4,00 8,80
Pilares do patio central 0,80 1,10 12,00 10,56
11.02.02 [FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 Area (m2) Quant 524,02
PEDAGOGICO
SALAS DE AULA 48,00 4,00 192,00
SALA DE INFOMATICA 23,55 1,00 23,55
SALA DE LEITURA 23,55 1,00 23,55
CIRCU LACAO 87,26 1,00 87,26
ADMINISTRATIVO
DIRETORIA 13,67 1,00 13,67
ARQUIVO 5,43 1,00 5,43
SECRETARIA 19,59 1,00 19,59
ALMOXARIFADO 7,34 1,00 7,34
SALA DOS PROFESSORES 14,46 1,00 14,46
WC MASC 2,39 1,00 2,39
WC FEM 2,39 1,00 2,39
CIRCU LACAO 23,88 1,00 23,88
SERVICO
VESTIARIO 3,52 1,00 3,52
DEPOSITO 3,29 1,00 3,29
DESPENSA 4,35 1,00 4,35
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AREA DE SERVICO 9,85 1,00 9,85
COZINHA 16,24 1,00 16,24
SANIT MASC 14,02 1,00 14,02
SANIT FEM 14,02 1,00 14,02
CIRCULACAO 43,22 1,00 43,22
~ Perimet
11.02.03 |FORNECIMENTO E EXECUGAO DE LINHA DE SOMBRA 5X5 CM M (m) H (m) Quant 153,30
BLOCO DE SERVICO
Circulagdo 34,20 34,20
BLOCO ADMINISTRATIVO
Circulagdo 34,20 34,20
BLOCO PEDAGOGICO
Circulagdo 84,90 84,90
11.03 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.03.01 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L (m) Quant 329,47
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
CASTELO D'AGUA - Interior
Frente/fundo 3,70 3,60 2,00 26,64
Lateral direita / esquerda 3,70 3,60 2,00 26,64
Fundo - cobertura 3,70 3,30 1,00 12,21
Frente - cobertura 3,70 2,60 1,00 9,62
Lateral direita / esquerda 3,70 3,30 2,00 24,42
Teto 3,70 3,70 1,00 13,69
Cobogd Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
CASTELO D'AGUA - Exterior
Frente 4,00 6,60 1,00 26,40
Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20
Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40
Cobogd Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
ENTRADA
Frente 6,10 1,70 1,00 10,37
Frente - PF1 4,00 3,00 1,00 12,00
Frente 3,15 2,50 1,00 7,88
Desconto do portdo 2,00 2,10 1,00 -4,20
Pétio central - Paredes do bebedouro e do painel 2,00 2,80 4,00 22,40
Arremate de vergas 24,80 0,10 1,00 2,48
Perimet
(m)
PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16
PILARES CIRCULARES PASSARELAS 0,63 2,13 12,00 16,06
PARA ENC~HIMENTO DOS RASGOS DE PASSAGEM DE 25,00 0,10 1,00 2,50
TUBULACAOQ EXISTENTES
Pilar - Bloco Administrativo 2,80 0,40 1,00 1,12
C(m) L (m) H (m) Quant.
Pilares do patio central 0,80 1,10 12,00 10,56
PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24
0,40 0,20 3,00 2,00 7,20
0,40 0,20 2,50 2,00 6,00
11.04 [REVISOES E REPAROS
11.04.01 APLICACAO DE TELA FIX LARGURA 15CM, PARA CORRECAO M c(m) L(m) Quant 20,80
DE FISSURAS NAS PAREDES
Retirada de reboco antigo para recuperagdo 0,80 26,00 20,80
ACABAMENTO ENTRE VIGAS DE CONCRETO E TERCAS DE
11.04.02 |MADEIRA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, M C(m) L (m) Quant 49,20
ESPESSURA MEDIA DE 25MM E LARGURA DE 15CM
Patio Central 8,20 6,00 49,20
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D B0 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS kil W

Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

Péagina 14 de 36

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

MEMORIA DE CALCULO
EXECUGCAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2X 2 CM
11.04.03 CONSIDEBANDO 1CM DE APL[CACAO DE ISOPOR E 1CM DE M c(m) L(m) Quant 13,72
APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A
OU EQUIVALENTE
JUNTA DE DILATACAO NO BLOCO SALA DE AULA 3,43 4,00 13,72
11.04.04 ACABAMENTO COM PERIiIL DE ALUMINIO, PARA ARREMATES M c(m) L(m) Quant 13,72
DAS JUNTAS DE DILATACAO
JUNTA DE DILATAGAO NO BLOCO SALA DE AULA 3,43 4,00 13,72
12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.01 |LASTRO DE CONTRAPISO
12.01.01 LASTRO REGU~LARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE M2 C(m) L(m) Quant 140,21
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
BLOCO PEDAGOGICO
Calgada 18,93 0,60 2,00 22,72
9,00 0,60 2,00 10,80
40,90 0,60 1,00 24,54
4,06 0,60 1,00 2,44
2,60 0,60 1,00 1,56
BLOCO SERVICO
Calgada 15,75 0,60 1,00 9,45
8,00 0,60 1,00 4,80
6,40 0,60 1,00 3,84
2,30 0,60 1,00 1,38
2,30 0,60 1,00 1,38
6,40 0,60 1,00 3,84
2,65 0,60 1,00 1,59
2,52 0,60 1,00 1,51
BLOCO ADMINISTRATIVO
Calgada 2,30 0,60 1,00 1,38
3,85 0,60 1,00 2,31
6,40 0,60 1,00 3,84
6,30 0,60 1,00 3,78
2,50 0,60 1,00 1,50
2,60 0,60 1,00 1,56
6,40 0,60 1,00 3,84
17,60 1,20 1,00 21,12
CASTELO D'AGUA - Calgada
Frente/fundo 5,20 0,60 2,00 6,24
Lateral direita / esquerda 4,00 0,60 2,00 4,80
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO,
12.01.02 |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, M2 C(m) L (m) Quant 696,77
ESPESSURA 3CM
BLOCO DE SERVICO
Area de servigo 9,85 1,00 9,85
Vestidrio 3,52 1,00 3,52
Depdsito 3,29 1,00 3,29
Despensa 4,35 1,00 4,35
Cozinha 16,24 1,00 16,24
Sanitario Masculino 14,02 1,00 14,02
Sanitario Feminino 14,02 1,00 14,02
Circulagdo 43,22 1,00 43,22
BLOCO ADMINISTRATIVO
Diretoria 13,67 1,00 13,67
Arquivo 5,43 1,00 5,43
Secretaria 19,59 1,00 19,59
WC. Masculino 2,39 1,00 2,39
WC. Feminino 2,39 1,00 2,39
Almoxarifado 7,34 1,00 7,34
Sala dos Professores 14,46 1,00 14,46
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Circulagdo 23,86 1,00 23,86

BLOCO PEDAGOGICO

Sala de Aula 1 48,00 1,00 48,00

Sala de Aula 2 47,04 1,00 47,04

Sala de Leitura 23,55 1,00 23,55

Sala de Informatica 23,55 1,00 23,55

Sala de Aula 3 48,00 1,00 48,00

Sala de Aula 4 48,00 1,00 48,00

Circulagdo 87,26 1,00 87,26

Patio Central 173,73 1,00 173,73

12.02 |ACABAMENTOS
PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
12.02.01 [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. M2 C(m) L (m) Quant 140,21

3.0CM

BLOCO PEDAGOGICO

Calgada 18,93 0,60 2,00 22,72
9,00 0,60 2,00 10,80
40,90 0,60 1,00 24,54
4,06 0,60 1,00 2,44
2,60 0,60 1,00 1,56

BLOCO SERVICO

Calgada 15,75 0,60 1,00 9,45
8,00 0,60 1,00 4,80
6,40 0,60 1,00 3,84
2,30 0,60 1,00 1,38
2,30 0,60 1,00 1,38
6,40 0,60 1,00 3,84
2,65 0,60 1,00 1,59
2,52 0,60 1,00 1,51

BLOCO ADMINISTRATIVO

Calgada 2,30 0,60 1,00 1,38
3,85 0,60 1,00 2,31
6,40 0,60 1,00 3,84
6,30 0,60 1,00 3,78
2,50 0,60 1,00 1,50
2,60 0,60 1,00 1,56
6,40 0,60 1,00 3,84
17,60 1,20 1,00 21,12

CASTELO D'AGUA - Calgada

Frente/fundo 5,20 0,60 2,00 6,24

Lateral direita / esquerda 4,00 0,60 2,00 4,80

12.03 |DIVERSOS PISOS
PISO CERAMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY,
12.03.01 MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, M2 Area (m2) Quant 730,70

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

BLOCO DE SERVICO

Area de servigo 9,85 1,00 9,85

Vestiario 3,52 1,00 3,52

Depdsito 3,29 1,00 3,29

Despensa 4,35 1,00 4,35

Cozinha 16,24 1,00 16,24

Sanitario Masculino 14,02 1,00 14,02

Sanitario Feminino 14,02 1,00 14,02

Circulagdo 43,22 1,00 43,22

BLOCO ADMINISTRATIVO

Diretoria 13,67 1,00 13,67

Arquivo 5,43 1,00 5,43

Secretaria 19,59 1,00 19,59

WC. Masculino 2,39 1,00 2,39
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WC. Feminino 2,39 1,00 2,39
Almoxarifado 7,34 1,00 7,34
Sala dos Professores 14,46 1,00 14,46
Circulagdo 23,86 1,00 23,86
BLOCO PEDAGOGICO
Sala de Aula 1 48,00 1,00 48,00
Sala de Aula 2 47,04 1,00 47,04
Sala de Leitura 23,55 1,00 23,55
Sala de Informatica 23,55 1,00 23,55
Sala de Aula 3 48,00 1,00 48,00
Sala de Aula 4 48,00 1,00 48,00
Circulagdo 87,26 1,00 87,26
Passarelas 11,31 3,00 33,93
Patio Central 173,73 1,00 173,73
12.03.02 |SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M Tipo C(m) Quant 15,20
Portas PM1 0,70 6,00 4,20
PM2 0,80 7,00 5,60
PM3 0,90 6,00 5,40
RODAPE EM CERAMICA PEI-3, H = 7CM, ASSENTADO COM Perimet
12.03.03 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, INCL. V] m) Quant 125,05
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
BLOCO ADMINISTRATIVO
Arquivo 9,40 1,00 9,40
Secretaria 19,00 1,00 19,00
WC. Masculino 6,20 1,00 6,20
WC. Feminino 6,20 1,00 6,20
Almoxarifado 12,20 1,00 12,20
Sala dos Professores 15,40 1,00 15,40
Circulagdo 15,75 1,00 15,75
BLOCO PEDAGOGICO
Circulagdo 40,90 1,00 40,90
EXECUCAO DE PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 ESP. 1.5CM, LONA PLASTICA
12.03.04 |PRETA, TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 E M2 c(m) L(m) Quant 15,99
LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE
PREPARO DE CAIXA E JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1
M
Passarela 3,90 4,10 1,00 15,99
13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
13.01 |[SUMIDOUROS, FOSSAS SEPTICAS E FILTROS ANAEROBIOS
FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAMETRO 2.00 M, HUTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO
13.01.01 |[TAMPA DE FERRO FUNDIDO C/VISITA DE 60CM, CONCRETO UND Quant 1,00
P/ FUNDO ESP.10 CM, TUBO DE LIMPEZA E ESCAVACAO,
CONF. DETALHE EM PROJETO
CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 1,00 1,00
FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO, DIAM. 2.0M, HUTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA
13.01.02 |DE FERRO FUNDIDO C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ FUNDO UND Quant 1,00
ESP. 10CM, ESCAVAGAO, BRITA 4 E TUBULACAO DE SAIDA
ESGOTO 150MM, CONF. PROJ.
CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 1,00 1,00
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SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 10 FUROS
10X20X20CM DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E
ESPESSURA 10CM

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 4,00 4,00

13.01.03 UND Quant 4,00

13.02 [ENTRADA DE AGUA

PADRAO DE ENTRADA D' AGUA COM CAVALETE DE PVC
DIAMETRO 3/4", CONFORME ESPECIFICACOES DA CESAN,
INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA, EXCLUSIVE
ABRIGO

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 1,00 1,00

13.02.01 UND Quant 1,00

ABRIGO PARA CAVALETE DE ALV. DE BLOCOS CERAMICOS
10X20X20CM DIM.INTERNA 50X30X45CM, C/TAMPA
13.02.02 |CONCRETO ARMADO ESP.5CM, REVEST. INT. E EXTERNO EM UND Quant 1,00
REBOCO E LASTRO CONCRETO ESP.10CM,
CONF.PROJ.(UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA)

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 1,00 1,00

13.03 |TUBULAGAO DE LIGACAO DE CAIXAS

13.03.01 TUBO PVCRIGIDO PASA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM M Quant 35,60
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
CONFORME PROJETO DRENAGEM

ENTRE CR-07 E TRINCHEIRA 22,80 22,80

ENTRE CR-06 E CR-07 12,80 12,80

TUBO PVC RiGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
13.03.02 [TV O PVCRIGIDO - SGOTO NO 0 00 V] C(m) Quant 68,20
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

CONFORME PROJETO DRENAGEM

ENTRE CR-05 E CR-06 14,40 14,40
ENTRE CR-01 E CR-05 10,10 10,10
ENTRE CR-09, CR-03 E TRINCHEIRA 15,70 15,70
ENTRE CR-08, CR-02 E TRINCHEIRA 16,30 16,30
ENTRE CR-04 E TRINCHEIRA 1,70 1,70
CONFORME PROJETO ESGOTO

ULTIMA CAIXA A FOSSA (ESTIMADA) 2,00 2,00
LIGACAO AOS SUMIDOUROS 2,00 4,00 8,00

TUBO PEAD PERFURADO PARA DRENAGEM NO DIAMETRO DE
13.03.03 N M C(m) Quant 24,20
100MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

CONFORME PROJETO DRENAGEM
AREA DO PARQUINHO 24,20 24,20

TUBO PEAD PERFURADO PARA DRENAGEM NO DIAMETRO DE
13.03.04 ~ M C(m) Quant 45,90
150MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

CONFORME PROJETO DRENAGEM
AREA DO PARQUINHO 9,00 9,00
TRINCHEIRA 36,90 36,90
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TUBO PVC MARRON NO DIAMETRO DE 25MM INCLUINDO

13.03.05 - M C(m) Quant 30,00
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
CONFORME PROJETO IMPLANTAGAO
ENTRADA DE AGUA ATE O CASTELO 30,00 30,00

1304 |CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
) / CAIXAS EM PVC

CAIXA SIFONADA QUADRADA , COM TRES ENTRADAS E UMA

13.04.01 | . N au o S SEU M Quant 6,00
SAIDA, DIM 100X100X50MM, ACABAMENTO DE ALUMINIO
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
WC MASC - SERVICO 2,00 2,00
COZINHA 1,00 1,00
A. SERVICO 1,00 1,00

13.04.02 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5 CM PARA CAIXA UND Quant 3,00
CAIXAS DE INSPECAO EXISTENTES SEM TAMPA
CONFORME PROJETO ESGOTO 3,00 3,00
CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO
CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA

13.04.03 |EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. UND Quant 4,00
INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E
CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG EM PVC 100MM
CONFORME PROJETO 4,00 4,00
CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM.90X90CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO

13.04.04 |ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. [ UND Quant 1,00
C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVACAO,
REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO
COZINHA 1,00 1,00
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13.04.05 |RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND Quant 1,00
BANHEIRO SERVICO 1,00 1,00
CAIXA RETENTORA DE MAT. SOLIDA EM ALV. BLOCO
CONC.9X19X39CM, DIM.80X80CM E HMAX=1M, C/ TAMPA
13.04.06 |DE FERRO FUND., LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ UND Quant 1,00
CHAP. E REB. IMPERMEAB., ESC. REATERRO E PAREDE INT.
EM CONCRETO
Jardim - Fossa 1,00 1,00
CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 80X80CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
13.04.07 |40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. UND Quant 1,00
INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL.
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO
Jardim - Sumidouro 1,00 1,00
13.05 |REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
FORNECIMENTO E INSTALAC[\O ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
13.05.01 |CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA UND Quant 2,00
FRIA
CONFORME LICITACAO 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
13.05.02 |CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA UND Quant 12,00
FRIA
CONFORME LICITAGCAO 12,00 12,00
FORNECIMENTO E INSTALAC[\O ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
13.05.03 |CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA UND Quant 10,00
FRIA
CONFORME LICITAGCAO 10,00 10,00
13.06 |REDE DE AGUA FRIA - TUBOS ROSCAVEIS DE PVC
13.06.01 TUBO DE PVC RIGII?O ROSCAVEL, DIAM. 1/2" (20MM), M Quant 42,00
INCLUSIVE CONEXOES
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 122,00 122,00
JA EXECUTADO -80,00 -80,00
13.06.02 TUBO DE PVC RIGII?O ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), M Quant 35,00
INCLUSIVE CONEXOES
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 75,00 75,00
JA EXECUTADO -50,00 -50,00
LIGACAO DO CASTELO D'AGUA - RECALQUE 10,00 10,00
13.06.03 TUBO DE PVC RIGII~30 ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), M Quant 17,00
INCLUSIVE CONEXOES
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 26,00 26,00
JA EXECUTADO -18,00 -18,00
LIGACAO DO CASTELO D'AGUA 9,00 9,00
13.06.04 TUBO DE PVC RIGII?O ROSCAVEL, DIAM. 11/4" (40MM), M Quant 6,00
INCLUSIVE CONEXOES
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 6,00 6,00
JA EXECUTADO 0,00 0,00
13.06.05 TUBO DE PVC RIGII~30 ROSCAVEL, DIAM. 11/2" (50MM), M Quant 17,00
INCLUSIVE CONEXOES
LEVANTAMENTO DO 32 ADITIVO 52,00 52,00
JA EXECUTADO -35,00 -35,00
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13.06.06 TUBO DE PVC RIGII~JO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM), M Quant 15,00
INCLUSIVE CONEXOES
CONSUMO 15,00 15,00
13.07 |DRENAGEM
13.07.01 |ATERRO DE CAMADA DRENATE EM VALAS COM BRITA 4 M3 C(m) L (m) H (m) Quant 46,47
DRENAGEM
TRINCHEIRA 36,50/ 0,60 1,30 28,47
AREA(m?)
PARQUINHO 90,00 0,20 18,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA BIDIM OP30 OU
13.07.02 ¢ M2 ¢ (m) L(m | H(m) | Quant 259,60
RT-16 PARA ENVOLVER CAMADA DRENANTE
DRENAGEM C(m) L (m) H(m) |Dobra Lados
TRINCHEIRA 36,50 0,60 1,30/ 0,30 2,00 160,60
Area (m2)
PARQUINHO 90,00 1,10 99,00
13.07.03 |SARJETA EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO 40 X 30CM M C(m) Quant 32,00
DRENAGEM
SARJETA 32,00 32,00
POGCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR
>D= = =
13.07.04 D=40 PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST UND Quant 1,00
C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS DE F2F2 INCL FORN TODOS
MATERIAIS
DRENAGEM
LANCAMENTO 1,00 1,00
ALHA EM CONCRETO PRE MOLDADO TIPO MEIA CANA
13.07.05 ¢ CONCRETO o 0TIPO ¢ 4 M C(m) Quant 28,00
30CM
DRENAGEM
LANGCAMENTO 28,00 28,00
CAIXA RALO COMPLETA COM GRELHA ARTICULADA EM
13.07.06 FERRO FUNDIDO, ALVENARIA TIJOLO MACICO DOBRADO, UND Quant 9,00
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE
LASTRO DE CONCRETO 10CM
DRENAGEM
CRO1 A CRO9 9,00 9,00
AQUISICAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA
13.07.07 |LAVADA MEDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DE M3 C(m) L (m) H (m) Quant 6,39
MATERIAL DE 12 CATEGORIA
DRENAGEM
ATERRO PARA RECOBRIMENTO DAS TRINCHEIRAS 36,50 0,70 0,25 6,39
ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
13.07.08 ¢ M3 C(m) L (m) H (m) Quant 6,07
1.50 M DE PROFUNDIDADE
DRENAGEM
MEIA CANA 28,10 0,50 0,25 3,51
SARJETA 32,00 0,40 0,20 2,56
13.07.09 |ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA m3 C(m) L (m) H (m) Quant 32,85
DRENAGEM
TRINCHEIRA 36,50 0,60 1,50 32,85
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FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 2
13.07.10 0 COM CONSUMO o o 0 50 M3 C(m) L(m) H (m) Quant 1,34
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
DRENAGEM
PARA ASSENTAMENTO DA CALHA 28,10 0,50 0,05 0,70
PARA ASSENTAMENTO DA CALHA 32,00 0,40 0,05 0,64
14 INSTALACOES ELETRICAS
14.01 |[QUADRO DE COMANDO E QUADRO DISTRIBUICAO
QUADRO DE COMANDO EM ACO CARBONO DIMENSOES
MINIMAS 750X600X300MM COMPLETO COM PLACA DE
14.01.01 |MONTAGEM, DISJUNTORES, CONTATOR , TRILHO, RELE UND Quant 1,00
FOTOELETRICO, CANALETA DE PVC E BARRAS DE COBRE
CONFORME DETALHE EM PROJETO
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
14.01.02 QUADRO~DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM UND Quant 3,00
12 DIVISOES MODULARES COM BARRAMENTO
Conforme projeto eletrico 3,00 3,00
14.02 |CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
14.02.01 CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM UND Quant 8,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
Conforme projeto eletrico 8,00 8,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
14.02.02 CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM UND Quant 5,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
Conforme projeto eletrico 5,00 5,00
14.02.03 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM UND Quant 8,00
TAMPA PARAFUSADA
Conforme projeto eletrico 8,00 8,00
14.02.04 FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA DE PASSAGEM PVC UND Quant 106,00
4X2"
Conforme projeto eletrico 106,00 106,00
14.02.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA DE PASSAGEM PVC UND Quant 5,00
4x4"
Conforme projeto eletrico 5,00 5,00
14.02.06 FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA OCTOGONAL EM PVC UND Quant 30,00
4X4"
Conforme projeto eletrico 30,00 30,00
14.02.07 [TAMPA DE CONCRETO ARMADO 90X90X5 CM PARA CAIXA UND Quant 1,00
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
14.03 |ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4"
14.03.01 ~ / M C(m) Quant 121,72
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto eletrico 121,72 1,00 121,72
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m‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS kil W

Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
14.03.02 - ( ) M C(m) Quant 35,00
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto eletrico 35,00 1,00 35,00
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2"
14.03.03 ~ / M C(m) Quant 92,00
(50MM), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto eletrico 92,00 1,00 92,00
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM),
14.03.04 obuto - 0RO (60 ) M C(m) Quant 70,00
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto SPDA 40,00 1,00 40,00
Conforme projeto eletrico 30,00 1,00 30,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
14.03.05 / M C(m) Quant 139,80
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
Conforme projeto eletrico 139,80 1,00 139,80
ELETRODUTO PEAD, R PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.
14.03.06 obuto co ¢ M C(m) Quant 21,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
Conforme projeto eletrico 21,00 1,00 21,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE
14.03.07 . / M C(m) Quant 900,00
REFERENCIA TIGRE
Conforme projeto eletrico 900,00 1,00 900,00
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGAD 1", MARCA DE
14.03.08 9 uTo CORRUGADO ¢ M C(m) Quant 30,00
REFERENCIA TIGRE
Conforme projeto eletrico 30,00 1,00 30,00
14.04 |CHAVES E DISJUNTORES
14.04.01 |DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN UND Quant 6,00
Conforme projeto eletrico 6,00 6,00
14.04.02 |DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND Quant 12,00
Conforme projeto eletrico 12,00 12,00
14.04.03 |DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A - NORMA DIN UND Quant 1,00
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
14.04.04 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
14.04.05 |DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
14.04.06 |DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
14.04.07 |DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR,
14.04.08 |TENSAO NOMINAL MAXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO UND Quant 6,00
MAXIMA 40KA.
Conforme projeto eletrico 6,00 6,00
14.04.09 |DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
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MEMORIA DE CALCULO
14.05 |FIOS E CABOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTIC , COM ISOLAMENTO PARA
14.05.01 0 0~ OPLASTICO, O o 0 M C(m) Quant 3800,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2
Conforme projeto eletrico 3800,00 1,00 3800,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
14.05.02 - M C(m) Quant 393,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2
Conforme projeto eletrico 393,00 1,00 393,00
FI CABO DE COBRE TERMOPLASTIC , COM
14.05.03 oou o 0 9 0, co M C(m) Quant 300,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2
Conforme projeto eletrico 300,00 1,00 300,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
14.05.04 - M C(m) Quant 150,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 10.0 MM2
Conforme projeto eletrico 150,00 1,00 150,00
Fl ABO DE BRE TERMOPLASTI , M
14.05.05 0 OU CABO DE €O 9 STICO, €O M C(m) Quant 222,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2
Conforme projeto eletrico 222,00 1,00 222,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
14.05.06 ~ M C(m) Quant 685,00
1000V, SECAO DE 4.0 MM2
Conforme projeto eletrico 685,00 1,00 685,00
ABO DE BRE TERMOPLASTI , M ISOLAMENTO PARA
14.05.07 CABO C? OPLASTICO, COM 15O 0 M C(m) Quant 205,00
1000V, SECAO DE 25.0 MM2
Conforme projeto eletrico 205,00 1,00 205,00
14.06 |ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA,
14.06.01 N M C(m) Quant 20,00
PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 2 1/2" A 4"
Conforme projeto eletrico 2,50 8,00 20,00
ABERTURA E FECHAMENTO DE RA EM NCRETO, PARA
14.06.02 v c 0 N SGOS CONCRETO M C(m) Quant 8,00
PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 21/2" A 4"
Conforme projeto eletrico 1,00 8,00 8,00
14.07 |PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
14.07.01 |[ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 26001 ATE UND Quant 1,00
34000W, INSTALADA EM MURO
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
14.08 |TERMINAIS, CONECTORES E ABRACADEIRAS
14.08.01 |TERMINAL PARA LIGACAO DE CABO A BARRA DE 25.0 MM2 UND Quant 6,00
Conforme projeto eletrico 6,00 6,00
14.08.02 |CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND Quant 22,00
Conforme projeto eletrico 22,00 22,00
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m‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS kil W

Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

14.09 |PONTO ELETRICOS

PONTO PADRAO DE VENTILADOR NA PAREDE -
14.09.01 CONSIDERANDO EEETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 UND Quant 10,00
INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2

(21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X4" (1 UND)

Sala de informatica 1,00 1,00
Sala de leitura 1,00 1,00
Sala de aulas 8,00 8,00

PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR PARA VENTILADOR -
14.09.02 CONSIDERANDO EEETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 UND Quant 10,00
INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2

(12.0M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)

Sala de informatica 1,00 1,00
Sala de leitura 1,00 1,00
Sala de aulas 8,00 8,00

15 OUTRAS INSTALACOES
15.01 [INSTALACAO DE TELEFONE

15.01.01 |CABO TELEFONICO Cl, COM 20 PARES DE 0,50 MM M C(m) Quant 105,00
Conforme projeto eletrico 105,00 1,00 105,00

15.01.02 [TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTORRJ 11 UND Quant 7,00
Conforme projeto eletrico 7,00 7,00

CAIXA DE SOBREPOR, EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA
ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI, NA COR CINZA RAL 7032,
15.01.03 0s c S 0 CoRC 03 UND Quant 1,00
COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, PORTA COM

TRINCO E FECHADURA TIPO YALE, 80X80X20CM

Conforme projeto eletrico 1,00 1,00

15.02 |INSTALACAO DE GAS
ABRIGO DE GAS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV.
BLOCO CONC CHEIO,DIM 2.10X0.85X1.50M, INCLUSIVE

15.02.01 |CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO UND C(m) L (m) Quant 1,00
TUBOS E VALVULAS DE ESFERA QUE INTERLIGAM OS
CILINDROS
CASA DE GAS COMPLETA 1,00 1,00
15.02.02 FORNECIMENTO E INSTALACAE) DE TUBO DE COBRE CLASSE M c(m) L(m) Quant 10,00
"E" 22MM, INCLUSIVE CONEXOES
CASA DE GAS ATE PAREDE COZINHA 6,00 6,00
INTERNO 4,00 4,00

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGAO

15.02.03 j M L 6,00
PARA PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, ¢(m) (m) Quant
DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO
CASA DE GAS ATE PAREDE COZINHA 6,00 6,00
15.02.04 |REGULADOR DE GAS SEGUNDO ESTAGIO UND C(m) L(m) Quant 1,00
INSTALACAO INTERNA 1,00 1,00
15.03 |INSTALACAO DE PARA-RAIO
CONDUTOR DE COBRE NU, SECAO DE 35MM2, INCLUSIVE
15.03.01 |SUPORTES ISOLADORES E ACESSORIOS DE FIXACAO, M C(m) Quant 460,00
CONFORME PROJETO
Conforme projeto SPDA 460,00 1,00 460,00
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MEMORIA DE CALCULO

TERMINAL AEREO EM LATAO (CAPTOR), COM CONECTOR E

15.03.02 FIXACAO HORIZOI\‘|~TAL 5/16"X250MM, REF. TEL-024, UND Quant 38,00
INCLUSIVE VEDACAO DOS FUROS COM POLIURETANO REF.
TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 38,00 38,00
CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO COM 2 PARAFUSOS

15.03.03 |PARA CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTECNICA UND Quant 18,00
OU EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 18,00 18,00

15.03.04 |HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND Quant 35,00
Conforme projeto SPDA 35,00 35,00
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-

15.03.05 |552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND Quant 26,00
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVA(;AO E REATERRO
Conforme projeto SPDA 26,00 26,00

ABO DE BRE NU MMZ2, REF. TEL 5750, MARCA DE

15.03.06 CABO N co v 59 5750 ¢ M C(m) Quant 7,00
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 7,00 1,00 7,00
ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIAMETRO 1", REF.

15.03.07 |TEL-095, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND Quant 60,00
EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 60,00 60,00
CAIXA DE EQUALIZAC[\O DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO

15.03.08 E EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO UND Quant 1,00
(BEP), EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902, MARCA DE
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 1,00 1,00
TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 35MM?,

15.03.09 |REF. TEL-5135, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND Quant 6,00
EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 6,00 6,00
CABO DE COBRE NU 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE

15.03.10 REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE M C(m) Quant 300,00
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSOES
50X20CM
Conforme projeto SPDA 300,00 1,00 300,00
TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 50MM?,

15.03.11 |REF. TEL-5150, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND Quant 7,00
EQUIVALENTE
Conforme projeto SPDA 7,00 7,00
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA

15.03.12 |CONEXAO ENTRE CABO DE 16MM? A 35MM? E VERGALHAO UND Quant 7,00
ATE ?3/8" REF.: TEL-583
Conforme projeto SPDA 7,00 7,00

15.03.13 TAMPA CEGA COM 01 FURO, COM PLACA 4X2" - UND Quant 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conforme projeto SPDA 1,00 1,00
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MEMORIA DE CALCULO

15.04 |INSTALACAO DE INCEDIO
EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO 4 KG,

15.04.01 [INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA UND Quant 1,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
Circulagdo do bloco servigo 1,00 1,00
Atras da area de servigo 1,00 1,00

EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L,

15.04.02 |INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO E EXCLUSIVE PLACA UND Quant 3,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
Circulagdo do bloco pedagdgico 2,00 2,00
Circulagdo do bloco administrativo 1,00 1,00

EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2-6 KG,

15.04.03 |INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA UND Quant 3,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
Circulagdo do bloco pedagdgico 1,00 1,00
Circulagdo do bloco administrativo 1,00 1,00
Casa de bombas 1,00 1,00

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CODIGO 14 -

15.04.04 |315/158(NBR 13.434); cODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE UND Quant 5,00
EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)
Circulagdo do bloco pedagdgico 2,00 2,00
Patio central 3,00 3,00

PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO,

15.04.05 |INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAC[\O 2X9W COM UND Quant 9,00
TOMADA UNIVERSAL
Circulagdo do bloco pedagdgico 3,00 3,00
Circulagdo do bloco servigo 1,00 1,00
Circulagdo do bloco administrativo 1,00 1,00
Patio central 4,00 4,00

Quantidade estimada.
Nota: Os extintores deverdo ser locado pela a fiscalizagdo no executar da obra

15.05 |INSTALACAO DE REDE LOGICA

15.05.01 |[ESPELHO COM CONECTOR RJ 45 FEMEA UND Quant 22,00
Conforme projeto elétrica 22,00 22,00
15.05.02 |CONECTOR RJ 45 MACHO UND Quant 22,00
Conforme projeto elétrica 22,00 22,00
15.05.03 |CABO PAR TRANCADO CAT 5 M C(m) Quant 150,00
Conforme projeto elétrica 150,00 1,00 150,00
15.05.04 |CERTIFICACAO DE PONTO DE LOGICA UND Quant 22,00
Conforme projeto elétrica 22,00 22,00

16 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
16.01 |LOUCAS
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE

16.01.01 . UND C(m) L (m) Quant 5,00
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
WC MASC - SERV 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00
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MEMORIA DE CALCULO
PAPELEIRA DE LOUGA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE

16.01.02 R UND C(m) L (m) Quant 8,00
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
WC MASC - SERV 2,00 2,00
WC FEM - SERV 3,00 3,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00
16.01.03 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM UM GANCHO, MARCAS DE UND cm) L (m) Quant 3,00
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00

BACIA CONVENCIONAL EM LOUCA BRANCA REF. LINHA
16.01.04 |RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGAGAO, UND C(m) L (m) Quant 3,00
ACESSORIOS DE FIXACAO E ASSENTO PLASTICO

WC MASC - SERV 2,00 2,00
WC FEM - SERV 1,00 1,00

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, COM CAIXA

ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA
16.01.05 [AC UPLO ACIO 0 ¢ ¢ UND c(m) L(m) Quant 2,00
LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO

PLASTICO E ACESSORIOS DE FIXACAO

WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE

16.01.06 - o UND C(m) L (m) Quant 3,00
SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE
TORNEIRA.
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00

CUBA LOUGCA DE EMBUTIR COMPLETA, MARCAS DE

16.01.07 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. UND C(m) L (m) Quant 6,00
VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA
WC MASC - ADM 3,00 3,00
WC FEM - ADM 3,00 3,00

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA

16.01.08 UND c(m) L(m) Quant 2,00
CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA

FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE

WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00

BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA, MARCAS DE

16.01.09 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE UND Quant 2,00
TAMPA E ACESSORIOS
Sanitario Feminino 1,00 1,00
Sanitario Masculino 1,00 1,00

16.02 |BANCADAS

16.02.01 |BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C(m) L (m) Quant 7,93
COZINHA 3,65 0,61 2,23
COZINHA 3,65 0,61 2,23
WC MASC - SERV 2,85 0,61 1,74
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WC FEM - SERV | | 285 | 06l 1,74
RODABANCADA EM GRANITO H=7CM CINZA ANDORINHA,

16.02.02 |R° o 0 M C(m) L (m) Quant 17,88
INCLUSIVE ACABAMENTOS
COZINHA 3,65 0,61 4,87
COZINHA 3,65 0,61 4,87
WC MASC - SERV 2,85 0,61 4,07
WC FEM - SERV 2,85 0,61 4,07

16.03 |TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS

TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA

16.03.01 |LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND C(m) L (m) Quant 11,00
DOCOL
WC MASC - ADM 1,00 1,00
WC FEM - ADM 1,00 1,00
WC MASC - SERV 4,00 4,00
WC FEM - SERV 4,00 4,00
VESTIARIO SERVICO 1,00 1,00
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA

16.03.02 |© ! 3/ CAS ¢ UND C(m) L(m) Quant 5,00
FABRIMAR, DECA OU DOCOL
AREA EXTERNA 5,00 5,00
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,

16.03.03 Y / UND C (m) L (m) Quant 2,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
COZINHA 2,00 2,00
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM.

16.03.04 |20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECAOU | UND C(m) L(m) Quant 2,00
DOCOL
CHUVEIRO VESTIARIO 1,00 1,00
MICTORIO 1,00 1,00

16.03.05 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND C(m) L (m) Quant 2,00
REGISTRO CASTELO D'AGUA 2,00 2,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.

16.03.06 |20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECAOU | UND C(m) L (m) Quant 1,00
DOCOL
AF 15 1,00 1,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM.

16.03.07 |25MM (1"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND C(m) L(m) Quant 1,00
DOCOL
AF 1.4 1,00 1,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM

16.03.08 |32MM (11/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA UND C(m) L (m) Quant 2,00
OU DOCOL
AF 1.5 EAF2.1 2,00 2,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.

16.03.09 |[40MM (11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA UND C (m) L (m) Quant 1,00
OU DOCOL
AF1.2 1,00 1,00

16.03.10 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND C (m) L(m) Quant 1,00
AF1.3 1,00 1,00
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16.03.11 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") UND C(m) L (m) Quant 2,00
AF1.1 1,00 1,00
CONSUMO - CASTELO DAGUA 1,00 1,00
VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA DE 40MM

16.03.12 |(11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND C(m) L (m) Quant 5,00
DOCOL
WC MASC - SERV 3,00 3,00
WC FEM - SERV 2,00 2,00

16.03.13 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4") UND C(m) L (m) Quant 4,00
CASTELO D'AGUA 4,00 4,00

16.04 |OUTROS APARELHOS

CUBA DE AGO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE

16.04.01 | . . - . UND C(m) L (m) Quant 2,00
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA
COZINHA 2,00 2,00
TANQUE DE LOUGA DECA REF: TQ 25 COM COLUNA DECA

16.04.02 |REF: CT 25, COM TORNEIRA METALICA DECA LINHA C 23 REF: UND C(m) L (m) Quant 1,00
1153, COM VALVULA DE PLASTICO E CONJUNTO DE FIXACAO
A. SERVICO 1,00 1,00
BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 CM,

16.04.03 |COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITARIO DEFICIENTES, UND C(m) L (m) Quant 6,00
INCLUSIVE PINTURA
W. PNE 6,00 6,00
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 5.000 L, INCLUSIVE

16.04.04 |PECA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE UND C(m) L (m) Quant 2,00
FLANGES E TORNEIRA DE BOIA
CASTELO 2,00 2,00
COIFA EM CHAPA INOX 304, N222 (0.8MM), COMPLETA

16.04.05 |INCLUSIVE EXAUSTOR DE 1/2 HP DE POTENCIA, CONFORME UND C(m) L (m) Quant 1,00
DETALHE EM PROJETO
Cozinha 1,00 1,00

17  |APARELHOS ELETRICOS
17.01 |[LUMINARIAS
LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
MPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E

17.01.01 co ¢/ 9 UPLO . UND Quant 80,00
ALTO FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E
LAMPADA FLUORESCENTE 40W-127V
Conforme projeto eletrico 80,00 80,00
LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES PARA

17.01.02 |LAMPADA VAPOR METALICO 150W COM POSTE CONICO EM UND Quant 6,00
ACO GALVANIZADO, H = 4M;
Conforme projeto eletrico 6,00 6,00
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POSTE TELECONICO RETO EM AGCO GALVANIZADO, H = 9M
(REF. FLPRO9F, MARCA DE REFERENCIA FORTLIGHT), COM
SUPORTE TRIPLO (REF. FLSU 3-60, MARCA DE REFERENCIA
17.01.03 FORTLIGHT) E 03 LUMINARIAS PUBLICAS FECHADA,S, CORPO E UND Quant 1,00
ARO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO ELETRICO EM
ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO COM LAMPADA
VAPOR METALICO 400W/220V (REF. FLXI 03, MARCA DE
REFERENCIA FORTLIGHT), REATOR E DEMAIS ACESSORIOS
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
LUMINARIA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMINIO
INJETADO, BORRACHA DE VEDAGAO, DIFUSOR EM VIDRO
17.01.04 PRENSADO E GRADE FRON;I'AL DE PROTECAO, FORNECIDC UND Quant 8,00
COM SOQUETE E-27 E 01 LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA DE 23W, REF.: EX02-S1E27, MARCA DE
REFERENCIA LUMIDEC.
Conforme projeto eletrico 1,00 8,00
17.02 |INTERRUPTORES E TOMADAS
A +
17.02.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UND Quant 53,00
10A/250V C/ PLACA
Conforme projeto eletrico 53,00 53,00
17.02.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO TOMADA DUPLA DE UND Quant 5,00
EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA
Conforme projeto eletrico 5,00 5,00
17.02.03 INTERRUP'II"OR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM UND Quant 24,00
PLACA 4X2
Conforme projeto eletrico 24,00 24,00
17.02.04 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM UND Quant 9,00
PLACA 4X2"
Conforme projeto eletrico 9,00 9,00
17.03 |BOMBAS
QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE
17.03.01 1/3 A2 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, (,:OM CHAVF SELETORA, UND Quant 1,00
ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE
SOBRECARGA E CONTATORA
Conforme projeto eletrico 1,00 1,00
17.03.02 |BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2 CV UND Quant 2,00
Conforme projeto eletrico 2,00 2,00
18 PINTURA
18.01 |SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
18.01.01 |DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 C(m) H(m) Quant 1122,86
CORAL OU METALATEX
CASTELO D'AGUA - Exterior
Frente 4,00 6,60 1,00 26,40
Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20
Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40
Cobogo Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
PEDAGOGICO INTERNO
SALAS DE AULA 28,00 1,70 4,00 190,40
SALA DE INFORMATICA 19,85 1,70 1,00 33,75
SALA DE LEITURA 19,85 1,70 1,00 33,75
PEDAGOGICO EXTERNO 53,50 2,21 1,00 118,24
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PEDAGOGICO EXTERNO 40,90 1,70 1,00 69,53
PEDAGOGICO VIGAS EXTERNAS 40,90 0,40 2,00 32,72
PILARES 0,80 1,70 12,00 16,32
ADMINISTRATIVO INTERNO
DIRETORIA 15,80 1,70 1,00 26,86
ARQUIVO 9,40 1,70 1,00 15,98
SECRETARIA 19,00 1,70 1,00 32,30
ALMOXARIFADO 12,20 1,70 1,00 20,74
SALA DOS PROFESSORES 15,40 1,70 1,00 26,18
ADMINISTRATIVO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80
ADMINISTRATIVO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78
ADM VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60
PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44
SERVICO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80
SERVICO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78
SERVICO VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60
PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44
PASSARELAS
PILARES 0,94 2,13 12,00 24,09
PATIO COBERTO
Paredes do bebedouro e painel 2,00 1,70 4,00 13,60
PILARES RESTANGULARES EXTERNOS 0,80 1,70 12,00 16,32
VIGAS EXTERNAS 8,10 0,80 6,00 38,88
PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16
PARTE SUPERIOR DO PATIO 2,70 1,64 12,00 53,14
C(m) L (m) H (m) Quant.
PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24
0,40 0,20 3,00 2,00 7,20
0,40 0,20 2,50 2,00 6,00
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
18.01.02 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM M2 C(m) H(m) Quant 903,97
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
PEDAGOGICO INTERNO
SALAS DE AULA 28,00 1,70 4,00 190,40
SALA DE INFORMATICA 19,85 1,70 1,00 33,75
SALA DE LEITURA 19,85 1,70 1,00 33,75
ADMINISTRATIVO INTERNO
DIRETORIA 15,80 1,70 1,00 26,86
ARQUIVO 9,40 1,70 1,00 15,98
SECRETARIA 19,00 1,70 1,00 32,30
ALMOXARIFADO 12,20 1,70 1,00 20,74
SALA DOS PROFESSORES 15,40 1,70 1,00 26,18
TETO
PEDAGOGICO
SALAS DE AULA 48,00 4,00 192,00
SALA DE INFOMATICA 23,55 1,00 23,55
SALA DE LEITURA 23,55 1,00 23,55
CIRCU LACAO 87,26 1,00 87,26
ADMINISTRATIVO
DIRETORIA 13,67 1,00 13,67
ARQUIVO 5,43 1,00 5,43
SECRETARIA 19,59 1,00 19,59
ALMOXARIFADO 7,34 1,00 7,34
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SALA DOS PROFESSORES 14,46 1,00 14,46
WC MASC 2,39 1,00 2,39
WC FEM 2,39 1,00 2,39
CIRCULACAO 23,88 1,00 23,88
SERVICO
VESTIARIO 3,52 1,00 3,52
DEPOSITO 3,29 1,00 3,29
DESPENSA 4,35 1,00 4,35
AREA DE SERVICO 9,85 1,00 9,85
COZINHA 16,24 1,00 16,24
SANIT MASC 14,02 1,00 14,02
SANIT FEM 14,02 1,00 14,02
CIRCULACAO 43,22 1,00 43,22
PINTURA COM TINTA ACRiLICA, MARCAS DE REFERENCIA
18.01.03 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 C(m) H(m) Quant 832,37

ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
CASTELO D'AGUA - Interior
Frente/fundo 3,70 3,60 2,00 26,64
Lateral direita / esquerda 3,70 3,60 2,00 26,64
Fundo - cobertura 3,70 3,30 1,00 12,21
Frente - cobertura 3,70 2,60 1,00 9,62
Lateral direita / esquerda 3,70 3,30 2,00 24,42
Teto 3,70 3,70 1,00 13,69
Cobogo Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
CASTELO D'AGUA - Exterior
Frente 4,00 6,60 1,00 26,40
Fundo 4,00 7,30 1,00 29,20
Lateral direita / esquerda 4,00 7,30 2,00 58,40
Cobogd Castelo D'agua - Desconto 1,80 2,20 6,00 -23,76
PEDAGOGICO EXTERNO 53,50 2,21 1,00 118,24
PEDAGOGICO EXTERNO 40,90 1,70 1,00 69,53
PEDAGOGICO VIGAS EXTERNAS 40,90 0,40 2,00 32,72
PILARES 0,80 1,70 12,00 16,32
ADMINISTRATIVO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80
ADMINISTRATIVO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78
ADM VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60
PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44
SERVICO EXTERNO 25,25 2,21 1,00 55,80
SERVICO EXTERNO 15,75 1,70 1,00 26,78
SERVICO VIGAS EXTERNAS 15,75 0,40 2,00 12,60
PILARES 0,80 1,70 4,00 5,44
PASSARELAS
PILARES 0,94 2,13 12,00 24,09
PATIO COBERTO
Paredes do bebedouro e painel 2,00 1,70 4,00 13,60
PILARES RESTANGULARES EXTERNOS 0,80 1,70 12,00 16,32
VIGAS EXTERNAS 8,10 0,80 6,00 38,88
PILARES CIRCULARES PATIO COBERTO 0,94 4,45 6,00 25,16
PARTE SUPERIOR DO PATIO 2,70 1,64 12,00 53,14

C(m) L (m) H (m) Quant.
PILARES DO MURO FRONTAL 0,40 0,20 1,80 14,00 30,24

0,40 0,20 3,00 2,00 7,20

0,40 0,20 2,50 2,00 6,00
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18.01.04 PINTURA COM TEXTURA CRISTALLINI FINA SOBRE PAREDES E M2 AREA(m2) | C(m) H(m) Quant 57,09
FORROS
MURO FRONTAL
TRECHO 01 2,95 1,70 2,00 10,03
TRECHO 02 3,15 1,70 2,00 10,71
TRECHO 03 4,00 3,00 2,00 24,00
TRECHO 03 - DESCONTO PORTAO 2,00 1,70 1,00 -3,40
TRECHO 04 3,15 2,50 2,00 15,75
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS

18.01.05 |DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 Area (m2) Quant 524,02
CORAL OU METALATEX
PEDAGOGICO
SALAS DE AULA 48,00 4,00 192,00
SALA DE INFOMATICA 23,55 1,00 23,55
SALA DE LEITURA 23,55 1,00 23,55
CIRCULACAO 87,26 1,00 87,26
ADMINISTRATIVO
DIRETORIA 13,67 1,00 13,67
ARQUIVO 5,43 1,00 5,43
SECRETARIA 19,59 1,00 19,59
ALMOXARIFADO 7,34 1,00 7,34
SALA DOS PROFESSORES 14,46 1,00 14,46
WC MASC 2,39 1,00 2,39
WC FEM 2,39 1,00 2,39
CIRCULACAO 23,88 1,00 23,88
SERVICO
VESTIARIO 3,52 1,00 3,52
DEPOSITO 3,29 1,00 3,29
DESPENSA 4,35 1,00 4,35
AREA DE SERVICO 9,85 1,00 9,85
COZINHA 16,24 1,00 16,24
SANIT MASC 14,02 1,00 14,02
SANIT FEM 14,02 1,00 14,02
CIRCULACAO 43,22 1,00 43,22

18.02 |SOBRE MADEIRA

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE

18.02.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE M2 c(m) H(m) Quant COEF 82,47
FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS
DEMAOS
PORTAS 0,70 2,10 7,00 3,00 30,87
PORTAS 0,80 2,10 7,00 3,00 35,28
PORTAS 0,60 1,60 3,00 3,00 8,64
PORTAS 0,80 1,60 2,00 3,00 7,68
PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM,

18.02.02 |MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, M2 C(m) L(m) Quant COEF 980,31
EM MADEIRA, A TRES DEMAOS
COBERTURAS
PEDAGOGICO 42,71 9,62 1,00 1,00 410,82
ADMINISTRATIVO 17,55 8,98 1,00 1,00 157,52
SERVICO 17,55 8,08 1,00 1,00 141,72
PATIO COBERTO 9,25 4,01 6,00 1,00 222,28
PASSARELAS 3,90 4,10 3,00 1,00 47,97
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18.03 |SOBRE METAL
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
18.03.01 REFEI}ENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS M2 c(m) H(m) Quant COEF 110,04
DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA
DEMAO, EM METAL
BLOCO DE SERVICO Tipo
Area Servico EF2 1,20 0,60 2,00 2,00 2,88
Cozinha EF3 1,40 0,90 2,00 2,00 5,04
Sanitario Masculino EF2 1,20 0,60 2,00 2,00 2,88
Sanitario Feminino EF2 1,20 0,60 2,00 2,00 2,88
BLOCO ADMINISTRATIVO Tipo
Diretoria EF3 1,40 0,90 1,00 2,00 2,52
Diretoria EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60
Arquivo EF2 1,20 0,60 1,00 2,00 1,44
Secretaria EF4 1,20 0,60 1,00 2,00 1,44
Secretaria EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Almoxarifado EF2 1,20 0,60 1,00 2,00 1,44
Sala dos Professores EF3 1,40 0,90 1,00 2,00 2,52
Sala dos Professores EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60
BLOCO PEDAGOGICO
Sala de Aula 1 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Sala de Aula 2 EF7 2,00 0,60 2,00 2,00 4,80
Sala de Aula 2 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Sala de Aula 3 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Sala de Aula 3 EF7 2,00 0,60 2,00 2,00 4,80
Sala de Aula 4 EF5 2,00 0,90 2,00 2,00 7,20
Sala de Aula 4 EF7 2,00 0,60 2,00 2,00 4,80
Sala de Informatica EF9 3,50 0,30 1,00 2,00 2,10
Sala de Informatica EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60
Sala de Leitura EF9 3,50 0,30 1,00 2,00 2,10
Sala de Leitura EF5 2,00 0,90 1,00 2,00 3,60
PORTAO - PF4 PF 4 1,00 1,80 5,00 2,00 18,00
18.04 |SOBRE PISOS
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
18.04.01 {CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5 CM, M C(m) H(m) Quant 208,00
PARA DEMARCACAO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO
Vagas para estacionamento 104,00 2,00 1,00 208,00
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.01 |MUROS E FECHAMENTOS
19.01.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPIM EM GRANITO M C(m) Quant 12,70
CINZA ANDORINHA LARGURA 40 CM E ESP: 2 CM
Muro frontal 0,20 14,00 2,80
Muro frontal 9,90 1,00 9,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CERCA EM PECA DE
EUCALIPTO $15CM TRATADO COM TELA SOLDADA DE
19.01.02 |SEGURANCA H=1,80M 2,76 MM GERDAU OU SIMILAR, M C(m) Quant 219,82
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E CONCRETO PARA
PREENCHIMENTO DA CAVA
Muro Laterais 51,90 2,00 103,80
Areas externas 11,80 1,80 21,24
Patio interno acesso 26,60 1,80 47,88
Muro fundos 46,90 1,00 46,90
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m‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS kil W

Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
FORNECIMENTO E INSTALACZ\O DE PECA DE EUCALIPTO

19.01.03 UND Quant 18,00
@15CM TRATADO
Muro frontal 18,00 18,00

19.01.04 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA SOLDADA DE M C(m) Quant 22,45
SEGURANCA H=1,80M 2,76 MM GERDAU OU SIMILAR
Muro frontal 12,80 1,00 12,80
Muro fundos 9,65 1,00 9,65

19.02 [PAVIMENTACAO

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES

19.02.01 |DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE M C(m) Quant 109,94
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
Patio interno acesso 41,54 1,00 41,54
Patio descoberto 1 29,00 1,00 29,00
Patio descoberto 2 31,10 1,00 31,10
Fundos do castelo D'dgua 2,30 1,00 2,30
Estacionamento 6,00 1,00 6,00

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:
CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,

19.02.02 ESPESS}JRA DE 6 CM, DIMEI\ISOE'S DE10X20CME M2 Area (m2) Quant 558,30
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA,

ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE

10CM

Patio interno acesso 219,07 1,00 219,07
Calgada 56,08 1,00 56,08
Patio descoberto 1 187,53 1,00 187,53
Patio descoberto 2 95,62 1,00 95,62

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:
CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,

ESPESSURA DE 8 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E ‘
19.02.03 S SSP 8c ~ S0 S ox20C M2 Area (m2) Quant 257,92
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA,

ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE

10 CM
Area Servigo Externa 21,78 1,00 21,78
Estacionamento 236,14 1,00 236,14

19.03 |PAISAGISMO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
19.03.01 M2 C(m) Quant 301,35
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Jardim - Patio descoberto 1 43,10 1,00 43,10
Jardim - Patio descoberto 2 48,92 1,00 48,92
Jardim - Patio interno 180,13 1,00 180,13
Fundos do castelo D'agua 23,20 1,00 23,20
Estacionamento 6,00 1,00 6,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA
BRANCA (BAUHINEA VARIEGATA), COM ALTURA DE 3,0M E

19.03.02 UND Quant 11,00
DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL
Plantio de drvore de grande porte 11,00 11,00

PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA MAIOR
19.03.03 |QUE 1M, COM 4 UNIDADE/M INCLUSIVE FORNECIMENTO DE M C(m) Quant 21,85
TERRA VEGETAL, CAIAGAO E ADUBAGCAO

Muro frontal 21,85 1,00 21,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDIGENA (EMPI) TRES PALMEIRAS kil W

Local: ALDEIA TRES PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

19.03.04

PLANTIO DE ARBUSTO REGIONAL ORNAMENTAL INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL, CAIAGAO E ADUBAGAO

UND

Quant

42,00

Jardins

42,00

42,00

19.03.05

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL

M3

Area (m2)

H (m)

Quant

89,72

Horta

299,05

0,30

89,72

19.04

DIVERSOS EXTERNOS

19.04.01

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO
PADRAO SEDU

C(m)

Quant

7,50

Patio interno

2,50

3,00

7,50

19.04.02

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 COM 7,50M DE ALTURA E 1 COM 9,0M DE
ALTURA, NOS DIAMETROS DE 4", 3" E 2", INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO

UND

Quant

1,00

Plantio de arvore de grande porte

1,00

1,00

19.04.03

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA,
COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA
DE 7CM E ALTURA DE 45CM

C(m)

Quant

33,00

Pétio central

2,70

6,00

16,20

Areas externas

2,40

7,00

16,80

19.04.04

CASA DE LIXO, DIMENSOES INTERNAS 100X190CM, EM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRILICA SOBRE
REBOCO, BASE EM CONCRETO ARMADO (RADIER),
REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERAMICA
ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM
CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZACAO COM
MANTA ASFALTICA ARDOSIADA.

Quant

1,00

Casa de lixo

1,00

1,00

19.04.05

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",
COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

UND

Quant

1,00

Castelo D'agua

1,00

1,00

19.05

DIVERSOS INTERNOS

19.05.01

PRATELEIRA DE MADEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM
COM LAMINADO FOSCO NAS DIMENSOES DE 0,40X1,00 M E
ESPESSURA 2CM FIXADA NA PAREDE COM CANTONEIRA DE
FERRO 4"X4"X3X/8

C(m)

Quant

12,80

Depensa

5,75

1,00

5,75

Depdsito

2,35

3,00

7,05

19.05.02

QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM LAMINADO
MELAMINICO BRILHANTE, DIM. 3.00 X 1.50 M, INCLUSIVE
REQUADRO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LARGURA
DE 3CM

UND

Quant

4,00

Plantio de arvore de grande porte

4,00

4,00

19.06

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

19.06.01

LIMPEZA GERAL DE OBRAS

M2

Area (m2)

Quant

2434,11

Limpeza geral da obra

2434,11

1,00

2434,11
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