

Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE
INDÍGENA (EMPI) TRÊS PALMEIRAS

Local: ALDEIA TRÊS PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Serviços
(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Março/2015

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.551,72	0,86%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	37.270,95	4,88%
03	MOVIMENTO DE TERRA	25.065,77	3,28%
04	ESTRUTURAS	38.770,60	5,07%
05	PAREDES E PAINÉIS	13.329,73	1,74%
06	ESQUADRIAS MADEIRAS	15.492,70	2,03%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	25.162,95	3,29%
08	VIDROS E ESPELHOS	8.559,01	1,12%
09	COBERTURA	15.246,90	1,99%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.491,25	0,33%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	72.971,33	9,55%
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	74.476,12	9,74%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	60.003,59	7,85%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.035,81	7,99%
15	OUTRAS INSTALAÇÕES	58.080,41	7,60%
16	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	28.994,61	3,79%
17	APARELHOS ELÉTRICOS	22.841,41	2,99%
18	PINTURA	77.397,34	10,13%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	120.524,92	15,77%
TOTAL MENSAL EM R\$		764.267,12	100,00%