Elaborado por: Ana
Carolina / Nayani

SECRETARIA
DE OBRAS

E INFRAESTRUTURA

Geréncia: Ana Paula

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ~ WWw.aracruz.es.gov.br

Secretario: Jodo Cleber Bianchi

ORGAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUGAO Baioceo Data plan-: O5IT1/14
OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL Atualizagao 12/02/15
LOCAL: Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES

Servigos Valor do sub-item % sobre total
AREA EXTERNA
SERVICOS PRELIMINARES 41.944,39 4,71%
DEMOLI(;C)ES E RETIRADAS 52.103,35 5,85%
MOVIMENTO DE TERRA 10.372,83 1,16%
ESTRUTURAS 41.687,42 4.67%
PAVIMENTA(;AO 135.133,52 15,15%
DIVERSOS 111.285,51 12,48%
PAISAGISMO 9.049,88 0,31%
INSTALAGCOES ELETRICAS 75.597,11 8,49%
TRATAMENTO CONSERVA(}IT\O E LIMPEZA 4.138,87 0,46%
REFORMA DOS BANHEIROS E BLOCO ADMINISTRATIVO
SERVICOS PRELIMINARES 258,35 0,03%
DEMOLIQGES E RETIRADAS /| TRANSPORTE 5.867,13 0,67%
MOVIMENTO DE TERRA 86,22 0,01%
ESTRUTURAS 2.814,06 0,32%
PAREDES E PAINEIS 11.540,56 1,29%
ESQUADRIAS 14.342,61 1,61%
REVESTIMENTO E PISOS 21.451,18 2,41%
PINTURA 8.863,89 0,99%
INSTALAQOES ELETRICAS 1.912,46 0,21%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.509,64 0,29%
INSTALA(}()ES HIDRAULICAS 5.365,28 0,61%
INSTALAGOES SANITARIAS 7.884,03 0,88%
LOUCAS E ACESSORIOS 8.409,94 0,94%
AREA INTERNA
SERVICOS PRELIMINARES 6.815,92 0,76%
REVESTIMENTOS 437,16 0,05%
COBERTURA 181.495,57 20,34%
PINTURA 27.858,02 3,12%
PISOS 102.773,95 11,52%
TOTAL GLOBAL 891.998,85  100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

WWW.aracruz.es.gov.br

SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

Elaborado por: Ana Carolina / Nayani

Geréncia: Ana Paula Baiécco

Secretario: Joao Cleber Bianchi

ORGAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUGAO Data plan.: 25/11/14
OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL Atualizagéo: 12/02/15
LOCAL: Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES
P it. | P total
ltem Codigo Referéncia Servigo Un. | Quant. reco unt rego lofa Prego total do item | % sobre total
AREA EXTERNA
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 0,00 0,00
1.1 20305 IOPES 12/14 |Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 3.0 m, padrdo PMA | m? 6,00 278,06 1.668,36 0,19%
Barracédo para escritério com sanitario area de 14.50m2,
de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
1.2 20901 IOPES 12/14 cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto m? 10,90 45048 4.910,23 0.55%
de luz e cx. de inspegdo, conf. projeto (3 utilizagdes)
Reservatdrio de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em
1.3 20910 IOPES 12/14 |madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto| und 1,00 710,34 710,34 0,08%
(3 utilizagbes)
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive
1.4 AD 19.05.0450 (/) EMOP 12/14 |duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face| m? | 1.287,35 26,92 34.655,46 3,89%
externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.
Valor total do item 41.944,39 4,71%
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS
Corte e destocamento de arvores com diametro de até 15
21 10403 IOPES 12/14 om, inclusive remogdo de raizes. und 7,00 33,81 236,67 0,03%
2.2 COMPOSIQAO Retirada de vegetagao existente, para replantio und 1,00 7,44 7,44 0,001%
23 10229 IOPES 12/14 |Retirada de luminarias und 7,00 25,62 179,34 0,02%
2.4 30101 IOPES 12/14 |Retirada de terra m? 73,00 36,63 2.673,99 0,300%
2.5 10210 IOPES 12/14 |Demolicdo manual de concreto m? 39,00 180,33 7.032,87 0,79%
2.6 10216 IOPES 12/14 |Retirada de meio-fio de concreto m 400,00 6,41 2.564,00 0,29%
Retirada manual de pavimentagdo em pedra portuguesa,
27 85384 SINAPI 12/14 com reaproveitamento m? | 3.115,00 7,82 24.359,30 2,73%
Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto
28 10213 IOPES 12/14 (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento m? 160,00 8,96 1.433,60 0.16%
indice de prego para remogdo de entulho decorrente da
execugdo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -
29 30304 IOPES 12/14 Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, m* | 303,39 44,88 13.616,14 1,53%
transporte e descarga em érea licenciada.
Valor total do item 52.103,35 5,85%
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,00
3.1 30101 |OPES 12/14 Escavagao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 me 68.48 36,63 2,508 42 0.28%
m de profundidade
3.2 30119 IOPES 12/14 |Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg m? 318,65 19,16 6.105,33 0,68%
33 30201 IOPES 12114 |Aeaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de| s | 4450 | 3045 | 1.750,08 0,20%
Valor total do item 10.372,83 1,16%
4.0 ESTRUTURAS
BROCA DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO
4.1 74156/001 SINAPI 12/14 MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. m 54,50 62,24 3.392,08 0,38%
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA
4.2 73820/001 SINAPI 12/14 |COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS| m? 342,39 55,32 18.941,01 2,12%
DE CONCRETO.
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de
43 40328 IOPES 12/14 armadura, diametro de 6.3 a 10.0 mm. kg | 1.190,25 7,14 8.498,39 0,95%
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=15 5 o,
4.4 40320 IOPES 1214 {\,5 (brita 1 © 2) - (5% de perdas & incluido no custo) m 20,74 523,43 | 10.855,94 1,22%
Valor total do item 41.687,42 4,67%
5.0 PAVIMENTAGAO
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de
5.1 200202 IOPES 12/14 |15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento| m 400,00 37,73 15.092,00 1,69%
e areia no trago 1:3
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou
5.2 200206 IOPES 12/14 |equivalente, espessura de 8 cm,assentados sobre colchdo| m? | 1.764,89 56,72 100.104,56 11,22%
de po de pedra na espessura de 10 cm
REASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA
PORTUGUESA, SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5
53 73957/001 SINAPI 12/14 |(CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO| m? | 326,31 55,43 18.087,36 2,03%
COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA (50%
brancas e 50% pretas)
X Reassentamento de blocos hexagonais de concreto
5.4 COMPOSICAO h=8cm., sobre coxim de areia m2 | 160,00 11,56 1.849,60 0,21%
Valor total do item 135.133,52 15,15%
6.0 DIVERSOS
Gradil Nylofor 3D, marca de referéncia Belgo Mineira ou
equivalente, executado em painel de aco galvanizado,
soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de
(200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por
fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo
6.1 ES 04.25.0650 (C) EMOP 12/14 |Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm| m? 650,26 152,35 99.067,11 11,11%
(gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de
concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por
processo de pintura eletroestatica, espessura minima de
100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca.
Forneciemnto e instalacao.
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P it. | P total
ltem Codigo Referéncia Servigo Un Quant. Tego unl rego ol Prego total do item | % sobre total
Portdo de correr em Gradil Nylofor 3D, marca de
referéncia Belgo Mineira ou equivalente, executado em
painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima
40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco
com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e
5 parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco
62 COMPOSICAO galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de m? 80,00 152,73 12.218,40 1.37%
275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive
esta), revestidos em poliester por processo de pintura
eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e
poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e
instalacao.
Valor total do item 111.285,51 12,48%
7.0 PAISAGISMO
Fornecimento e planto de grama em placas tipo
71 200326 IOPES 12/14 esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal m? 176,79 15,74 2.782,67 0.31%
PLANTIO DE ARBUSTOS, INCLUSIVE AREIA MEDIA,
7.2 85178 SINAPI 12/14 |TERRA VEGETAL, FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 E| m? 176,79 35,45 6.267,21 0,70%
CALCARIO DOLOMITICO.
Valor total do item 9.049,88 0,31%
8.0 INSTALAGOES ELETRICAS
8.1 LUMINARIAS / PROJETORES / POSTES
Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 40W, completa,
c/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de o
811 180102 IOPES 12/14 poténcia, soquete antivibratério e lampadas fluorescentes UN 30,00 90,36 2.710,80 0.30%
40W-127V
Poste de concreto segéo circular comprimento 11 metros,
- carga nominal no topo de 200 kg, com duas luminarias
8.1.2 COMPOSICAO fechadas, com equipamentos auxiliares, para lampadas| UN 3,00 4.496,26 13.488,78 1,51%
Vapor de sodio de 400W, instalados em suporte tipo
petala, acionadas po relé fotoelétrico individual.
Poste de concreto segao circular comprimento 11 metros,
~ carga nominal no topo de 200 kg, com quatro luminarias
8.1.3 COMPOSICAO fechadas, com equipamentos auxiliares, para lampadas| UN 5,00 6.415,97 32.079,85 3,60%
Vapor de sodio de 400W, instalados em suporte tipo
petala, acionadas po relé fotoelétrico individual.
8.14 73831/009 SINAPI 12/14 |-8mpada de vapor de sédio de 400W /[ 220V.| ,\ | 5600 7503 | 1.950,78 0,22%
Fornecimento e instalagéo.
8.2 DIVERSOS / INSUMOS 0,00 0,00 0,00%
Fita isolante plastica adesiva de 19 mm x 20 m,
8.2.1 49503 IOPES 12/14 fornecimento UN 9,00 18,70 168,30 0,02%
8.2.2 48556 IOPES 12/14 |Abracgadeira tipo copo para eletroduto de 1" UN 26,00 1,48 38,48 0,004%
8.2.3 26590 + 026894 IOPES 12/14 | Parafuso autarrachante com bucha S6 UN 36,00 0,23 8,28 0,001%
8.2.4 26546 + 026592 IOPES 12/14 |Parafuso autarrachante com bucha S8 UN 2,00 0,26 0,52 0,0001%
8.3 CABOS / ELETRODUTOS / CAIXAS 0,00 0,00 0,00%
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750 V,
8.3.1 151417 IOPES 12/14 secdo de 2,5 mm2 M 234,00 4,97 1.162,98 0,13%
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750 V,
8.3.2 151418 IOPES 12/14 secio de 4,0 mm2 M 462,00 6,48 2.993,76 0,34%
833 151419 |OPES 12/14 Cabo ge cobre termoplastico, com isolamento para 1000 M 555,00 715 3.968,25 0.44%
V, secdo de 6,0 mm2
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750 V,
8.3.4 151420 IOPES 12/14 secio de 10,0 mm2 M 630,00 8,73 5.499,90 0,62%
Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10
furos 10x20x20cm, dimensdao de 30x30x30cm, com
8.35 151003 IOPES 12/14 revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de UN 9,00 86,25 776,25 0.09%
concreto esp. 5¢cm e lastro de brita 5cm
8.36 151132 |OPES 12/14 _Er:(e;g)ézluto flexivel corrugado 3/4" , marca de referéncia UN 72,00 6.45 464,40 0,05%
8.3.7 151133 IOPES 12/14 |Eletroduto corrugado flexivel 1", marca referencia tigre M 30,00 7,49 224,70 0,03%
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex
8.3.8 151139 IOPES 12/14 ou equivalente M 363,00 18,78 6.817,14 0,76%
8.3.9 72309 SINAPI 12/14 |oauto de ago galvanizado eletrolitco DN 25mm (1) | 7300 | 2388 | 174324 0,20%
Condulete 1" em liga de aluminio fundido tipo C -
8.3.10 73861/006 SINAPI 12/14 Fornecimento e instalagdo UN 1,00 22,98 22,98 0,003%
Condulete 1" em liga de aluminio fundido tipo E -
8.3.11 73861/009 SINAPI 12/14 Fornecimento & instalago UN 5,00 21,00 105,00 0,01%
Condulete 1" em liga de aluminio fundido tipo LL -
8.3.12 73861/015 SINAPI 12/14 Fornecimento e instalagao UN 1,00 22,68 22,68 0,003%
8.4 QUADRO DE DISTRIBUIGAO 0,00 0,00 0,00%
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 12
8.4.1 150311 IOPES 12/14 divisdes modulares, sem barramento UN 1,00 141,99 141,99 0,02%
8.4.2 151301 IOPES 12/14 | Disjuntor monopolar 16 A - Padrdo DIN UN 4,00 15,21 60,84 0,01%
8.4.3 151302 IOPES 12/14 | Disjuntor monopolar 20 A - Norma DIN UN 2,00 15,21 30,42 0,003%
8.4.4 151309 IOPES 12/14 | Disjuntor tripolar 40 A - Norma DIN UN 1,00 61,33 61,33 0,007%
8.4.5 151330 IOPES 12/14 |Disjuntor tripolar 63 A - Norma DIN UN 1,00 73,29 73,29 0,01%
8.4.6 180210 IOPES 12/14 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" UN 21,00 21,02 441,42 0,05%
8.4.7 151350 IOPES 12/14 |Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 mddulos UN 2,00 103,96 207,92 0,02%
8.5 SERVIGOS 0,00 0,00 0,00%
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para
8.5.1 151604 IOPES 12/14 passagem de eletroduto diam. 1/2" a 1" M 9,00 15,71 141,39 0,02%
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para
8.5.2 151605 IOPES 12/14 passagem de eletroduto diam. 1 1/4" a 2" M 8,00 23,93 191,44 0,02%
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Valor total do item 75.597,11 8,49%
9.0 TRATAMENTO CONSERVAGAO E LIMPEZA
9.1 200402 IOPES 12/14 |Limpeza geral da obra. m2 | 5.239,07 0,79 4.138,87 0,46%
Valor total do item 4.138,87 0,46%
REFORMA DOS BANHEIROS E BLOCO ADMINISTRATIVO
10.0 SERVICOS PRELIMINARES
Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive
10.1 CO 04.05.0200 (A) EMOP 12/14 |estes), com aproveitamento da madeira 20 vezes,| m? 37,77 6,84 258,35 0,03%
inclusive movimentacao para pe direito de 4m.
Valor total do item 258,35 0,03%
11.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS / TRANSPORTE
111 10202 IOPES 12/14 |Demolicdo de piso revestido com ceramica m? 8,77 8,96 78,58 0,01%
12 10203 IOPES 12/14 Demolig&o de piso revestido com ceramica inclusive lastro m? 32.30 17,93 579,14 0,06%
de concreto
11.3 10201 IOPES 12/14 |Demoligao de piso cimentado inclusive lastro de concreto m? 24,28 16,64 404,02 0,05%
11.4 10220 IOPES 12/14 |Demolicdo de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m? 41,58 7,89 328,07 0,04%
11.5 10206 IOPES 12/14 |Demoligdo de revestimento com azulejos m? 78,24 32,01 2.504,46 0,28%
Apicoamento de superficie com revestimento em . o
11.6 10238 IOPES 12/14 argamassa m 16,74 6,41 107,30 0,01%
11.7 10209 IOPES 12/14 |Demoligao de alvenaria m? 3,93 38,42 150,99 0,02%
138 10222 IOPES 12/14 CD;‘“;‘F’;?O de elementos vazados cerdmicos ou de| . | ;a4 14,19 33,20 0,004%
11.9 COMPOSICAO Demoli¢do de mictério existente. und 1,00 47,37 47,37 0,01%
11.10 10214 IOPES 12/14 |Retirada de portas de madeira, inclusive batentes m? 6,48 10,25 66,42 0,01%
11.11 10327 IOPES 12/14 |Retirada de marco de madeira m 10,00 1,60 16,00 0,002%
11.12 10223 IOPES 12/14 |Retirada de aparelhos sanitarios und 8,00 13,31 106,48 0,01%
11.13 COMPOSICAO Retirada de chuveiro (inclusive ponto). und 2,00 22,13 44,26 0,005%
11.14 COMPOSICAO Retirada de instalag6es hidraulicas. und 9,00 49,45 445,05 0,05%
11.15 10215 IOPES 12/14 |Retirada de esquadrias metalicas m? 3,14 6,41 20,13 0,002%
11.16 10239 IOPES 12/14 |Retirada de divisérias com reaproveitamento m?2 6,75 24,97 168,55 0,02%
Transporte horizontal material de 12 categoria ou entulho
em carrinho de méo, incl. carga a péa - =(1.8+0.23X)xcusto| _, o
a7 310304 IOPES 12114 |norario do servente o/ LS=134,87%(R8/m3)-X = distancia| ™ | 3013 | 2546 | 76711 0.08%
média de transp. em dam (considerando 2 dam)
Valor total do item 5.867,13 0,67%
12.0 MOVIMENTO DE TERRA
Escavagédo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 5 o,
121 30101 IOPES 12/14 m de profundidade m 1,1 36,63 40,66 0,005%
12.2 30119 IOPES 12/14 |Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a60kg m? 1,41 19,16 27,02 0,003%
123 30201 |OPES 12/14 ggit;rro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de me 047 39,45 18,54 0,002%
Valor total do item 86,22 0,01%
13.0 ESTRUTURAS
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro
131 40231 IOPES 12/14 |com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e| m? 0,39 429,94 167,68 0,02%
2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=15
13.2 40233 IOPES 12/14 MPa (brita 1 & 2) - (5% de perdas & incluido no custo) m? 1,09 451,39 492,02 0,06%
Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se
13.3 40238 IOPES 12/14 |em conta a utilizagdo 3 vezes (incluido o material, corte,| m? 12,08 58,82 710,55 0,08%
montagem, escoramento e desférma)
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de
134 40328 IOPES 12/14 armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm kg 99,02 714 707,00 0.08%
Laje pré-moldada para forro simples revestido, vdo até . o
13.5 40601 IOPES 12/14 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm? m 7,42 99,30 736,81 0,08%
Valor total do item 2.814,06 0,32%
14.0 PAREDES E PAINEIS
RECOLOCACAO DE  DIVISORIAS, EXCLUSIVE
141 72180 SINAPI 12/14 |ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO| m? 6,75 14,32 96,66 0,01%
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
Cobogé de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo cruzeta,
14.2 50112 IOPES 12/14 |assentados com argamassa de cimento e areia no trago| m? 5,70 90,43 515,45 0,06%
1:3, espessura das juntas 15 mm
Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada
14.3 50205 IOPES 12/14 |com argamassa decimento e areia no trago 1:3, na cor| m? 24,66 399,41 9.849,45 1,10%
cinza
Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck o,
14.4 50301 IOPES 12/14 = 15 MPa, inclusive forma, armacéo e desforma m 16,20 6,94 112,43 0,013%
Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist.
minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, 5 o
14.5 50601 IOPES 12/14 cal hidratada CH1 eareia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas m 15,05 41.81 629,24 0.07%
10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm
Alvenaria de tijolos ceramicos macigos aparentes
5X10X20cm, assentados c/ argam. de cimento, cal
14.6 50604 IOPES 12/14 hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8, juntas de 10mm e m? 220 153,33 337,33 0,04%
esp. parede 10 cm, incl. limp. e rebaix.das juntas
Valor total do item 11.540,56 1,29%
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15.0

ESQUADRIAS

15.1

60103

IOPES 12/14

Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m

und 4,00 192,70 770,80 0,09%

15.2

61203

IOPES 12/14

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou
equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm
p/ pintura, inclusive alizares, dobradigas e fechadura int.
em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas
dim.: 0,80x2,10

und 4,00 637,26 2.549,04 0,29%

15.3

71704

IOPES 12/14

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha
25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e
contramarco

m? 8,64 600,24 5.186,07 0,58%

15.4

71105

IOPES 12/14

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

m? 15,03 179,30 2.694,88 0,30%

15.5

71702

IOPES 12/14

Bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural,
linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e
contramarco, exclusive vidro

m? 1,08 337,11 364,08 0,04%

71104

IOPES 12/14

Portdo de ferro de abrir em barra chata, inclusive
chumbamento

m? 2,10 302,39 635,02 0,07%

15.7

ES 04.15.0050

EMOP 12/14

Portao de chapa de ferro galvanizado, com espessura de
0,5mm.

m? 2,76 739,65 2.041,43 0,23%

15.8

80102

IOPES 12/14

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

m? 1,08 93,79 101,29 0,01%

Valor total do item 14.342,61 1,61%

16.0

REVESTIMENTO E PISOS

16.1

120101

IOPES 12/14

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou
grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm

m? 32,29 4,80 154,99 0,02%

16.2

120301

IOPES 12/14

Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura
20 mm

m? 21,65 22,77 492,97 0,06%

16.3

120303

IOPES 12/14

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago
1:0.5:6, espessura 25 mm

m? 10,64 38,76 412,41 0,05%

16.4

120236

IOPES 12/14

Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm,
ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv.
assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

m? | 156,04 53,17 8.296,65 0,93%

16.5

130111

IOPES 12/14

Lastro impermeabilizado de concreto n&o estrutural,
espessura de 6 cm

m? 56,58 39,99 2.262,63 0,25%

16.6

130231

IOPES 12/14

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de
qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica
em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento
polido mecanizado, inclusive regularizagéo e=3.0cm

m? 98,73 99,58 9.831,53 1,10%

Valor total do item 21.451,18 2,41%

17.0

PINTURA

171

190106

IOPES 12/14

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em forros, a
trés demaos

m? 71,68 16,75 1.200,64 0,13%

17.2

190117

IOPES 12/14

Pintura com tinta acrilica, conforme cor existente, marcas
de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes internas, a duas demaos

m? 149,25 13,71 2.046,22 0,23%

17.3

190203

IOPES 12/14

Pintura com tinta acrilica, conforme cor existente, marcas
de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a trés
demaos nas paredes externas

m? 224,22 15,50 3.47541 0,39%

17.4

190204

IOPES 12/14

Pintura com tinta acrilica, conforme cor existente, marcas
de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, em cobogds de concreto, a duas demaos

m? 17,10 20,78 355,34 0,04%

17.5

190302

IOPES 12/14

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco
nivelador, em madeira, a duas deméaos

m? 45,36 17,58 797,43 0,09%

17.6

190417

IOPES 12/14

Pintura com tinta esmalte sintético, conforme cor existente,
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas
demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em
metal

m? 66,95 14,77 988,85 0,11%

Valor total do item 8.863,89 0,99%

18.0

INSTALAGOES ELETRICAS

18.1

151801

IOPES 12/14

Ponto padrdo de luz no teto - considerando eletroduto
PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado
PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

und 2,00 136,17 272,34 0,03%

18.2

151811

IOPES 12/14

Ponto padrao de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada
dois pdlos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto
PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado
PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und 2,00 145,78 291,56 0,03%

18.3

180108

IOPES 12/14

Luminaria para uma lampada fluorescente 20W, completa,
c/ reator simples-127V partida rapida alto fator de
poténcia, soquete antivibratério e lampada fluorescente
20W-127V

und 2,00 64,20 128,40 0,01%
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P it. | P total
ltem Codigo Referéncia Servigo Un Quant. Tego unl rego ol Prego total do item | % sobre total
Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. ago pintada
branca,refletor aletas parabdlicas alum.alta pureza e
18.4 180124 IOPES 12/14 |refletancia,2 lamp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator| und 4,00 289,84 1.159,36 0,13%
duplo 127V,part.rap.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232
Lumicenter ou equivalente.
18.5 180204 IOPES 12/14 |Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2 | und 4,00 15,20 60,80 0,007%
Valor total do item 1.912,46 0,21%
19.0 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para
19.1 142201 IOPES 12/14 passagem de tubulacdes, diam. 1/2" a 1" m 30,00 8,23 246,90 0,03%
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para
19.2 142202 IOPES 12/14 passagem de tubulagdes, diam. 11/4" a 2" m 35,00 12,34 431,90 0,05%
19.3 COMPOSIGAO Ligacao da rede de agua do castelo d'dgua até as novas| iy | 400 | 1.830,84 | 1.830,84 0,21%
instalagdes hidraulicas, incluindo tubulagéo e conexdes
Valor total do item 2.509,64 0,29%
20.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
20.1 141410 IOPES 12/14 (TS‘ji") de PVC rigido soldavel marrom, digmetro 25mm| . | 3500 | 1652 | 49560 0,06%
20.2 141413 IOPES 12/14 L“zl?.‘)’ de PVC rigido soldavel marrom, digmetro 50mm (1) . | 3549 33,34 1.166,90 0,13%
20.3 89408 SINAPI 12/14 |Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4")| und 13,00 4,48 58,24 0,01%
204 89501 SINAPI 12/14 1?25')“ 90° de PVC soldavel marrom, diametro 50mm (1| ;4 | g 0o 10,30 61,80 0,01%
20.5 89440 SINAPI 12/14 |Té 90° de PVC soldavel marrom, didmetro 25mm (3/4") und 3,00 6,37 19,11 0,002%
20.6 89625 SINAPI 12/14 |Té 90° de PVC soldavel marrom, diametro 50mm (1 1/2") | und 9,00 16,40 147,60 0,02%
20.7 89424 SINAPI 12/14 |Luva de PVC marrom, didmetro 25mm (3/4") und 10,00 3,65 36,50 0,004%
20.8 89575 SINAPI 12/14 |Luva de PVC marrom, didametro 50mm (1 1/2") und 12,00 7,90 94,80 0,01%
20.9 COMPOSICAO ;gilng 90° de PVC soldavel/rosca metalica, didmetro und 4,00 735 29,40 0,003%
20.10 COMPOSICAO Té 90° de PVC soldavel/rosca metdlica, diametro 25x1/2" | und 7,00 15,06 105,42 0,01%
20.11 COMPOSICAO If/ezg:é;i?)de PVC soldavel marrom, didmetro 50x25mm (1 und 2,00 7.89 1578 0,002%
20.12 COMPOSICAO ;I;E&;c?;;?)de PVC soldavel marrom, didametro 50x25mm und 1,00 13,68 13,68 0,002%
2013 COMPOSICAO Qfl;p"tador de PVC soldavel para registro, diametro 25mm und 1,00 371 371 0,0004%
20.14 COMPOSICAO Qﬂaﬂt;}ior de PVC soldavel para registro, diametro 50mm und 13,00 773 100,49 0,01%
20.15 170329 ‘ IOPES 12/14 g?g.‘.?“" de gaveta com canopla cromada, didmetro 25mm| 4 | 4 g9 75,56 75,56 0,01%
20.16 COMPOSICAO Rﬁgistro de gaveta com canopla cromada, diametro 50mm und 3,00 112,13 336,39 0,04%
2017 170346 ’ IOPES 12/14 2’131'}’2“')6 de descarga com canopla cromada de 40mm| .| 4900 | 22569 | 225690 0,25%
20.18 COMPOSICAO Tubo de descarga de PVC, didmetro 40mm (1 1/4") und 10,00 34,74 347,40 0,04%
Valor total do item 5.365,28 0,61%
21.0 INSTALAGOES SANITARIAS
x Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto,
211 COMPOSICAO diametro 40mm (1 1/2") m 60,00 10,98 658,80 0,07%
X Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto,
21.2 COMPOSICAO diametro 50mm (2") m 120,00 15,14 1.816,80 0,20%
% Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto,
213 COMPOSICAO diametro 100mm (4") m 90,00 26,86 2.417,40 0,27%
21.4 89724 SINAPI 12/14 1729';“’ 90° de PVC branco para esgoto, didmetro 40mm (1| ;4 | 50 99 6,24 124,80 0,01%
215 89731 SINAPI 12/14 (J;..‘;'h" 90° de PVC branco para esgofo, diametro 50mm| 4 | 5 g9 8,27 16,54 0,002%
216 89744 SINAPI12/14 2051 907 de PVC branco para esgoto, digmetro 100mm| ;.4 | 1900 | 19,06 | 190,60 0,02%
217 89726 SINAPI 12/14 305110 49" de PVC branco para esgoto, diametro 40mm (1) ung | - 4,00 6,48 25,92 0,003%
21.8 89732 SINAPI 12/14 (J;..‘;'h" 45 de PVC branco para esgofo, diametro 50mm| | 5 g9 8,87 44,35 0,005%
219 89746 SINAPI 12/14 2051 45° de PVC branco para esgoto, diametro 100mm| .y | 309 | 1852 55,56 0,01%
2110 COMPOSICAO \(J1LII'1\[732§'?) 45° de PVC branco para esgoto, diametro 40mm und 5,00 8,60 43,00 0,005%
2111 COMPOSICAO .(J;"r;géo 45° de PVC branco para esgoto, diametro 50mm und 1,00 18,64 18,64 0,002%
2112 COMPOSICAO E]:I:;an 45° de PVC branco para esgoto, diametro 100mm und 7.00 23,00 161,00 0,02%
2113 142111 IOPES 12/14 ﬁii;‘a sifonada de PVC 150x150x50mm, com grelha em| .,y | 3 g9 75,00 225,00 0,03%
21.14 142113 IOPES 12/14 |Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm, com tampa cega | und 1,00 60,46 60,46 0,01%
21.15 COMPOSIQ/'\O Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha inox und 3,00 60,20 180,60 0,02%
Caixa de inspegdo em alv. bloco concreto 9x19x39cm,
dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro fundido
21.16 141110 IOPES 12/14 |40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c¢/| und 3,00 481,13 1.443,39 0,16%
chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavagao, reaterro
e enchimento
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Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm,
dim.60x60cm e Hmax=1m, com tampa em concreto
21.17 141104 IOPES 12/14 |esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/| und 1,00 401,17 401,17 0,04%
chapisco e reboco impermeab, escavagéo, reaterro
e parede interna em concreto
Valor total do item 7.884,03 0,88%
22.0 LOUGAS E ACESSORIOS
Cuba louga de embutir completa, marcas de referéncia
221 170115 IOPES 12/14 |Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. vélvula e sifao,| und 5,00 211,88 1.059,40 0,12%
exclusive torneira
Vaso sanitario padrdo popular completo com acessoérios
22.2 170116 IOPES 12/14 |para ligagdo, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal| und 6,00 280,60 1.683,60 0,19%
Standard, inclusive assento plastico
Bacia sifonada de louga branca para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha
223 170135 IOPES 12/14 Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, und 2,00 1.259,99 2.519,98 0,28%
ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente
Mictério de louga branca, marcas de referéncia Deca,
224 170107 IOPES 12/14 |Celite ou Ideal Standard, inclusive valvula e engates| und 3,00 363,49 1.090,47 0,12%
cromados
Cuba de ago inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de
225 170512 IOPES 12/14 |referéncia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de| und 1,00 296,24 296,24 0,03%
metal 31/2" e sifdo cromado 1 x 1/2", excl. torneira
26 170304 |OPES 12/14 Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para lavatério, und 5.00 66.02 33010 0.04%
. marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol ’ ’ ’ ’
Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para pia, marcas de
22.7 170315 IOPES 12/14 referéncia Fabrimar, Deca ou Docol und 1,00 83,46 83,46 0,01%
Barra de apoio de ferro galvanizado, diam. 3 cm,
22.8 210315 IOPES 12/14 |comprimento de 80 cm, para sanitario deficientes,| und 4,00 131,84 527,36 0,06%
inclusive pintura.
22.9 170220 IOPES 12/14 |Bancada de granito com espessura de 2 cm und 2,65 309,18 819,33 0,09%
Valor total do item 8.409,94 0,94%
AREA INTERNA
23.0 SERVICOS PRELIMINARES
Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive
23.1 CO 04.05.0200 (A) EMOP 12/14 |estes), com aproveitamento da madeira 20 vezes,| m? 996,48 6,84 6.815,92 0,76%
inclusive movimentacao para pe direito de 4m.
Valor total do item 6.815,92 0,76%
24.0 REVESTIMENTOS
24.1 COMPOSICAO Recomposigdo blocos de tijolos ceramicos macigos me 6,00 72,86 43716 0,05%
aparentes.
Valor total do item 437,16 0,05%
25.0 COBERTURA
25.1 71103 IOPES 12/14 |Crade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado,| . | 498000 | 84,38 | 167.072,40 18,73%
inclusive, requadro em "L", para impedir a entrada de aves
25.2 90512 IOPES 12/14 |Limpeza de calhas m2 | 139,28 15,50 2.158,84 0,24%
253 100203 IOPES 12/14 (I;’uer:‘tqlggsumpermeabmzame com igolflex ou equivalente a 3 m | 35071 34.97 12.264,33 1,37%
Valor total do item 181.495,57 20,34%
26.0 PINTURA
Pintura com tinta acrilica, conforme cor existente, marcas
26.1 190117 IOPES 12/14 |de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador| m? | 998,66 13,71 13.691,63 1,53%
acrilico, em paredes externas, a duas deméaos
Pintura com tinta acrilica, conforme cor existente, marcas
26.2 190203 IOPES 12/14 de [gferencna Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive seladpr me 234,96 15,50 3.641,88 0.41%
acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a trés
demaos
Pintura com tinta esmalte sintético, conforme cor existente,
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas| _, o,
263 190417 IOPES 12/14 demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em m 712,56 1477 10.524,51 1,18%
metal.
Valor total do item 27.858,02 3,12%
27.0 PISOS
271 10264 IOPES 12/14 |Demoli¢do de piso granilite, exclusive base. m? 955,77 17,75 16.964,92 1,90%
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de
qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica
27.2 130230 IOPES 12/14 em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti- m2 | 955,77 89,78 85.809,03 9,62%
derrapante mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm
Valor total do item 102.773,95 11,52%
TOTAL GERAL DA OBRA 891.998,85| 100,00%

Observagao:

1) Pregos unitarios base na planilha de custos referenciais: EMOP (12/14), SINAPI (12/14), IOPES (12/14) e Pregos de Mercado.

2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)

3) Prazo estimado para execugdo da obra = 180 dias
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4) Os valores correspondentes a aquisi¢éo, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mao de obra e de equipamentos, quando néo explicitados, estéo incluidos nos pregos unitarios.

4) Utilizar as instalagbes de agua, luz e esgoto existentes para alimentagéo do canteiro de obras.
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Comp. HIDRO 9/22
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 19.3
SERVICO: ngaga_o da rede de agua do castelo d'agua até as novas instalagdes hidraulicas, incluindo tubulagéo e UNIDADE: unid
conexdes
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 4,60 46,55
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 4,60 55,34
A - Custo Total de Mao de Obra: 101,89
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagao Custo
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL .
03 62127 IOPES 12/14 CURTA 75X60MM unid 9,61 1,000 9,61
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL .
04 62121 IOPES 12/14 LONGA 60X50MM unid 5,93 1,000 5,93
05 62505 IOPES 12/14 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM m 9,11 40,000 364,40
06 62506 IOPES 12/14 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60MM m 13,87 40,000 554,80
07 62507 IOPES 12/14 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 75MM m 18,06 5,000 90,30
08 62514 | IOPES 12114 | goruHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE unid 414 6,000 | 2484
09 62515 | IOPES 12114 | gOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE unid 18,31 2000 3662
10 69512 IOPES 12/14 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M m 0,13 59,000 7,67
1 69513 IOPES 12/14 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO kg 31,76 3,680 116,88
12 69514 | I0PES 12/14 | SQLUCAO LIMPADORA PARA PVC L 30,21 4020 12144
RIGIDO
C - Custo Total de Materiais: 1.332,49
D — Outros
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
Iltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 101,89
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 1.332,49
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : _
COMPOSIGCAO UNITARIA ITEM: 20.9
SERVICO: [Joelho 90° de PVC soldavelirosca metalica, diametro 25x1/2" UNIDADE: | und
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,20 2,02
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,20 2,41
A - Custo Total de Mao de Obra: 4,43
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cédigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC .
03 62321 IOPES 12/14 SOLD/ROSCA DE 25X1/2" unid 1,33 1,000 1,33
C - Custo Total de Materiais: 1,33
D — Outros
Item Cédigo | Referéncia | Discriminagéo | Unidade | Prego por Unidade | Fator de Utilizagdgo |  Custo
| | | |
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 4,43
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 1,33
D Outros [transportar subtotal D] -
Prego Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA | ITEM: 20.10
SERVICO: [Té 90° de PVC soldavel/rosca metalica, didmetro 25x1/2" | UNIDADE: | und
A - M&o de Obra
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacao Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,20 2,02
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,20 2,41
A - Custo Total de Mdo de Obra: 4,43
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B — Equipamentos
ltem Codigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO .
03 00007137 | SINAPI 12/14 NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" unid 7,37 1,000 7,37
C - Custo Total de Materiais: 7,37
D — Outros
ltem I Cadigo | Referéncia \ Discriminagédo } Unidade | Preco por Unidade } Fator de Utilizagédo \ Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 4,43
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 7,37
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitério : _
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 20.11
SERVIGO: |Redug:éo de PVC soldavel marrom, diametro 50x25mm (1 1/2"x3/4") UNIDADE:\ und
A - M&o de Obra
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacdo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,20 2,02
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,20 2,41
A - Custo Total de M&o de Obra: 4,43
B — Equipamentos
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacéo Custo
03 00000813 | SINAPI 12114 | S=BUSAS FVC PIAGUA FRIA PRED unid 175 1,000 175
C - Custo Total de Materiais: 1,75
D — Outros
Item I Cédigo | Referéncia | Discriminag&o } Unidade | Prego por Unidade } Fator de Utilizagdo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigao do Custo Unitario
Iltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 4,43
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 1,75
D Qutros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 20.12
SERVICO: |TE redugdo de PVC soldavel marrom, didmetro 50x25mm (1 1/2"x3/4") UNIDADE:\ und
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,20 2,02
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,20 2,41
A - Custo Total de Mao de Obra: 4,43
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagdo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA .
03 00007129 | SINAPI 12/14 FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM unid 6,29 1,000 6,29
C - Custo Total de Materiais: 6,29
D - Outros
Iltem Cédigo ‘ Referéncia ‘ Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacao Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composic¢do do Custo Unitario
ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 4,43
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 6,29
D QOutros [transportar subtotal D] -
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| | Prego Unitario : [ 1072 |
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 20.13
SERVIGO: |Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 25mm x 3/4" UNIDADE: \ und
A - M&o de Obra

Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagao Custo

01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,10 1,01

02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,10 1,20

A - Custo Total de Mdo de Obra: 2,21
B — Equipamentos
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacdo Custo

B - Custo Total de Equipamentos: -

C — Materiais

Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacdo Custo
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO
03 00000065 | SINAPI 12/14 |C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM|  unid 0,70 1,000 0,70
X 3/4"
C - Custo Total de Materiais: 0,70
D — Outros
ltem [ Codigo | Referéncia | Discriminag&o [ Unidade | Prego por Unidade | Fator de Utilizagdo |  Custo

D - Custo Total de Outros: -

Resumo da Composicdo do Custo Unitario

Iltem Descrigao Custo

A Mao de Obra [transportar subtotal A] 2,21
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%

B Equipamentos [transportar subtotal B] -

C Materiais [transportar subtotal C] 0,70

D Qutros [transportar subtotal D] -

Prego Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA | ITEM: 20.14
SERVIGO: [Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 50mm x 1 1/2" [ UNIDADE: | und
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagdo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,10 1,01
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,10 1,20
A - Custo Total de Mdo de Obra: 2,21
B — Equipamentos

Iltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo

B - Custo Total de Equipamentos: -

C — Materiais

ltem Cédigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO
03 00000112 | SINAPI 12/14 |C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM|  unid 3,85 1,000 3,85
X11/2"
C - Custo Total de Materiais: 3,85
D — Outros
ltem | Codigo | Referéncia | Discriminagéo | Unidade | Prego por Unidade | Fator de Utilizagdo |  Custo

| | \ \ |

D - Custo Total de Outros: -

Resumo da Composic¢do do Custo Unitario

ltem Descrigao Custo

A Mao de Obra [transportar subtotal A] 2,21
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%

B Equipamentos [transportar subtotal B] -

C Materiais [transportar subtotal C] 3,85

D Outros [transportar subtotal D] -

Preco Unitario : | 606 |
COMPOSIGAO UNITARIA | ITEM: 20.16
SERVIGO: |Registro de gaveta com canopla cromada, diametro 50mm (2") \ UNIDADE: | und
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacdo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,95 9,61
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,95 11,43
A - Custo Total de Mao de Obra: 21,04
B — Equipamentos

ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo

B - Custo Total de Equipamentos: -

C — Materiais

ltem Cadigo Referéncia Discriminagé&o Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagéo Custo

03 69512 IOPES 12/14 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M m 0,13 0,090 0,01

04 63518 | IOPES 12114 | EGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 unid 66,80 1,000 66,80
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C - Custo Total de Materiais: | 66,81
D — Outros
ltem | Cédigo | Referéncia | Discriminag&o | Unidade [ Prego por Unidade | Fator de Utilizagdo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
Iltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 21,04
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 66,81
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA [ ITEM: 20.18
SERVIGO: [Tubo de descarga de PVC, diametro 40mm (1 1/4") \ UNIDADE: | und
A - Mao de Obra
Iltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,60 6,07
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,60 7,22
A - Custo Total de Mao de Obra: 13,29
B — Equipamentos
ltem Codigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Iltem Codigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
03 69513 IOPES 12/14 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO kg 31,76 0,008 0,25
04 69514 | IOPES 12114 | SOLOSAO LIMPADORA PARAPVC m 30,21 0,011 0.33
TUBO DE DESCARGA PVC PARA ’
05 12613 SINAPI 12/14 EMBUTIR - 40MM unid 13,35 1,000 13,35
C - Custo Total de Materiais: 13,93
D — Outros
ltem | Codigo | Referéncia | Discriminag&o | Unidade | Prego por Unidade | Fator de Utilizagdo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 13,29
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 13,93
D Outros [transportar subtotal D] -
Prego Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA | ITEM: 211
SERVIGO: [Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didametro 40mm (1 1/2") | UNIDADE: | m
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,20 2,02
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,20 2,41
A - Custo Total de Mao de Obra: 4,43
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagdo Custo
03 69513 IOPES 12/14 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO kg 31,76 0,008 0,25
04 69514 | IOPES 12114 | SoLoSAO HIMPADORA PARAPVC m 30,21 0,011 0,33
05 62530 | IOPES 12114 | i DE PVC PARAESGOTODE unid 3,42 1,050 3,59
C - Custo Total de Materiais: 4,17
D — Outros
ltem | Codigo | Referéncia | Discriminagéo [ Unidade | Prego por Unidade | Fator de Utilizagdo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composicdo do Custo Unitario
Iltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 4,43
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 4,17
D Qutros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : _
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COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 21.2
SERVICO: |Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 50mm (2") UNIDADE:\ m
A - Méo de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,25 2,53
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,25 3,01
A - Custo Total de Mdo de Obra: 5,54
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cédigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
03 69513 IOPES 12/14 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO kg 31,76 0,010 0,32
04 69514 | IOPES 12114 | SOLOSAO LIMPADORA PARAPVC m 30,21 0015 045
05 62531 | IOPES 12114 | 18O DE PVC PARAESGOTODE unid 5,29 1050 | 555
C - Custo Total de Materiais: 6,32
D — Outros
Item Cédigo | Referéncia | Discriminagéo | Unidade | Prego por Unidade | Fator de Utilizagdo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigao do Custo Unitario
Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 5,54
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 6,32
D Outros [transportar subtotal D] -
Prego Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 21.3
SERVICO: |Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4") UNIDADE:\ m
A - Méo de Obra
ltem Cédigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,40 4,05
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,40 4,81
A - Custo Total de Mao de Obra: 8,86
B — Equipamentos
ltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagao Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Item Caodigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
03 69513 IOPES 12/14 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO kg 31,76 0,030 0,95
04 69514 | IOPES 12114 | SOLOSAO LIMPADORA PARAPVC m 30,21 0,050 1,51
05 62533 | IOPES 12114 | 1IBO DE PVC PARAESGOTO DE unid 9,26 1,050 | 9,72
C - Custo Total de Materiais: 12,18
D — Outros
Item Codigo | Referéncia | Discriminagdo | Unidade [ Prego por Unidade | Fator de Utilizagao | Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composi¢do do Custo Unitario
Iltem Descrigéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 8,86
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 12,18
D QOutros [transportar subtotal D] -
Preco Unitério : _
COMPOSIGAO UNITARIA [ ITEM: 21.10
SERVICO: [Jung&o 45° de PVC branco para esgoto, didmetro 40mm (1 1/2") [ UNIDADE: | und
A - M&o de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,20 2,02
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,20 2,41
A - Custo Total de Mdo de Obra: 4,43
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
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Iltem Cédigo Referéncia Discriminacédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
03 00003666 | SINAPI 12/14 | JANGAO FVC SCLD 45G PIESG unid 2,31 1,000 2,31
C - Custo Total de Materiais: 2,31
D — Outros
Item I Cédigo | Referéncia | Discriminag&o } Unidade | Prego por Unidade } Fator de Utilizagdo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
Iltem Descrigado Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A] 4,43
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 2,31
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA | ITEM: 21.11
SERVIGO: [Jung&o 45° de PVC branco para esgoto, didmetro 50mm (2") [ UNIDADE: | und
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,20 2,02
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,20 2,41
A - Custo Total de Mao de Obra: 4,43
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagédo Custo
03 00020141 | SINAPI 12114 | JRNCAO SIWELES PVC SERIERPIESG | g 10,17 1,000 10,17
C - Custo Total de Materiais: 10,17
D — Outros
Item I Cédigo | Referéncia | Discriminag&o } Unidade | Prego por Unidade } Fator de Utilizagdo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigao do Custo Unitario
ltem Descrigdo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 4,43
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 10,17
D Outros [transportar subtotal D] -
Prego Unitario : ;
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 21.12
SERVIGO: |Jungéo 45° de PVC branco para esgoto, diametro 100mm (4") UNIDADE:\ und
A - M&o de Obra
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagao Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 0,20 2,02
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,20 2,41
A - Custo Total de Mdo de Obra: 4,43
B — Equipamentos
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacao Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagdo Custo
JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE .
03 00003653 | SINAPI 12/14 COLET ESG JE BBB DN 100MM unid 13,59 1,000 13,59
C - Custo Total de Materiais: 13,59
D — Outros
Item I Cédigo | Referéncia | Discriminag&o } Unidade | Prego por Unidade \l Fator de Utilizagdo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 4,43
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 13,59
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : _
COMPOSIGCAO UNITARIA ITEM: 21.15
SERVICO: [Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha inox UNIDADE: | und
A - Mao de Obra
ltem | Coédigo | Referéncia | Discriminag&o | Unidade [ Prego por Unidade | Fator de Utilizagao | Custo
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01 10101 [ IOPES 12/14 | AJUDANTE [ h 10,12 1,00 10,12

02 10118 | IOPES 12/14 | ENCANADOR | h 12,03 \ 1,00 12,03

A - Custo Total de Mo de Obra: 22,15
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, .
03 67560 IOPES 12/14 C/ GRELHA CROMADA unid 18,83 1,000 18,83
C - Custo Total de Materiais: 18,83
D — Outros
Item Cédigo | Referéncia | Discriminag&o | Unidade [ Prego por Unidade | Fator de Utilizagdgo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigao do Custo Unitario

ltem Descrigao Custo

A Mao de Obra [transportar subtotal A] 22,15

A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%

B Equipamentos [transportar subtotal B] -

C Materiais [transportar subtotal C] 18,83

D QOutros [transportar subtotal D] -

Prego Unitario : _
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COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 2.2
SERVICO: |Retirada de vegetagdo existente, para replantio UNIDADE:\ und
Obs.: item de referéncia 73822/001 do SINAPI
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
01 10146 IOPES 12/14 | SERVENTE h 8,83 0,66 5,83
A - Custo Total de M&o de Obra: 5,83
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacdo Custo
C - Custo Total de Materiais: -
D — Outros
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagédo Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigao do Custo Unitario
Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 5,83
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] -
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitério : _
COMPOSIGCAO UNITARIA ITEM: 5.4
SERVICO: [Reassentamento de blocos hexagonais de concreto h=8cm, sobre coxim de areia UNIDADE: | m?
A - Mao de Obra
ltem Cédigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
01 10108 IOPES 12/14 | calceteiro/pintor h 8,83 0,16 1,41
02 10146 IOPES 12/14 | SERVENTE h 8,83 0,35 3,09
A - Custo Total de M&o de Obra: 4,50
B — Equipamentos
Iltem Codigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
03 20503 IOPES 12/14 | Areia média lavada m? 45,60 0,10 4,56
C - Custo Total de Materiais: 4,56
D — Outros
ltem ‘ Cadigo ‘ Referéncia ‘ Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 4,50
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 4,56
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA | ITEM: 11.9
SERVIGO: |Demoligdo de mictério existente. \ UNIDADE: | und
A - Mao de Obra
ltem Codigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacéo Custo
01 10139 IOPES 12/14 | PEDREIRO h 12,03 0,53 6,38
02 10146 IOPES 12/14 | SERVENTE h 8,83 3,48 30,73
A - Custo Total de Mao de Obra: 37,11
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
C - Custo Total de Materiais: -
D — Outros
ltem Cadigo Referéncia Discriminagé&o Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagdo Custo
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D - Custo Total de Outros: | -
Resumo da Composicdo do Custo Unitario
Iltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 37,11
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] -
D Qutros [transportar subtotal D] -
Prego Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA [ ITEM: 11.13
SERVIGO: [Retirada de chuveiro (inclusive ponto). [ UNIDADE: | und
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagdo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 1,00 10,12
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 0,30 3,61
03 10115 IOPES 12/14 | ELETRICISTA h 12,03 0,30 3,61
A - Custo Total de Mao de Obra: 17,34
B — Equipamentos
ltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagao Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Iltem Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagdo Custo
C - Custo Total de Materiais: -
D — Outros
Item I Cadigo I Referéncia } Discriminag&o } Unidade | Prego por Unidade \l Fator de Utilizagdo |  Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composicao do Custo Unitario
Iltem Descrigdo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 17,34
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] -
D Outros [transportar subtotal D] -
Prego Unitario : _
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 11.14
SERVICO: |Retirada de instalagdes hidraulicas. UNIDADE: | und
Obs.: Utilizada composigao de referéncia 140701 do IOPES, apenas mao de obra.
A - Mao de Obra
ltem Codigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizacéo Custo
01 10101 IOPES 12/14 | AJUDANTE h 10,12 2,14 21,66
02 10118 IOPES 12/14 | ENCANADOR h 12,03 1,42 17,08
A - Custo Total de Mao de Obra: 38,74
B — Equipamentos
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
C - Custo Total de Materiais: -
D — Outros
ltem Cadigo Referéncia Discriminagé&o Unidade | Preco por Unidade Fator de Utilizagdo Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composi¢do do Custo Unitario
Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 38,74
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] -
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : _
COMPOSIGCAO UNITARIA | ITEM: 241
SERVICO: |Recomposigéo blocos de tijolos ceramicos macigos aparentes. \ UNIDADE:\ m?
A - Mao de Obra
ltem Cadigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
A - Custo Total de M&o de Obra: -
B — Equipamentos
ltem Cédigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Preco por Unidade | Fator de Utilizagéo Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
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C — Materiais
ltem Codigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo
C - Custo Total de Materiais: -
D — Outros

ltem Cadigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Fator de Utilizagéo Custo

01 10209 IOPES 12/14 | Demoligdo de alvenaria m? 38,42 0,30 11,53

02 50604 IOPES 12/14 Alvenaria de tijolos ceramicos macigos m2 153,33 0.40 6133

aparentes 5X10X20cm
D - Custo Total de Outros: 72,86
Resumo da Composi¢do do Custo Unitario

Iltem Descrigéo Custo

A Mao de Obra [transportar subtotal A] -

A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%

B Equipamentos [transportar subtotal B] -

C Materiais [transportar subtotal C] -

D QOutros [transportar subtotal D] 72,86

Prego Unitario : inclusive BDI 27,64%
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COMPOSIGCAO UNITARIA | ITEM: [8.1.2

Poste de concreto seg¢éo circular comprimento 11 metros, carga nominal no topo de 200 kg, com duas luminarias
fechadas, com equipamentos auxiliares, para I1dmpadas Vapor de sodio de 400W, instalados em suporte tipo
petala, acionadas po relé fotoelétrico individual.

Obs.: Esta composigao foi encaminha via e-mail pela empresa SERPENGE.

Mao-de-Obra
AJUDANTE H 10101 1,3 4,31 10,12 13,156
ELETRICISTA H 10115 3,3 5,12 12,03 39,699
PEDREIRO H 10139 4.4 512 12,03 52,932
SERVENTE H 10146 28 3,76 8,83 247,24
Sub-Total : 353,027
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 45,6 45,6 5,70
BRITA 2 M3 20518 0,125 56,61 56,61 7,08
CIMENTO CP 1l - 32 KG 20508 25 0,39 0,39 9,75
FITA ISOLANTE PRETA UN 49503 0,25 14,65 14,65 3,66
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2
- 700 M 43175 22 2,67 2,67 58,74
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11 M/
200 KGF UN 73783/008 1 814,96 814,96 814,96
UN 46027 4 21,97 21,97 87,88
SUPORTE PARA 2 PETALAS UN | IP 49.20.0278 1 322,29 322,29 322,29

Luminaria LRJ-32 para lampada vapor de sodio ou
multivapor metalico de 400W, IP-66, vidro curvo,

corpo em aluminio injetado, para encaixe em tubo
com diametro de 60,3mm, com equipamento UN | IP 49.05.0303 2 752,00 752,000 1504,00
auxiliar integrado (EM-RIOLUZ no 30), refletor em
chapa de aluminio 99,85% conforme especificacao
EM-RIOLUZ no 62.

Sub-Total : 2814,06
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51

C/GUIND. 6T X M(E434) H 80170 4 88,88 88,88 355,52
Sub-Total : 355,52

Discriminagdo

M3o-de-Obra (A) | 134,87 353,027
Materias (B) 2.814,06
Equipamentos (C) 355,52
Producdo da Equipe (D) 1,00
Custo Horério Total [(A)+(C)] 708,55
Custo Unitdrio da Execugdo [(A)+(C)/(D)]1=(E) 708,55
Custo Direto Total [(B)+(E)] 3.522,61
Custo Unitario (adotado) 3.522,61

COMPOSICAO UNITARIA | ITEM: [8.1.3 |
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petala, acionadas po relé fotoelétrico individual.

Poste de concreto seqéo circular comprimento 11 metros, carga nominal no topo de 200 kg, com quatro luminarias
fechadas, com equipamentos auxiliares, para I1dmpadas Vapor de sodio de 400W, instalados em suporte tipo

Obs.: Esta composigao foi encaminha via e-mail pela empresa SERPENGE.

Mao-de-Obra

AJUDANTE H 10101 1,30 4,31 10,12 13,156
ELETRICISTA H 10115 3,30 5,12 12,03 39,699
PEDREIRO H 10139 4,40 512 12,03 52,932
SERVENTE H 10146, 28,00 3,76 8,83 247,24
Sub-Total : 353,027
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503| 0,125 45,6 45,6 5,7
BRITA 2 M3 20518| 0,125 56,61 56,61 7,07625
CIMENTO CP Il - 32 KG 20508 25 0,39 0,39 9,75
FITA ISOLANTE PRETA UN 49503 0,25 14,65 14,65 3,6625
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - M

6,0MM2 - 70° 43175| 22,00 2,67 2,67 58,74
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11 M/ UN

200 KGF 73783/008 1,00 814,96 814,96 814,96
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / UN

220V 46027 4,00 21,97 21,97 87,88
SUPORTE PARA 4 PETALAS UN IP-49.20.0278 1,00 322,29 322,29 322,29
Luminaria LRJ-32 para lampada vapor de sodio ou

multivapor metalico de 400W, IP-66, vidro curvo,

corpo em aluminio injetado, para encaixe em tubo

com diametro de 60,3mm, com equipamento UN | IP 49.05.0303 4,00 752,000 752,000 3008
auxiliar integrado (EM-RIOLUZ no 30), refletor em

chapa de aluminio 99,85% conforme especificacao

EM-RIOLUZ no 62.

Sub-Total : 4318,0588
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51

C/GUIND. 6T X M(E434) H 80170 4,00 88,88 88,88 355,52
Sub-Total : 355,52

Discriminagdo

M3o-de-Obra (A) 134,87| 353,027
Materias (B) 4.318,06
Equipamentos (C) 355,52
Producdo da Equipe (D) 1,00
Custo Horério Total [(A)+(C)] 708,55
Custo Unitario da Execugdo [(A)+(C)/(D)]=(E) 708,55
Custo Direto Total [(B)+(E)] 5.026,61
Custo Unitario (adotado) 5.026,61
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SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL
LOCAL: Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES

VALORES DO ITEM EVOLUGAO DA OBRA
ITEM SERVICO R$ [ % 30dias | 60dias | 90dias | 120dias | 150 dias | 180 dias
|
AREA EXTERNA
1 SERVIGOS PRELIMINARES 41.94439 | 4,70%| 25.166,63 | 6.291,66 | 4.194,44 | 2.097,22 [ 2.097,22 | 2.097,22

2 DEMOLICOES E RETIRADAS 52.103,35 5,84%)| 31.262,01 | 10.420,67 | 7.815,50 2.605,17 0,00 0,00

3 MOVIMENTO DE TERRA 10.372,83 1,16%| 5.186,41 | 3.111,85 2.074,57 0,00 0,00 0,00
0%

4 ESTRUTURAS 41.687,42 4,67% 0,00 8.337,48 | 12.506,23 | 16.674,97 | 4.168,74

5 PAVIMENTACAO 135.133,62 | 15,15%

13.513,35 | 20.270,03 | 27.026,70 | 33.783,38

6.756,68

33.783,38

6 DIVERSOS 111.285,51 | 12,48% 0,00

22.257,10 | 27.821,38 | 33.385,65 | 27.821,38

7 PAISAGISMO 9.049,88 1,01% 904,99

1.809,98 | 1.809,98 | 2.714,96

8 INSTALAGOES ELETRICAS 75.597,11 8,48%

15.119,42 | 30.238,84 | 22.679,13

9 (T:'SA,\IT,;\E"Q\E}:\EOAO £ LIMPEZA 413887 | 046% 0,00 0,00
REFORMA DOS BANHEIROS E BLOCO ADMINISTRATIVO

10 [SERVICOS PRELIMINARES 258,35 | 0,03%

o R comie| oo s e |_r | e

12 MOVIMENTO DE TERRA 86,22 0,01% 0,00 0,00 0,00

13 |[ESTRUTURAS 2.814,06 | 0,32%| 0,00 1.125,62

14 |PAREDES E PAINEIS 11.540,56 |  1,29%| 2.308,11 0,00

15 |[ESQUADRIAS 14.342,61 1,61% 2.151,39

16 |REVESTIMENTO E PISOS 21.451,18 [ 2,41%| 0,00

17 |PINTURA 8.863,89 | 0,99% 0,00

18 |INSTALAGOES ELETRICAS 1.912,46 | 0,21%| 0,00 0,00

20 INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.365,28 0,61%

268,26 804,79 1.073,06 1.609,58 1.341,32 268,26

21 INSTALAGOES SANITARIAS 7.884,03 0,88%

394,20 1.182,60 1.576,81 2.365,21 1.971,01 394,20

22 LOUCAS E ACESSORIOS 8.409,94 0,94%

1.681,99

AREA INTERNA

23 SERVICOS PRELIMINARES 6.815,92 0,76%| 4.089,55 | 1.022,39 681,59 340,80 340,80 340,80

24 REVESTIMENTOS 437,16 0,05% 153,01 109,29 87,43 65,57 21,86
25 COBERTURA 181.495,57 | 20,34% 0,00 18.149,56 | 45.373,89 | 63.523,45 | 54.448,67
26 PINTURA 27.858,02 3,12% 0,00 0,00 5.571,60 8.357,41 11.143,21 | 2.785,80
27 PISOS 102.773,95 | 11,52% 0,00 10.277,40 | 25.693,49 | 30.832,19 | 20.554,79 | 15.416,09
TOTAL GERAL 891.998,85 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 80.148,71 | 70.251,53 | 149.347,88 | 203.389,51 | 221.173,23 | 167.687,99
PORCENTAGEM % 8,99% 7,88% 16,74% 22,80% 24,80% 18,80%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 80.148,71 | 150.400,24 | 299.748,12 | 503.137,63 | 724.310,86 | 891.998,85
PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,99% 16,86% 33,60% 56,41% 81,20% 100,00%
Elaborado por: Ana Carolina / Nayani
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