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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 25/11/14
OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL Atualização 12/02/15
LOCAL:  Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES

Serviços % sobre total 

ÁREA EXTERNA
SERVIÇOS PRELIMINARES  41.944,39 4,71%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  52.103,35 5,85%
MOVIMENTO DE TERRA  10.372,83 1,16%
ESTRUTURAS  41.687,42 4,67%
PAVIMENTAÇÃO  135.133,52 15,15%
DIVERSOS  111.285,51 12,48%
PAISAGISMO  9.049,88 0,31%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  75.597,11 8,49%
TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  4.138,87 0,46%

REFORMA DOS BANHEIROS E BLOCO ADMINISTRATIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES  258,35 0,03%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / TRANSPORTE  5.867,13 0,67%
 MOVIMENTO DE TERRA  86,22 0,01%
ESTRUTURAS  2.814,06 0,32%
PAREDES E PAINÉIS  11.540,56 1,29%
ESQUADRIAS  14.342,61 1,61%
REVESTIMENTO E PISOS  21.451,18 2,41%
PINTURA  8.863,89 0,99%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.912,46 0,21%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  2.509,64 0,29%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  5.365,28 0,61%
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  7.884,03 0,88%
LOUÇAS E ACESSÓRIOS  8.409,94 0,94%

ÁREA INTERNA
SERVIÇOS PRELIMINARES  6.815,92 0,76%
REVESTIMENTOS  437,16 0,05%
COBERTURA  181.495,57 20,34%
PINTURA  27.858,02 3,12%
PISOS  102.773,95 11,52%

TOTAL GLOBAL 891.998,85 100,00%

Elaborado por: Ana 
Carolina / Nayani

Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula 
Baiôcco

Data plan.:

Valor do sub-item
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 25/11/14
OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL Atualização: 12/02/15

Item Código Referência Serviço Quant.
Preço total

 Preço total do item % sobre total

ÁREA EXTERNA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00

1.1 20305 IOPES 12/14 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 3.0 m, padrão PMA m² 6,00 278,06 1.668,36 0,19%

1.2 20901 IOPES 12/14 m² 10,90 450,48 4.910,23 0,55%

1.3 20910 IOPES 12/14 1,00 710,34 710,34 0,08%

1.4 AD 19.05.0450 (/) EMOP 12/14 m² 1.287,35 26,92 34.655,46 3,89%

Valor total do item 41.944,39 4,71%

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 10403 IOPES 12/14 7,00 33,81 236,67 0,03%

2.2 COMPOSIÇÃO Retirada de vegetação existente, para replantio 1,00 7,44 7,44 0,001%
2.3 10229 IOPES 12/14 Retirada de luminárias 7,00 25,62 179,34 0,02%
2.4 30101 IOPES 12/14 Retirada de terra m³ 73,00 36,63 2.673,99 0,300%
2.5 10210 IOPES 12/14 Demolição manual de concreto m³ 39,00 180,33 7.032,87 0,79%
2.6 10216 IOPES 12/14 Retirada de meio-fio de concreto m 400,00 6,41 2.564,00 0,29%

2.7 85384 SINAPI 12/14 m² 3.115,00 7,82 24.359,30 2,73%

2.8 10213 IOPES 12/14 m² 160,00 8,96 1.433,60 0,16%

2.9 30304 IOPES 12/14 m³ 303,39 44,88 13.616,14 1,53%

Valor total do item 52.103,35 5,85%

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,00

3.1 30101 IOPES 12/14 m³ 68,48 36,63 2.508,42 0,28%

3.2 30119 IOPES 12/14 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m² 318,65 19,16 6.105,33 0,68%

3.3 30201 IOPES 12/14 m³ 44,59 39,45 1.759,08 0,20%

Valor total do item 10.372,83 1,16%

4.0 ESTRUTURAS

4.1 74156/001 SINAPI 12/14 m 54,50 62,24 3.392,08 0,38%

4.2 73820/001 SINAPI 12/14 m² 342,39 55,32 18.941,01 2,12%

4.3 40328 IOPES 12/14 kg 1.190,25 7,14 8.498,39 0,95%

4.4 40320 IOPES 12/14 m³ 20,74 523,43 10.855,94 1,22%

Valor total do item 41.687,42 4,67%

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 200202 IOPES 12/14 m 400,00 37,73 15.092,00 1,69%

5.2 200206 IOPES 12/14 m² 1.764,89 56,72 100.104,56 11,22%

5.3 73957/001 SINAPI 12/14 m² 326,31 55,43 18.087,36 2,03%

5.4 COMPOSIÇÃO m² 160,00 11,56 1.849,60 0,21%

Valor total do item 135.133,52 15,15%

6.0 DIVERSOS

6.1 ES 04.25.0650 (C) EMOP 12/14 m² 650,26 152,35 99.067,11 11,11%

Elaborado por: Ana Carolina / Nayani Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:

LOCAL:  Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES

Un.
Preço unit.

Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, 
de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto 
de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em 
madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto 
(3 utilizações)

und

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas 
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive 
duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face 
externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da 
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.

Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 
cm, inclusive remoção de raízes.

und

und
und

Retirada manual de pavimentação em pedra portuguesa, 
com reaproveitamento

Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto 
(Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da 
execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 
Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, 
transporte e descarga em área licenciada.

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm.

BROCA DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.

FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS 
DE CONCRETO.

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm.

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 
15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou 
equivalente, espessura de 8 cm,assentados sobre colchão 
de pó de pedra na espessura de 10 cm

REASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA 
PORTUGUESA, SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 
(CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO 
COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA (50% 
brancas e 50% pretas)

Reassentamento de blocos hexagonais de concreto 
h=8cm, sobre coxim de areia

Gradil Nylofor 3D,  marca de referência  Belgo Mineira ou 
equivalente, executado em painel de aco galvanizado, 
soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de 
(200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por 
fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo 
Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm 
(gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de 
concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por 
processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 
100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. 
Forneciemnto e instalacao. 
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 25/11/14
OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL Atualização: 12/02/15

Item Código Referência Serviço Quant.
Preço total

 Preço total do item % sobre total

Elaborado por: Ana Carolina / Nayani Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:

LOCAL:  Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES

Un.
Preço unit.

6.2 COMPOSIÇÃO m² 80,00 152,73 12.218,40 1,37%

Valor total do item 111.285,51 12,48%

7.0 PAISAGISMO

7.1 200326 IOPES 12/14 m² 176,79 15,74 2.782,67 0,31%

7.2 85178 SINAPI 12/14 m² 176,79 35,45 6.267,21 0,70%

Valor total do item 9.049,88 0,31%

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 LUMINÁRIAS / PROJETORES / POSTES 

8.1.1 180102 IOPES 12/14 UN 30,00 90,36 2.710,80 0,30%

8.1.2 COMPOSIÇÃO UN 3,00 4.496,26 13.488,78 1,51%

8.1.3 COMPOSIÇÃO UN 5,00 6.415,97 32.079,85 3,60%

8.1.4 73831/009 SINAPI 12/14 UN 26,00 75,03 1.950,78 0,22%

8.2 DIVERSOS / INSUMOS 0,00 0,00 0,00%

8.2.1 49503 IOPES 12/14 UN 9,00 18,70 168,30 0,02%

8.2.2 48556 IOPES 12/14 Abraçadeira tipo copo para eletroduto de 1" UN 26,00 1,48 38,48 0,004%
8.2.3 26590 + 026894 IOPES 12/14 UN 36,00 0,23 8,28 0,001%
8.2.4 26546 + 026592 IOPES 12/14 UN 2,00 0,26 0,52 0,0001%
8.3 CABOS / ELETRODUTOS / CAIXAS 0,00 0,00 0,00%

8. 3.1 151417 IOPES 12/14 M 234,00 4,97 1.162,98 0,13%

8. 3.2 151418 IOPES 12/14 M 462,00 6,48 2.993,76 0,34%

8. 3.3 151419 IOPES 12/14 M 555,00 7,15 3.968,25 0,44%

8. 3.4 151420 IOPES 12/14 M 630,00 8,73 5.499,90 0,62%

8. 3.5 151003 IOPES 12/14 UN 9,00 86,25 776,25 0,09%

8. 3.6 151132 IOPES 12/14 UN 72,00 6,45 464,40 0,05%

8. 3.7 151133 IOPES 12/14 Eletroduto corrugado flexível 1", marca referencia tigre M 30,00 7,49 224,70 0,03%

8. 3.8 151139 IOPES 12/14 M 363,00 18,78 6.817,14 0,76%

8. 3.9 72309 SINAPI 12/14 M 73,00 23,88 1.743,24 0,20%

8. 3.10 73861/006 SINAPI 12/14 UN 1,00 22,98 22,98 0,003%

8. 3.11 73861/009 SINAPI 12/14 UN 5,00 21,00 105,00 0,01%

8. 3.12 73861/015 SINAPI 12/14 UN 1,00 22,68 22,68 0,003%

8.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00%

8.4.1 150311 IOPES 12/14 UN 1,00 141,99 141,99 0,02%

8.4.2 151301 IOPES 12/14 Disjuntor monopolar 16 A - Padrão DIN UN 4,00 15,21 60,84 0,01%
8.4.3 151302 IOPES 12/14 Disjuntor monopolar 20 A - Norma DIN UN 2,00 15,21 30,42 0,003%
8.4.4 151309 IOPES 12/14 Disjuntor tripolar 40 A - Norma DIN UN 1,00 61,33 61,33 0,007%
8.4.5 151330 IOPES 12/14 Disjuntor tripolar 63 A - Norma DIN UN 1,00 73,29 73,29 0,01%
8.4.6 180210 IOPES 12/14 Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" UN 21,00 21,02 441,42 0,05%
8.4.7 151350 IOPES 12/14 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos UN 2,00 103,96 207,92 0,02%
8.5 SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00%

8.5.1 151604 IOPES 12/14 M 9,00 15,71 141,39 0,02%

8.5.2 151605 IOPES 12/14 M 8,00 23,93 191,44 0,02%

Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, marca de 
referência Belgo Mineira ou equivalente, executado em 
painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 
40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco 
com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e 
parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco 
galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 
275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive 
esta), revestidos em poliester por processo de pintura 
eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e 
poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e 
instalacao. 

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo 
esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal

PLANTIO DE ARBUSTOS, INCLUSIVE AREIA MEDIA, 
TERRA VEGETAL, FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 E 
CALCARIO DOLOMITICO.

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, 
c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de 
potência, soquete antivibratório e lâmpadas fluorescentes 
40W-127V

Poste de concreto seção circular comprimento 11 metros, 
carga nominal no topo de 200 kg, com duas luminárias 
fechadas, com equipamentos auxiliares, para lâmpadas 
Vapor de sódio de 400W, instalados em suporte tipo 
petala, acionadas po relé fotoelétrico individual.

Poste de concreto seção circular comprimento 11 metros, 
carga nominal no topo de 200 kg, com quatro luminárias 
fechadas, com equipamentos auxiliares, para lâmpadas 
Vapor de sódio de 400W, instalados em suporte tipo 
petala, acionadas po relé fotoelétrico individual.

Lâmpada de vapor de sódio de 400W / 220V. 
Fornecimento e instalação.

Fita isolante plástica adesiva de 19 mm x 20 m, 
fornecimento

Parafuso autarrachante com bucha S6
Parafuso autarrachante com bucha S8

Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750 V, 
seção de 2,5 mm2

Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750 V, 
seção de 4,0 mm2

Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000 
V, seção de 6,0 mm2

Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750 V, 
seção de 10,0 mm2

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 
furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com 
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 
concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência 
TIGRE

Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex 
ou equivalente

Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 25mm (1") 
tipo leve

Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo C - 
Fornecimento e instalação

Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo E - 
Fornecimento e instalação

Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo LL - 
Fornecimento e instalação

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 
divisões modulares, sem barramento

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para 
passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para 
passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 25/11/14
OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL Atualização: 12/02/15

Item Código Referência Serviço Quant.
Preço total

 Preço total do item % sobre total

Elaborado por: Ana Carolina / Nayani Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:

LOCAL:  Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES

Un.
Preço unit.

Valor total do item 75.597,11 8,49%

9.0 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
9.1 200402 IOPES 12/14 Limpeza geral da obra. m² 5.239,07 0,79 4.138,87 0,46%

Valor total do item 4.138,87 0,46%

REFORMA DOS BANHEIROS E BLOCO ADMINISTRATIVO
10.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.1 CO 04.05.0200 (A) EMOP 12/14 m² 37,77 6,84 258,35 0,03%

Valor total do item 258,35 0,03%

11.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / TRANSPORTE
11.1 10202 IOPES 12/14 Demolição de piso revestido com cerâmica m² 8,77 8,96 78,58 0,01%

11.2 10203 IOPES 12/14 m² 32,30 17,93 579,14 0,06%

11.3 10201 IOPES 12/14 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m² 24,28 16,64 404,02 0,05%

11.4 10220 IOPES 12/14 Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto m² 41,58 7,89 328,07 0,04%

11.5 10206 IOPES 12/14 Demolição de revestimento com azulejos m² 78,24 32,01 2.504,46 0,28%

11.6 10238 IOPES 12/14 m² 16,74 6,41 107,30 0,01%

11.7 10209 IOPES 12/14 Demolição de alvenaria m³ 3,93 38,42 150,99 0,02%

11.8 10222 IOPES 12/14 m² 2,34 14,19 33,20 0,004%

11.9 COMPOSIÇÃO Demolição de mictório existente. 1,00 47,37 47,37 0,01%
11.10 10214 IOPES 12/14 Retirada de portas de madeira, inclusive batentes m² 6,48 10,25 66,42 0,01%
11.11 10327 IOPES 12/14 Retirada de marco de madeira m 10,00 1,60 16,00 0,002%
11.12 10223 IOPES 12/14 Retirada de aparelhos sanitários 8,00 13,31 106,48 0,01%
11.13 COMPOSIÇÃO Retirada de chuveiro (inclusive ponto). 2,00 22,13 44,26 0,005%
11.14 COMPOSIÇÃO Retirada de instalações hidráulicas. 9,00 49,45 445,05 0,05%
11.15 10215 IOPES 12/14 Retirada de esquadrias metálicas m² 3,14 6,41 20,13 0,002%
11.16 10239 IOPES 12/14 Retirada de divisórias com reaproveitamento m² 6,75 24,97 168,55 0,02%

11.17 310304 IOPES 12/14 m³ 30,13 25,46 767,11 0,09%

Valor total do item 5.867,13 0,67%

12.0  MOVIMENTO DE TERRA

12.1 30101 IOPES 12/14 m³ 1,11 36,63 40,66 0,005%

12.2 30119 IOPES 12/14 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a60kg m² 1,41 19,16 27,02 0,003%

12.3 30201 IOPES 12/14 m³ 0,47 39,45 18,54 0,002%

Valor total do item 86,22 0,01%

13.0 ESTRUTURAS

13.1 40231 IOPES 12/14 m³ 0,39 429,94 167,68 0,02%

13.2 40233 IOPES 12/14 m³ 1,09 451,39 492,02 0,06%

13.3 40238 IOPES 12/14 m² 12,08 58,82 710,55 0,08%

13.4 40328 IOPES 12/14 kg 99,02 7,14 707,00 0,08%

13.5 40601 IOPES 12/14 m² 7,42 99,30 736,81 0,08%

Valor total do item 2.814,06 0,32%

14.0 PAREDES E PAINÉIS

14.1 72180 SINAPI 12/14 m² 6,75 14,32 96,66 0,01%

14.2 50112 IOPES 12/14 m² 5,70 90,43 515,45 0,06%

14.3 50205 IOPES 12/14 m² 24,66 399,41 9.849,45 1,10%

14.4 50301 IOPES 12/14 m 16,20 6,94 112,43 0,013%

14.5 50601 IOPES 12/14 m² 15,05 41,81 629,24 0,07%

14.6 50604 IOPES 12/14 m² 2,20 153,33 337,33 0,04%

Valor total do item 11.540,56 1,29%

Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive 
estes), com aproveitamento da madeira 20 vezes, 
inclusive movimentacao para pe direito de 4m.

Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro 
de concreto

Apicoamento de superfície com revestimento em 
argamassa

Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de 
concreto

und

und
und
und

Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho 
em carrinho de mão, incl. carga a pá - =(1.8+0.23X)xcusto 
horário do servente c/ LS=134,87%(R$/m3)-X = distância 
média de transp. em dam (considerando 2 dam)

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro 
com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 
2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se 
em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, 
montagem, escoramento e desfôrma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 
3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2

RECOLOCACAO DE DIVISORIAS, EXCLUSIVE 
ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo cruzeta, 
assentados com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3, espessura das juntas 15 mm

Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada 
com argamassa decimento e areia no traço 1:3, na cor 
cinza

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck 
= 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. 
mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, 
cal hidratada CH1 eareia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 
10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 
5X10X20cm, assentados c/ argam. de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, juntas de 10mm e 
esp. parede 10 cm, incl. limp. e rebaix.das juntas
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OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL Atualização: 12/02/15

Item Código Referência Serviço Quant.
Preço total

 Preço total do item % sobre total

Elaborado por: Ana Carolina / Nayani Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:

LOCAL:  Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES

Un.
Preço unit.

15.0 ESQUADRIAS

15.1 60103 IOPES 12/14 4,00 192,70 770,80 0,09%

15.2 61203 IOPES 12/14 4,00 637,26 2.549,04 0,29%

15.3 71704 IOPES 12/14 m² 8,64 600,24 5.186,07 0,58%

15.4 71105 IOPES 12/14 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m² 15,03 179,30 2.694,88 0,30%

15.5 71702 IOPES 12/14 m² 1,08 337,11 364,08 0,04%

15.6 71104 IOPES 12/14 m² 2,10 302,39 635,02 0,07%

15.7 ES 04.15.0050 EMOP 12/14 m² 2,76 739,65 2.041,43 0,23%

15.8 80102 IOPES 12/14 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 1,08 93,79 101,29 0,01%

Valor total do item 14.342,61 1,61%

16.0 REVESTIMENTO E PISOS

16.1 120101 IOPES 12/14 m² 32,29 4,80 154,99 0,02%

16.2 120301 IOPES 12/14 m² 21,65 22,77 492,97 0,06%

16.3 120303 IOPES 12/14 m² 10,64 38,76 412,41 0,05%

16.4 120236 IOPES 12/14 m² 156,04 53,17 8.296,65 0,93%

16.5 130111 IOPES 12/14 m² 56,58 39,99 2.262,63 0,25%

16.6 130231 IOPES 12/14 m² 98,73 99,58 9.831,53 1,10%

Valor total do item 21.451,18 2,41%

17.0 PINTURA

17.1 190106 IOPES 12/14 m² 71,68 16,75 1.200,64 0,13%

17.2 190117 IOPES 12/14 m² 149,25 13,71 2.046,22 0,23%

17.3 190203 IOPES 12/14 m² 224,22 15,50 3.475,41 0,39%

17.4 190204 IOPES 12/14 m² 17,10 20,78 355,34 0,04%

17.5 190302 IOPES 12/14 m² 45,36 17,58 797,43 0,09%

17.6 190417 IOPES 12/14 m² 66,95 14,77 988,85 0,11%

Valor total do item 8.863,89 0,99%

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18.1 151801 IOPES 12/14 2,00 136,17 272,34 0,03%

18.2 151811 IOPES 12/14 2,00 145,78 291,56 0,03%

18.3 180108 IOPES 12/14 2,00 64,20 128,40 0,01%

Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 
15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m und

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou 
equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm 
p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. 
em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas 
dim.: 0,80x2,10

und

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 
25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e 
contramarco

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, 
linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e 
contramarco, exclusive vidro

Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive 
chumbamento

Portao de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 
0,5mm.

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou 
grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e 
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 
20 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 
1:0.5:6, espessura 25 mm

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, 
ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. 
assentado com argamassa de cimento colante, inclusive 
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, 
espessura de 6 cm

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de 
qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica 
em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento 
polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em forros, a 
três demãos

Pintura com tinta acrílica, conforme cor existente, marcas 
de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes internas, a duas demãos

Pintura com tinta acrílica, conforme cor existente, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três 
demãos nas paredes externas

Pintura com tinta acrílica, conforme cor existente, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco 
nivelador, em madeira, a duas demãos

Pintura com tinta esmalte sintético, conforme cor existente, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas 
demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em 
metal

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

und

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada 
dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

und

Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, 
c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de 
potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 
20W-127V

und
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 25/11/14
OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL Atualização: 12/02/15

Item Código Referência Serviço Quant.
Preço total

 Preço total do item % sobre total

Elaborado por: Ana Carolina / Nayani Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:

LOCAL:  Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES

Un.
Preço unit.

18.4 180124 IOPES 12/14 4,00 289,84 1.159,36 0,13%

18.5 180204 IOPES 12/14 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2 4,00 15,20 60,80 0,007%

Valor total do item 1.912,46 0,21%

19.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

19.1 142201 IOPES 12/14 m 30,00 8,23 246,90 0,03%

19.2 142202 IOPES 12/14 m 35,00 12,34 431,90 0,05%

19.3 COMPOSIÇÃO 1,00 1.830,84 1.830,84 0,21%

Valor total do item 2.509,64 0,29%

20.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

20.1 141410 IOPES 12/14 m 30,00 16,52 495,60 0,06%

20.2 141413 IOPES 12/14 m 35,00 33,34 1.166,90 0,13%

20.3 89408 SINAPI 12/14 Joelho 90° de PVC soldável marrom, diâmetro 25mm (3/4") 13,00 4,48 58,24 0,01%

20.4 89501 SINAPI 12/14 6,00 10,30 61,80 0,01%

20.5 89440 SINAPI 12/14 Tê 90° de PVC soldável marrom, diâmetro 25mm (3/4") 3,00 6,37 19,11 0,002%

20.6 89625 SINAPI 12/14 Tê 90° de PVC soldável marrom, diâmetro 50mm (1 1/2") 9,00 16,40 147,60 0,02%

20.7 89424 SINAPI 12/14 Luva de PVC marrom, diâmetro 25mm (3/4") 10,00 3,65 36,50 0,004%
20.8 89575 SINAPI 12/14 Luva de PVC marrom, diâmetro 50mm (1 1/2") 12,00 7,90 94,80 0,01%

20.9 COMPOSIÇÃO 4,00 7,35 29,40 0,003%

20.10 COMPOSIÇÃO Tê 90° de PVC soldável/rosca metálica, diâmetro 25x1/2" 7,00 15,06 105,42 0,01%

20.11 COMPOSIÇÃO 2,00 7,89 15,78 0,002%

20.12 COMPOSIÇÃO 1,00 13,68 13,68 0,002%

20.13 COMPOSIÇÃO 1,00 3,71 3,71 0,0004%

20.14 COMPOSIÇÃO 13,00 7,73 100,49 0,01%

20.15 170329 IOPES 12/14 1,00 75,56 75,56 0,01%

20.16 COMPOSIÇÃO 3,00 112,13 336,39 0,04%

20.17 170346 IOPES 12/14 10,00 225,69 2.256,90 0,25%

20.18 COMPOSIÇÃO Tubo de descarga de PVC, diâmetro 40mm (1 1/4") 10,00 34,74 347,40 0,04%

Valor total do item 5.365,28 0,61%

21.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

21.1 COMPOSIÇÃO m 60,00 10,98 658,80 0,07%

21.2 COMPOSIÇÃO m 120,00 15,14 1.816,80 0,20%

21.3 COMPOSIÇÃO m 90,00 26,86 2.417,40 0,27%

21.4 89724 SINAPI 12/14 20,00 6,24 124,80 0,01%

21.5 89731 SINAPI 12/14 2,00 8,27 16,54 0,002%

21.6 89744 SINAPI 12/14 10,00 19,06 190,60 0,02%

21.7 89726 SINAPI 12/14 4,00 6,48 25,92 0,003%

21.8 89732 SINAPI 12/14 5,00 8,87 44,35 0,005%

21.9 89746 SINAPI 12/14 3,00 18,52 55,56 0,01%

21.10 COMPOSIÇÃO 5,00 8,60 43,00 0,005%

21.11 COMPOSIÇÃO 1,00 18,64 18,64 0,002%

21.12 COMPOSIÇÃO 7,00 23,00 161,00 0,02%

21.13 142111 IOPES 12/14 3,00 75,00 225,00 0,03%

21.14 142113 IOPES 12/14 Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm, com tampa cega 1,00 60,46 60,46 0,01%

21.15 COMPOSIÇÃO Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha inox 3,00 60,20 180,60 0,02%

21.16 141110 IOPES 12/14 3,00 481,13 1.443,39 0,16%

Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada 
branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e 
refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator 
duplo 127V,part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232 
Lumicenter ou equivalente.

und

und

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para 
passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para 
passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"

Ligação da rede de água do castelo d'água até as novas 
instalações hidráulicas, incluindo tubulação e conexões

unid

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 25mm 
(3/4")

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 50mm (1 
1/2")

und

Joelho 90° de PVC  soldável marrom, diâmetro 50mm (1 
1/2") und

und

und

und
und

Joelho 90° de PVC soldável/rosca metálica, diâmetro 
25x1/2" und

und

Redução de PVC soldável marrom, diâmetro 50x25mm (1 
1/2"x3/4")

und

TÊ redução de PVC soldável marrom, diâmetro 50x25mm 
(1 1/2"x3/4") und

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm 
x 3/4" und

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm 
x 1 1/2" und

Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 25mm 
(3/4")

und

Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 50mm 
(2")

und

Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm 
(11/2") und

und

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, 
diâmetro 40mm (1 1/2")

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, 
diâmetro 50mm (2")

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, 
diâmetro 100mm (4")

Joelho 90° de PVC branco para esgoto, diâmetro 40mm (1 
1/2")

und

Joelho 90° de PVC branco para esgoto, diâmetro 50mm 
(2") und

Joelho 90° de PVC branco para esgoto, diâmetro 100mm 
(4") und

Joelho 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 40mm (1 
1/2") und

Joelho 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 50mm 
(2")

und

Joelho 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 100mm 
(4")

und

Junção 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 40mm 
(1 1/2")

und

Junção 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 50mm 
(2") und

Junção 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 100mm 
(4") und

Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm, com grelha em 
inox

und

und

und

Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, 
dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 
40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ 
chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro 
e enchimento

und



7/22 Pl 050 - REFORMA MERCADO MUNICIPAL MOF. 12.14.xls

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 25/11/14
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Preço total

 Preço total do item % sobre total

Elaborado por: Ana Carolina / Nayani Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco
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Un.
Preço unit.

21.17 141104 IOPES 12/14 1,00 401,17 401,17 0,04%

Valor total do item 7.884,03 0,88%

22.0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

22.1 170115 IOPES 12/14 5,00 211,88 1.059,40 0,12%

22.2 170116 IOPES 12/14 6,00 280,60 1.683,60 0,19%

22.3 170135 IOPES 12/14 2,00 1.259,99 2.519,98 0,28%

22.4 170107 IOPES 12/14 3,00 363,49 1.090,47 0,12%

22.5 170512 IOPES 12/14 1,00 296,24 296,24 0,03%

22.6 170304 IOPES 12/14 5,00 66,02 330,10 0,04%

22.7 170315 IOPES 12/14 1,00 83,46 83,46 0,01%

22.8 210315 IOPES 12/14 4,00 131,84 527,36 0,06%

22.9 170220 IOPES 12/14 Bancada de granito com espessura de 2 cm 2,65 309,18 819,33 0,09%

Valor total do item 8.409,94 0,94%

ÁREA INTERNA
23.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

23.1 CO 04.05.0200 (A) EMOP 12/14 m² 996,48 6,84 6.815,92 0,76%

Valor total do item 6.815,92 0,76%

24.0 REVESTIMENTOS

24.1 COMPOSIÇÃO m² 6,00 72,86 437,16 0,05%

Valor total do item 437,16 0,05%

25.0 COBERTURA

25.1 71103 IOPES 12/14 m² 1.980,00 84,38 167.072,40 18,73%

25.2 90512 IOPES 12/14 Limpeza de calhas m² 139,28 15,50 2.158,84 0,24%

25.3 100203 IOPES 12/14 m² 350,71 34,97 12.264,33 1,37%

Valor total do item 181.495,57 20,34%

26.0 PINTURA

26.1 190117 IOPES 12/14 m² 998,66 13,71 13.691,63 1,53%

26.2 190203 IOPES 12/14 m² 234,96 15,50 3.641,88 0,41%

26.3 190417 IOPES 12/14 m² 712,56 14,77 10.524,51 1,18%

Valor total do item 27.858,02 3,12%

27.0 PISOS 
27.1 10264 IOPES 12/14 m² 955,77 17,75 16.964,92 1,90%

27.2 130230 IOPES 12/14 m² 955,77 89,78 85.809,03 9,62%

Valor total do item 102.773,95 11,52%

TOTAL GERAL DA OBRA 891.998,85 100,00%
Observação:
1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: EMOP (12/14), SINAPI (12/14), IOPES (12/14) e Preços de Mercado.

2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)

3) Prazo estimado para execução da obra = 180 dias

Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, 
dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto 
esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ 
chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro 
e parede interna em concreto

und

Cuba louça de embutir completa, marcas de referência 
Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, 
exclusive torneira

und

Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios 
para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 
Standard, inclusive assento plástico

und

Bacia sifonada de louça branca para portadores de 
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha 
Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, 
ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente

und

Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, 
Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula e engates 
cromados

und

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de 
referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de 
metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

und

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, 
marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und

Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und

Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, 
comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, 
inclusive pintura.

und

und

Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive 
estes), com aproveitamento da madeira 20 vezes, 
inclusive movimentacao para pe direito de 4m.

Recomposição blocos de tijolos cerâmicos maciços 
aparentes.

Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, 
inclusive, requadro em "L", para impedir a entrada de aves

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 
demãos

Pintura com tinta acrílica, conforme cor existente, marcas 
de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes externas, a duas demãos

Pintura com tinta acrílica, conforme cor existente, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três 
demãos

Pintura com tinta esmalte sintético, conforme cor existente, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas 
demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em 
metal.

Demolição de piso granilite, exclusive base.

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de 
qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica 
em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-
derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm
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Un.
Preço unit.

4) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.

4) Utilizar as instalações de água, luz e esgoto existentes para alimentação do canteiro de obras.
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 19.3

SERVIÇO: UNIDADE: unid

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  4,60  46,55 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  4,60  55,34 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  101,89 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 62127  IOPES 12/14  9,61 1,000  9,61 

 04 62121  IOPES 12/14  5,93 1,000  5,93 

 05 62505  IOPES 12/14  TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM   m  9,11 40,000  364,40 
 06 62506  IOPES 12/14  TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60MM   m  13,87 40,000  554,80 
 07 62507  IOPES 12/14  TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 75MM   m  18,06 5,000  90,30 

 08 62514  IOPES 12/14  4,14 6,000  24,84 

 09 62515  IOPES 12/14  18,31 2,000  36,62 

 10 69512  IOPES 12/14  FITA DE VEDACAO 18MM X 50M   m  0,13 59,000  7,67 

 11 69513  IOPES 12/14  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO   kg  31,76 3,680  116,88 

 12 69514  IOPES 12/14  L  30,21 4,020  121,44 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  1.332,49 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  101,89 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  1.332,49 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  1.434,38 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 20.9
SERVIÇO: Joelho 90° de PVC soldável/rosca metálica, diâmetro 25x1/2" UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,20  2,02 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,20  2,41 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  4,43 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 62321  IOPES 12/14  1,33 1,000  1,33 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  1,33 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  4,43 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  1,33 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  5,76 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 20.10
SERVIÇO: Tê 90° de PVC soldável/rosca metálica, diâmetro 25x1/2" UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,20  2,02 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,20  2,41 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  4,43 

Ligação da rede de água do castelo d'água até as novas instalações hidráulicas, incluindo tubulação e 
conexões

 BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 
CURTA 75X60MM  

unid

 BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 
LONGA 60X50MM  

unid

 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 
50MM 

unid

 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 
60MM 

unid

 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC 
RIGIDO  

 JOELHO DE REDUCAO 90 PVC 
SOLD/ROSCA DE 25X1/2" 

unid
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 B – Equipamentos 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 00007137  SINAPI 12/14  unid  7,37 1,000  7,37 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  7,37 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  4,43 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  7,37 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  11,80 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 20.11
SERVIÇO: Redução de PVC soldável marrom, diâmetro 50x25mm (1 1/2"x3/4") UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,20  2,02 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,20  2,41 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  4,43 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 00000813  SINAPI 12/14  unid  1,75 1,000  1,75 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  1,75 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  4,43 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  1,75 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  6,18 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 20.12
SERVIÇO: TÊ redução de PVC soldável marrom, diâmetro 50x25mm (1 1/2"x3/4") UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,20  2,02 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,20  2,41 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  4,43 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 00007129  SINAPI 12/14  unid  6,29 1,000  6,29 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  6,29 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  4,43 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  6,29 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO 
NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" 

 REDUCAO PVC P/ AGUA FRIA PRED 
50MM X 25MM 

 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA 
FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM 
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 Preço Unitário :  10,72 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 20.13
SERVIÇO: Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm x 3/4" UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,10  1,01 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,10  1,20 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  2,21 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 00000065  SINAPI 12/14  unid  0,70 1,000  0,70 

 -   
 -   

 C - Custo Total de Materiais:  0,70 
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  2,21 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  0,70 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  2,91 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 20.14
SERVIÇO: Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2" UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,10  1,01 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,10  1,20 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  2,21 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 00000112  SINAPI 12/14  unid  3,85 1,000  3,85 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  3,85 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  2,21 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  3,85 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  6,06 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 20.16
SERVIÇO: Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 50mm (2") UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,95  9,61 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,95  11,43 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  21,04 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 03 69512  IOPES 12/14  FITA DE VEDACAO 18MM X 50M  m  0,13 0,090  0,01 

 04 63518  IOPES 12/14  unid  66,80 1,000  66,80 

 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO 
C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM 
X 3/4" 

 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO 
C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM 
X 1 1/2" 

 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 
1/2" 
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 -   
 C - Custo Total de Materiais:  66,81 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  21,04 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  66,81 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  87,85 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 20.18
SERVIÇO: Tubo de descarga de PVC, diâmetro 40mm (1 1/4") UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,60  6,07 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,60  7,22 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  13,29 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 69513  IOPES 12/14  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  kg  31,76 0,008  0,25 

 04 69514  IOPES 12/14  m  30,21 0,011  0,33 

 05 12613  SINAPI 12/14  unid  13,35 1,000  13,35 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  13,93 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  13,29 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  13,93 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  27,22 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 21.1
SERVIÇO: Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2") UNIDADE: m

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,20  2,02 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,20  2,41 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  4,43 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 69513  IOPES 12/14  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  kg  31,76 0,008  0,25 

 04 69514  IOPES 12/14  m  30,21 0,011  0,33 

 05 62530  IOPES 12/14  unid  3,42 1,050  3,59 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  4,17 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  4,43 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  4,17 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  8,60 

 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC 
RIGIDO 

 TUBO DE DESCARGA PVC PARA 
EMBUTIR - 40MM 

 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC 
RIGIDO 

 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 
40MM 
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 21.2
SERVIÇO: Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2") UNIDADE: m

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,25  2,53 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,25  3,01 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  5,54 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 69513  IOPES 12/14  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  kg  31,76 0,010  0,32 

 04 69514  IOPES 12/14  m  30,21 0,015  0,45 

 05 62531  IOPES 12/14  unid  5,29 1,050  5,55 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  6,32 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  5,54 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  6,32 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  11,86 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 21.3
SERVIÇO: Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4") UNIDADE: m

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,40  4,05 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,40  4,81 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  8,86 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 69513  IOPES 12/14  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  kg  31,76 0,030  0,95 

 04 69514  IOPES 12/14  m  30,21 0,050  1,51 

 05 62533  IOPES 12/14  unid  9,26 1,050  9,72 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  12,18 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  8,86 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  12,18 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  21,04 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 21.10
SERVIÇO: Junção 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2") UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,20  2,02 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,20  2,41 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  4,43 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC 
RIGIDO 

 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 
50MM 

 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC 
RIGIDO 

 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 
100MM 
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 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 00003666  SINAPI 12/14  unid  2,31 1,000  2,31 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  2,31 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  4,43 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  2,31 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  6,74 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 21.11
SERVIÇO: Junção 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 50mm (2") UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,20  2,02 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,20  2,41 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  4,43 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 00020141  SINAPI 12/14  unid  10,17 1,000  10,17 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  10,17 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  4,43 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  10,17 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  14,60 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 21.12
SERVIÇO: Junção 45° de PVC branco para esgoto, diâmetro 100mm (4") UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  0,20  2,02 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,20  2,41 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  4,43 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 00003653  SINAPI 12/14  unid  13,59 1,000  13,59 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  13,59 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  4,43 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  13,59 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  18,02 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 21.15
SERVIÇO: Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha inox UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo

 JUNCAO PVC SOLD 45G P/ ESG 
PREDIAL DN 40MM 

 JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG 
PREDIAL DN 50MM 

 JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE 
COLET ESG JE BBB DN 100MM 
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 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  1,00  10,12 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  1,00  12,03 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  22,15 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 03 67560  IOPES 12/14  18,83 1,000  18,83 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  18,83 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  22,15 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  18,83 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  40,98 

 RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, 
C/ GRELHA CROMADA 

unid
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 2.2
SERVIÇO: Retirada de vegetação existente, para replantio UNIDADE: und
Obs.: item de referência 73822/001 do SINAPI

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10146  IOPES 12/14  SERVENTE   h  8,83  0,66  5,83 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  5,83 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   
 -   
 -   

 C - Custo Total de Materiais:  -   
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  5,83 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  -   
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  5,83 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 5.4
SERVIÇO: Reassentamento de blocos hexagonais de concreto h=8cm, sobre coxim de areia UNIDADE: m²

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10108  IOPES 12/14  calceteiro/pintor  h  8,83  0,16  1,41 
 02 10146  IOPES 12/14  SERVENTE   h  8,83  0,35  3,09 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  4,50 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 03 20503  IOPES 12/14  Areia média lavada  m³  45,60  0,10  4,56 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  4,56 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  4,50 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  4,56 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  9,06 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 11.9
SERVIÇO: Demolição de mictório existente. UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10139  IOPES 12/14  PEDREIRO  h  12,03  0,53  6,38 
 02 10146  IOPES 12/14  SERVENTE   h  8,83  3,48  30,73 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  37,11 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   
 -   

 C - Custo Total de Materiais:  -   
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
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 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  37,11 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  -   
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  37,11 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 11.13
SERVIÇO: Retirada de chuveiro (inclusive ponto). UNIDADE: und

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  1,00  10,12 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  0,30  3,61 
 03 10115  IOPES 12/14  ELETRICISTA  h  12,03  0,30  3,61 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  17,34 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   
 -   

 C - Custo Total de Materiais:  -   
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  17,34 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  -   
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  17,34 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 11.14
SERVIÇO: Retirada de instalações hidráulicas. UNIDADE: und
Obs.: Utilizada composição de referência 140701 do IOPES, apenas mão de obra.

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES 12/14  AJUDANTE  h  10,12  2,14  21,66 
 02 10118  IOPES 12/14  ENCANADOR  h  12,03  1,42  17,08 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  38,74 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   
 -   

 C - Custo Total de Materiais:  -   
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:  -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  38,74 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  -   
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário :  38,74 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 24.1
SERVIÇO: Recomposição blocos de tijolos cerâmicos maciços aparentes. UNIDADE: m²

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo

 -   
 -   

 A - Custo Total de Mão de Obra:  -   
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
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 C – Materiais 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 -   
 -   

 C - Custo Total de Materiais:  -   
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 01 10209  IOPES 12/14  Demolição de alvenaria  m²  38,42  0,30  11,53 

 02 50604  IOPES 12/14  m²  153,33  0,40  61,33 

 D - Custo Total de Outros:  72,86 
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  -   
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  -   
 D  Outros  [transportar subtotal D]  72,86 

 Preço Unitário : inclusive BDI 27,64%  72,86 

 Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços 
aparentes 5X10X20cm 
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 8.1.2

Obs.: Esta composição foi encaminha via e-mail pela empresa SERPENGE.

Insumo Unid. Código

AJUDANTE H 10101 1,3 4,31 10,12 13,156
ELETRICISTA H 10115 3,3 5,12 12,03 39,699
PEDREIRO H 10139 4,4 5,12 12,03 52,932
SERVENTE H 10146 28 3,76 8,83 247,24

353,027

Materiais
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 45,6 45,6 5,70
BRITA 2 M3 20518 0,125 56,61 56,61 7,08
CIMENTO CP III - 32 KG 20508 25 0,39 0,39 9,75
FITA ISOLANTE PRETA UN 49503 0,25 14,65 14,65 3,66

M 43175 22 2,67 2,67 58,74

UN 73783/008 1 814,96 814,96 814,96

 UN 46027 4 21,97 21,97 87,88
SUPORTE PARA 2 PETALAS UN IP 49.20.0278 1 322,29 322,29 322,29

UN IP 49.05.0303 2 752,00 752,000 1504,00

2814,06
Equipamentos

H 80170 4 88,88 88,88 355,52

355,52

RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminação 

Mão-de-Obra (A) 134,87 353,027

Materias (B) 2.814,06

Equipamentos (C) 355,52

Produção da Equipe (D) 1,00

Custo Horário Total [(A)+(C)] 708,55

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 708,55

Custo Direto Total [(B)+(E)] 3.522,61
Custo Unitário (adotado) 3.522,61

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 8.1.3

Poste de concreto seção circular comprimento 11 metros, carga nominal no topo de 200 kg, com duas luminárias 
fechadas, com equipamentos auxiliares, para lâmpadas Vapor de sódio de 400W, instalados em suporte tipo 
petala, acionadas po relé fotoelétrico individual.

Coefic. Pr. Prod. Pr. Unit. Sub-Total
Mão-de-Obra

Sub-Total : 

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 
- 70º

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11 M / 
200 KGF

Luminaria LRJ-32 para lampada vapor de sodio ou 
multivapor metalico de 400W, IP-66, vidro curvo, 
corpo em aluminio injetado, para encaixe em tubo 
com diametro de 60,3mm, com equipamento 
auxiliar integrado (EM-RIOLUZ no 30), refletor em 
chapa de aluminio 99,85% conforme especificacao 
EM-RIOLUZ no 62.

Sub-Total : 

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 
C/GUIND. 6T X M(E434)

Sub-Total : 
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Comp. Elétr. Serpenge

Obs.: Esta composição foi encaminha via e-mail pela empresa SERPENGE.

Insumo Unid. Código Coefic. Pr. Prod. Pr. Unit. Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE H 10101 1,30 4,31 10,12 13,156
ELETRICISTA H 10115 3,30 5,12 12,03 39,699
PEDREIRO H 10139 4,40 5,12 12,03 52,932
SERVENTE H 10146 28,00 3,76 8,83 247,24

Sub-Total : 353,027

Materiais
AREIA LAVADA MEDIA M3 20503 0,125 45,6 45,6 5,7
BRITA 2 M3 20518 0,125 56,61 56,61 7,07625
CIMENTO CP III - 32 KG 20508 25 0,39 0,39 9,75
FITA ISOLANTE PRETA UN 49503 0,25 14,65 14,65 3,6625

M 43175 22,00 2,67 2,67 58,74

UN 73783/008 1,00 814,96 814,96 814,96

UN 46027 4,00 21,97 21,97 87,88

SUPORTE PARA 4 PETALAS UN IP-49.20.0278 1,00 322,29 322,29 322,29

UN IP 49.05.0303 4,00 752,00 752,000 3008

Sub-Total : 4318,0588
Equipamentos

H 80170 4,00 88,88 88,88 355,52

Sub-Total : 355,52

RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminação 

Mão-de-Obra (A) 134,87 353,027

Materias (B) 4.318,06

Equipamentos (C) 355,52

Produção da Equipe (D) 1,00

Custo Horário Total [(A)+(C)] 708,55

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 708,55

Custo Direto Total [(B)+(E)] 5.026,61
Custo Unitário (adotado) 5.026,61

Poste de concreto seção circular comprimento 11 metros, carga nominal no topo de 200 kg, com quatro luminárias 
fechadas, com equipamentos auxiliares, para lâmpadas Vapor de sódio de 400W, instalados em suporte tipo 
petala, acionadas po relé fotoelétrico individual.

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 
6,0MM2 - 70º

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11 M / 
200 KGF

RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 
220V

Luminaria LRJ-32 para lampada vapor de sodio ou 
multivapor metalico de 400W, IP-66, vidro curvo, 
corpo em aluminio injetado, para encaixe em tubo 
com diametro de 60,3mm, com equipamento 
auxiliar integrado (EM-RIOLUZ no 30), refletor em 
chapa de aluminio 99,85% conforme especificacao 
EM-RIOLUZ no 62.

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 
C/GUIND. 6T X M(E434)
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

LOCAL:  Rua Fiory Tercy, Centro, Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DA  OBRA

R$ % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

ÁREA EXTERNA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  41.944,39 4,70% 25.166,63 6.291,66 4.194,44 2.097,22 2.097,22 2.097,22

60% 15% 10% 5% 5% 5%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  52.103,35 5,84% 31.262,01 10.420,67 7.815,50 2.605,17 0,00 0,00

60% 20% 15% 5%
3 MOVIMENTO DE TERRA  10.372,83 1,16% 5.186,41 3.111,85 2.074,57 0,00 0,00 0,00

50% 30% 20% 0%
4 ESTRUTURAS  41.687,42 4,67% 0,00 8.337,48 12.506,23 16.674,97 4.168,74 0,00

20% 30% 40% 10%
5 PAVIMENTAÇÃO  135.133,52 15,15% 6.756,68 13.513,35 20.270,03 27.026,70 33.783,38 33.783,38

5% 10% 15% 20% 25% 25%
6 DIVERSOS  111.285,51 12,48% 0,00 0,00 22.257,10 27.821,38 33.385,65 27.821,38

20% 25% 30% 25%
7 PAISAGISMO  9.049,88 1,01% 452,49 904,99 1.357,48 1.809,98 1.809,98 2.714,96

5% 10% 15% 20% 20% 30%
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  75.597,11 8,48% 0,00 0,00 7.559,71 15.119,42 30.238,84 22.679,13

10% 20% 40% 30%

9  4.138,87 0,46% 0,00 0,00 0,00 413,89 827,77 2.897,21

10% 20% 70%
REFORMA DOS BANHEIROS E BLOCO ADMINISTRATIVO

10 SERVIÇOS PRELIMINARES  258,35 0,03% 155,01 38,75 25,84 12,92 12,92 12,92
60% 15% 10% 5% 5% 5%

11  5.867,13 0,67% 3.520,27 1.173,43 880,07 293,36 0,00 0,00

60% 20% 15% 5%
12  MOVIMENTO DE TERRA  86,22 0,01% 43,11 34,49 8,62 0,00 0,00 0,00

50% 40% 10%
13 ESTRUTURAS  2.814,06 0,32% 0,00 562,81 844,22 1.125,62 281,41 0,00

20% 30% 40% 10%
14 PAREDES E PAINÉIS  11.540,56 1,29% 2.308,11 5.770,28 2.885,14 577,03 0,00 0,00

20% 50% 25% 5%
15 ESQUADRIAS  14.342,61 1,61% 0,00 2.868,52 4.302,78 5.019,91 2.151,39 0,00

20% 30% 35% 15%
16 REVESTIMENTO E PISOS  21.451,18 2,41% 0,00 2.145,12 5.362,80 7.507,91 6.435,35 0,00

10% 25% 35% 30%
17 PINTURA  8.863,89 0,99% 0,00 0,00 1.772,78 2.659,16 3.545,56 886,39

20% 30% 40% 10%
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.912,46 0,21% 0,00 0,00 191,25 382,49 764,98 573,74

10% 20% 40% 30%

19  2.509,64 0,29% 125,48 376,45 501,93 752,89 627,41 125,48

5% 15% 20% 30% 25% 5%

20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  5.365,28 0,61% 268,26 804,79 1.073,06 1.609,58 1.341,32 268,26

5% 15% 20% 30% 25% 5%
21 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  7.884,03 0,88% 394,20 1.182,60 1.576,81 2.365,21 1.971,01 394,20

5% 15% 20% 30% 25% 5%
22 LOUÇAS E ACESSÓRIOS  8.409,94 0,94% 420,50 1.261,49 1.681,99 2.522,98 2.102,48 420,50

5% 15% 20% 30% 25% 5%
ÁREA INTERNA

23 SERVIÇOS PRELIMINARES  6.815,92 0,76% 4.089,55 1.022,39 681,59 340,80 340,80 340,80
60% 15% 10% 5% 5% 5%

24 REVESTIMENTOS  437,16 0,05% 0,00 153,01 109,29 87,43 65,57 21,86
35% 25% 20% 15% 5%

25 COBERTURA  181.495,57 20,34% 0,00 0,00 18.149,56 45.373,89 63.523,45 54.448,67
10% 25% 35% 30%

26 PINTURA  27.858,02 3,12% 0,00 0,00 5.571,60 8.357,41 11.143,21 2.785,80
20% 30% 40% 10%

27 PISOS  102.773,95 11,52% 0,00 10.277,40 25.693,49 30.832,19 20.554,79 15.416,09
10% 25% 30% 20% 15%

TOTAL GERAL  891.998,85 100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 80.148,71 70.251,53 149.347,88 203.389,51 221.173,23 167.687,99

PORCENTAGEM  % 8,99% 7,88% 16,74% 22,80% 24,80% 18,80%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  R$ 80.148,71 150.400,24 299.748,12 503.137,63 724.310,86 891.998,85

PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,99% 16,86% 33,60% 56,41% 81,20% 100,00%

Elaborado por: Ana Carolina / Nayani

TRATAMENTO 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / 
TRANSPORTE

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS
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