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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO Data atualização.: 07/05/15

03/11/14
Local: Rua José Geovani Modenese, Bairro Jequitibá, Aracruz/ES

Serviços % sobre total 

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 27.074,06 15,78%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$ 29.633,94 17,27%
MOVIMENTO DE TERRA  R$ 5.852,10 3,41%
ESTRUTURAS  R$ 33.796,43 19,69%
REVESTIMENTO  R$ 13.745,17 8,01%
PINTURA  R$ 5.494,30 3,20%
ALAMBRADOS  R$ 26.103,01 15,21%
PAVIMENTAÇÃO  R$ 16.111,35 9,39%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 13.278,07 7,75%
TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  R$ 526,80 0,31%

TOTAL GLOBAL  R$ 171.615,23 100,00%

Elaborado por: Ana 
Carolina /Nayani Brune

Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Obra: Reforma e Construção do Muro e Instalações Elétricas do CMEI Marília Rezende S. 
Coutinho Data orç .:

Valor do sub-item
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO Data atualização.: 07/05/15

03/11/14

Item Código Referência Serviço Quant.
Preço total

 Preço total do item 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00

1.1 20305 IOPES 03/15 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 3.0 m, padrão PMA m² 6,00 278,06 1.668,36 0,97%

1.2 AD 19.05.0350 EMOP 03/15 m² 554,40 35,08 19.448,35 11,33%

1.3 170539 IOPES 03/15 Reservatório de fibra de vidro 500l 1,00 506,51 506,51 0,30%

1.4   73805/001 SINAPI 03/15 m² 10,00 403,71 4.037,10 2,35%

1.5 CO 04.05.0200 EMOP 03/15 m² 51,12 7,02 358,86 0,21%

1.6 10402 IOPES 03/15 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 374,07 2,82 1.054,88 0,61%

Valor total do item 27.074,06 15,77%

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 10209 IOPES 03/15 Demolição de alvenaria. m³ 108,62 38,42 4.173,18 2,43%

2.2 10219 IOPES 03/15 m³ 15,52 212,21 3.293,50 1,92%

2.3 10211 IOPES 03/15 m³ 16,67 591,04 9.852,64 5,74%

2.4 10213 IOPES 03/15 m² 45,36 8,96 406,43 0,24%

2.5 10224 IOPES 03/15 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 111,13 11,27 1.252,44 0,73%

2.6 10334 IOPES 03/15 h 8,00 147,30 1.178,40 0,69%

2.7 10404 IOPES 03/15 Corte e destocamento de árvores 3,00 84,08 252,24 0,15%

2.8 30304 IOPES 03/15 m³ 195,53 47,18 9.225,11 5,38%

Valor total do item 29.633,94 17,28%

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 30101 IOPES 03/15 m³ 48,26 36,63 1.767,76 1,03%

3.2 30119 IOPES 03/15 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m² 148,23 19,16 2.840,09 1,65%

3.3 30201 IOPES 03/15 m³ 31,54 39,45 1.244,25 0,73%

Valor total do item 5.852,10 3,41%

4.0 ESTRUTURAS

4.1 40238 IOPES 03/15 m² 75,02 58,82 4.412,68 2,57%

4.2 40231 IOPES 03/15 m³ 7,41 436,96 3.237,87 1,89%

4.3 40246 IOPES 03/15 kg 24,93 6,51 162,29 0,09%

4.4 40243 IOPES 03/15 kg 766,46 7,02 5.380,55 3,14%

4.5 40235 IOPES 03/15 m³ 5,88 480,23 2.823,75 1,65%

4.6 Composição m² 76,08 46,60 3.545,33 2,07%

4.7 40232 IOPES 03/15 m³ 4,51 464,44 2.094,62 1,22%

4.8 50601 IOPES 03/15 m² 285,43 42,53 12.139,34 7,07%

Valor total do item 33.796,43 19,70%

5.0 REVESTIMENTO 

5.1 120101 IOPES 03/15 m² 313,96 4,85 1.522,71 0,89%

5.2 120303 IOPES 03/15 m² 313,96 38,93 12.222,46 7,12%

Valor total do item 13.745,17 8,01%

6.0 PINTURA

6.1 190106 IOPES 03/15 m² 313,96 17,50 5.494,30 3,20%

Elaborado por: Ana Carolina /Nayani Brune Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Obra: Reforma e Construção do Muro e Instalações Elétricas do CMEI Marília Rezende S. Coutinho Data orç .:

Local: Rua José Geovani Modenese, Bairro Jequitibá, Aracruz/ES

Un.
Preço unit. % sobre 

total

Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 
2.20 x 1.10 m, dispondo de abertura e portão, com 2.20 m 
de altura

und

Barracão para escritório com sanitário área de 10.00m2, 
de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto 
de luz e cx. de inspeção, conf. projeto 

Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive 
estes), com aproveitamento da madeira 20 vezes, 
inclusive movimentacao para pe direito de até 4m. 

Demolição manual de concreto armado (EMOP 
05.001.033) 

Demolição de concreto armado, com utilização de 
rompedor pneumático

Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto, 
inclusive empilhamento para reaproveitamento

Demolição de edificação existente (hora de máquina - pá 
carregadeira) - depósito e estrutura da caixa d'água

unid

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da 
execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 
Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, 
transporte e descarga em área licenciada

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se 
em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, 
montagem, escoramento e desfôrma)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro 
com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 
2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 
MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. 
mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 
10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou 
grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 
1:0.5:6, espessura 25 mm

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, 
a três demãos
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO Data atualização.: 07/05/15

03/11/14

Item Código Referência Serviço Quant.
Preço total

 Preço total do item 

Elaborado por: Ana Carolina /Nayani Brune Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Obra: Reforma e Construção do Muro e Instalações Elétricas do CMEI Marília Rezende S. Coutinho Data orç .:

Local: Rua José Geovani Modenese, Bairro Jequitibá, Aracruz/ES

Un.
Preço unit. % sobre 

total

Valor total do item 5.494,30 3,20%

7.0 ALAMBRADOS

7.1 ES 04.25.0650 EMOP 03/15 m² 94,98 150,62 14.305,89 8,34%

7.2 ES 04.25.0670 EMOP 03/15 m² 6,98 716,94 5.004,24 2,92%

7.3 ES 04.25.0660 EMOP 03/15 m² 8,00 849,11 6.792,88 3,96%

Valor total do item 26.103,01 15,22%

8.0 PAVIMENTAÇÃO

8.1 200202 IOPES 03/15 m 32,60 37,32 1.216,63 0,71%

8.2 200206 IOPES 03/15 m² 225,04 59,80 13.457,39 7,84%

8.3 200253 IOPES 03/15 m² 1,04 58,65 61,00 0,04%

8.4 200326 IOPES 03/15 m² 66,23 15,74 1.042,46 0,61%

8.5 BP 19.30.0050 EMOP 03/15 Rebaixamento de meio fio para rampa em calçada m 7,60 43,93 333,87 0,19%

Valor total do item 16.111,35 9,39%

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 ESCAVAÇÕES E REATERRO

9.1.1 30101 IOPES 03/15 m³ 8,00 36,63 293,04 0,17%

9.1.2 30211 IOPES 03/15 Reaterro de valas, exclusive compactação m³ 6,00 5,07 30,42 0,02%
9.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,00 0,00 0,00%

9.2.1 10209 IOPES 03/15 Demolição de alvenaria m³ 3,00 38,42 115,26 0,07%

9.2.2 10240 IOPES 03/15 16,00 7,07 113,12 0,07%

9.2.3 10271 IOPES 03/15 Retirada de caixas/quadros elétricos 2,00 9,53 19,06 0,01%

9.3 0,00 0,00 0,00%

9.3.1 151602 IOPES 03/15 m 15,00 12,36 185,40 0,11%

9.4 CAIXAS DE PASSAGEM 0,00 0,00 0,00%

9.4.1 151004 IOPES 03/15 1,00 198,80 198,80 0,12%

9.5 QUADROS ELÉTRICOS 0,00 0,00 0,00%

9.5.1 151901 IOPES 03/15 1,00 283,76 283,76 0,17%

9.6 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 0,00 0,00 0,00%

9.6.1 151703 IOPES 03/15 1,00 2.027,57 2.027,57 1,18%

9.7 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 0,00 0,00 0,00%

9.7.1 151126 IOPES 03/15 m 70,00 11,91 833,70 0,49%

9.7.2 151130 IOPES 03/15 m 50,00 28,63 1.431,50 0,83%

9.8 CABOS E FIOS 0,00 0,00 0,00%

9.8.1 151417 IOPES 03/15 m 280,00 4,97 1.391,60 0,81%

9.8.2 151422 IOPES 03/15 m 250,00 16,67 4.167,50 2,43%

9.9 DISJUNTORES 0,00 0,00 0,00%

9.9.1 151302 IOPES 03/15 3,00 15,21 45,63 0,03%

Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado 
em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 
40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco 
com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e 
parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco 
galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 
275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive 
esta), revestidos em poliester por processo de pintura 
eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e 
poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e 
instalacao.(desonerado) 

Portao de abrir em Gradil, composto por quadro, paineis e 
acessorios, nas cores verde ou branca. Forneciemnto e 
instalacao.(desonerado) 

Portao de correr em Gradil, composto por quadro, paineis 
e acessorios, nas cores verde ou branca. Forneciemnto e 
instalacao.(desonerado) 

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 
15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3

Blocos pré-moldados de concreto 10x20cm, espessura de 
8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, 
assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura 
de 10 cm

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico 
pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, 
assentado com pasta de cimento colante, exclusive 
regularização e lastro

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo 
esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e 
tomadas)

und.

und.
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM 
ALVENARIA

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para 
passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 
furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com 
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 
concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

und.

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, 
capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e 
terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, 
trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou 
equiv.

und.

Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada 
aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, 
instalada em muro

und.

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), 
inclusive conexões

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), 
inclusive conexões

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, 
flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5mm2

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, 
camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, 
flexível, com as seguintes seções nominais: #25mm2

Disjuntor monopolar termomagnético,  curva C, 20A.Ref.: 
SIEMENS ou equivalente.

und.
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO Data atualização.: 07/05/15

03/11/14

Item Código Referência Serviço Quant.
Preço total

 Preço total do item 

Elaborado por: Ana Carolina /Nayani Brune Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Obra: Reforma e Construção do Muro e Instalações Elétricas do CMEI Marília Rezende S. Coutinho Data orç .:

Local: Rua José Geovani Modenese, Bairro Jequitibá, Aracruz/ES

Un.
Preço unit. % sobre 

total

9.9.2 151303 IOPES 03/15 5,00 15,21 76,05 0,04%

9.9.3 151307 IOPES 03/15 2,00 41,79 83,58 0,05%

9.9.4 151314 IOPES 03/15 1,00 120,28 120,28 0,07%

9.10 LUMINÁRIAS 0,00 0,00 0,00%

9.10.1 180102 IOPES 03/15 12,00 90,36 1.084,32 0,63%

9.11 INTERRUPTORES 0,00 0,00 0,00%

9.11.1 180204 IOPES 03/15 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" 5,00 15,20 76,00 0,04%

9.12 TOMADAS 0,00 0,00 0,00%
9.12.1 180202 IOPES 03/15 Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" unid. 4,00 23,80 95,20 0,06%
9.13 VENTILADORES 0,00 0,00 0,00%

9.13.1 180702 IOPES 03/15 unid. 4,00 151,57 606,28 0,35%

Valor total do item 13.278,07 7,75%

10.0 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
10.1 200402 IOPES 03/15 Limpeza geral da obra m² 666,84 0,79 526,80 0,31%

Valor total do item 526,80 0,31%

TOTAL GERAL DA OBRA 171.615,23 100,00%
Observação:
1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: IOPES (03/15) , SINAPI (03/15) e EMOP (03/15).

2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)

3) Prazo estimado para execução da obra = 150dias

4) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.

Disjuntor monopolar termomagnético,  curva C, 32A.Ref.: 
SIEMENS ou equivalente.

und.

Disjuntor bipolar termomagnético , curva C, 20A.Ref.: 
SIEMENS ou equivalente. und.

Disjuntor tripolar termomagnético ,  curva C, 100A.Ref. 
Comercial: SIEMENS ou equivalente. und.

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, 
c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de 
potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 
40W-127V

und.

und.

Ventilador de teto base madeira sem alojamento para 
luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de 
interruptor simples, sem dimer para regulagem de 
velocidade
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 4.6

SERVIÇO: UNIDADE: m²

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10139  IOPES 03/15  PEDREIRO  h  12,03  0,66  7,94 
 02 10146  IOPES 03/15  SERVENTE  h  8,83  0,73  6,45 

 A - Custo Total de Mão de Obra:  14,39 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:  -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 03 20503  IOPES 03/15  AREIA LAVADA MEDIA  m³  48,27 0,0083  0,40 
 04 20505  IOPES 03/15  CAL HIDRATADO  KG  0,65 0,320  0,21 
 05 20508  IOPES 03/15  CIMENTO CP III - 40  KG  0,40 1,250  0,50 

 06 00000658  SINAPI 03/15  0,80 26,260  21,01 

 -   
 C - Custo Total de Materiais:  22,12 

 D – Outros 
 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 -   
 D - Custo Total de Outros:  -   

 Resumo da Composição do Custo Unitário 
 Item  Descrição  Custo 

 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  14,39 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  22,12 
 D  Outros  [transportar subtotal D]  -   

 Preço Unitário inclusive BDI (28%) :  36,51 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

 CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM. und
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Local: Rua José Geovani Modenese, Bairro Jequitibá, Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DA  OBRA

R$ % 30dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  27.074,06 15,78% 18.951,83 7.310,00 270,74 270,74 270,74
0,00% 70% 27% 1% 1% 1%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  29.633,94 17,27% 2.963,39 11.853,58 8.890,18 5.926,79 0,00

0,00% 10% 40% 30% 20%
3 MOVIMENTO DE TERRA  5.852,10 3,41% 292,61 2.048,24 2.048,24 1.463,01 0,00

0,00% 5% 35% 35% 25%
4 ESTRUTURAS  33.796,43 19,69% 0,00 10.138,93 16.898,22 6.759,28 0,00

0,00% 30% 50% 20%
5 REVESTIMENTO  13.745,17 8,01% 0,00 0,00 6.872,59 5.498,07 1.374,52

0,00% 50% 40% 10%
6 PINTURA  5.494,30 3,20% 0,00 0,00 0,00 1.648,29 3.846,01

0,00% 30% 70%
7 ALAMBRADOS  26.103,01 15,21% 0,00 10.441,20 10.441,20 5.220,60 0,00

0,00% 40% 40% 20%
8 PAVIMENTAÇÃO  16.111,35 9,39% 0,00 0,00 6.444,54 4.833,41 4.833,41

0,00% 40% 30% 30%
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.278,07 7,75% 0,00 663,90 4.647,32 6.639,04 1.327,81

5% 35% 50% 10%

10  526,80 0,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 526,80

100%

TOTAL GERAL  171.615,23 100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 22.207,83 42.455,85 56.513,03 38.259,23 12.179,29

PORCENTAGEM  % 12,94% 24,74% 32,93% 22,29% 7,10%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  R$ 22.207,83 64.663,68 121.176,71 159.435,94 171.615,23

PORCENTAGEM ACUMULADO % 12,94% 37,68% 70,61% 92,90% 100,00%

Elaborado por: Ana Carolina

Obra: Reforma e Construção do Muro e Instalações Elétricas do CMEI Marília Rezende S. 
Coutinho

TRATAMENTO 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
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