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SECRETARIA

DE OBRAS

E |N FRAESTRUTU RA Geréncia: Ana Paula Bai6cco

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ~Www.aracruz.es.gov.br
ORCAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUCAO Data atualizagéo.: 07705715
Obra: Reforma e Construgao do Muro e Instalagées Elétricas do CMEI Marilia Rezende S.
Coutinho Data org .: 03/11/14
Local: Rua José Geovani Modenese, Bairro Jequitiba, Aracruz/ES
Servigos Valor do sub-item % sobre total

SERVICOS PRELIMINARES R$ 27.074,06 15,78%
DEMOLI(}()ES E RETIRADAS R$ 29.633,94 17,27%
MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.852,10 3,41%
ESTRUTURAS R$ 33.796,43 19,69%
REVESTIMENTO R$ 13.745,17 8,01%
PINTURA R$ 5.494,30 3,20%
ALAMBRADOS R$ 26.103,01 15,21%
PAVIMENTA(}Z\O R$ 16.111,35 9,39%
INSTALAQOES ELETRICAS R$ 13.278,07 7,75%
TRATAMENTO CONSERVA(;Z\O E LIMPEZA R$ 526,80 0,31%
TOTAL GLOBAL R$ 171.615,23 | 100,00%
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Item Cadigo Referéncia Servigo Un. Quant. Prego unit.} Prego fotal Prego total do item %t:?ablre
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 0,00 0,00
1.1 20305 IOPES 03/15 |Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 3.0 m, padrdo PMA | m? 6,00 278,06 1.668,36 0,97%
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm,
1.2 AD 19.05.0350 EMOP 03/15 |2.20 x 1.10 m, dispondo de abertura e portdo, com 2.20 m| m? 554,40 35,08 19.448,35 11,33%
de altura
1.3 170539 IOPES 03/15 |Reservatdrio de fibra de vidro 5001 und 1,00 506,51 506,51 0,30%
Barracdo para escritério com sanitario area de 10.00m2,
14 73805/001 SINAPI 03/15 |4¢ chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso| 2 | 4900 | 40371 | 4.037,10 2,35%
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto
de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto
Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive
15 CO 04.05.0200 EMOP 03/15 |estes), com aproveitamento da madeira 20 vezes,| m? 51,12 7,02 358,86 0,21%
inclusive movimentacao para pe direito de até 4m.
1.6 10402 IOPES 03/15 |Raspagem e limpeza do terreno (manual) m? 374,07 2,82 1.054,88 0,61%
Valor total do item 27.074,06 15,77%
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS
2.1 10209 IOPES 03/15 |Demoligao de alvenaria. m* | 108,62 38,42 4.173,18 2,43%
22 10219 IoPES 03/15 |Demolicdo - manual - de concreto - armado  (EMOP| nia | 4550 | 21221 | 320350 1,92%
05.001.033)
Demoligdo de concreto armado, com utilizagdo de
23 10211 IOPES 03/15 rompedor pneumatico m? 16,67 591,04 9.852,64 5,74%
Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto,
24 10213 IOPES 03/15 inclusive empilhamento para reaproveitamento m? 45,36 8,96 406,43 0.24%
25 10224 IOPES 03/15 |Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes m? 111,13 11,27 1.252,44 0,73%
Demoli¢do de edificagdo existente (hora de maquina - pa
26 10334 IOPES 03/15 carregadeira) - deposito e estrutura da caixa d'agua h 8,00 147,30 1.178,40 0.69%
2.7 10404 IOPES 03/15 |Corte e destocamento de arvores unid 3,00 84,08 252,24 0,15%
indice de prego para remogdo de entulho decorrente da
28 30304 IOPES 03/15 |2XeCugdo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -\ 3 | yo555 | 4748 | 922511 5,38%
Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga,
transporte e descarga em area licenciada
Valor total do item 29.633,94 17,28%
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50
3.1 30101 IOPES 03/15 m de profundidade m? 48,26 36,63 1.767,76 1,03%
3.2 30119 IOPES 03/15 |Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg m? 148,23 19,16 2.840,09 1,65%
33 30201 IOPES 03/15 ?gi‘rﬁrm apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de| |3 | 3454 39,45 1.244,25 0,73%
Valor total do item 5.852,10 3,41%
4.0 ESTRUTURAS
Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se
4.1 40238 IOPES 03/15 |em conta a utilizagdo 3 vezes (incluido o material, corte,| m? 75,02 58,82 4.412,68 2,57%
montagem, escoramento e desférma)
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro
4.2 40231 IOPES 03/15 |com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e| m? 7,41 436,96 3.237,87 1,89%
2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de
4.3 40246 IOPES 03/15 armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg 24,93 6,51 162,29 0.09%
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de o
44 40243 IOPES 03/15 |, adura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm kg | 76646 | 702 | 5.380,55 3.14%
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=20
4.5 40235 IOPES 03/15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) m? 5,88 480,23 2.823.75 1.65%
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
. ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM,
46 Composigao ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 10,25:4) M | 7608 | 4660 | 354533 2,07%
(CIMENTO, CAL E AREIA)
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=15
4.7 40232 IOPES 03/15 MPa (brita 1) - (5% de perdas j4 incluido no custo) m? 4,51 464,44 2.094,62 1,22%
Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist.
minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, " o
48 50601 IOPES 03/15 cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas m 28543 42,53 12.139,34 7.07%
10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm
Valor total do item 33.796,43 19,70%
5.0 REVESTIMENTO
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou
5.1 120101 IOPES 03/15 grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm m? | 313,96 4,85 1.522,71 0,89%
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
52 120303 IOPES 03/15 |hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago| m? 313,96 38,93 12.222,46 7,12%
1:0.5:6, espessura 25 mm
Valor total do item 13.745,17 8,01%
6.0 PINTURA
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil,
6.1 190106 IOPES 03/15 |Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes,| m? 313,96 17,50 5.494,30 3,20%
a trés demaos
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Valor total do item 5.494,30 3,20%
7.0 ALAMBRADOS
Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado
em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima
40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco
com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e
parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco
71 ES 04.25.0650 EMOP 03/15 |galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de| m? 94,98 150,62 14.305,89 8,34%
275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive
esta), revestidos em poliester por processo de pintura
eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e
poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e
instalacao.(desonerado)
Portao de abrir em Gradil, composto por quadro, paineis e
7.2 ES 04.25.0670 EMOP 03/15 |acessorios, nas cores verde ou branca. Forneciemnto e| m? 6,98 716,94 5.004,24 2,92%
instalacao.(desonerado)
Portao de correr em Gradil, composto por quadro, paineis
7.3 ES 04.25.0660 EMOP 03/15 |e acessorios, nas cores verde ou branca. Forneciemnto e| m? 8,00 849,11 6.792,88 3,96%
instalacao.(desonerado)
Valor total do item 26.103,01 15,22%
8.0 PAVIMENTAGAO
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de
8.1 200202 IOPES 03/15 |15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento| m 32,60 37,32 1.216,63 0,71%
e areia no trago 1:3
Blocos pré-moldados de concreto 10x20cm, espessura de
8 cm e resisténcia a compressdo minima de 35MPa,
8.2 200206 IOPES 03/15 assentados sobre colchdo de pdé de pedra na espessura m? 225,04 59,80 13.457,39 7.84%
de 10 cm
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico
pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
83 200253 IOPES 03/15 assentado com pasta de cimento colante, exclusive m? 1,04 58,65 61,00 0.04%
regularizagdo e lastro
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo
8.4 200326 IOPES 03/15 esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal m* 66,23 1574 1.042,46 0.61%
8.5 BP 19.30.0050 EMOP 03/15 |Rebaixamento de meio fio para rampa em calgada m 7,60 43,93 333,87 0,19%
Valor total do item 16.111,35 9,39%
9.0 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 ESCAVACOES E REATERRO
Escavagado manual em material de 1a. categoria, até 1.50 3 o
9.1.1 30101 IOPES 03/15 m de profundidade m 8,00 36,63 293,04 0,17%
9.1.2 30211 IOPES 03/15 |Reaterro de valas, exclusive compactacdo m* 6,00 5,07 30,42 0,02%
9.2 DEMOLICOES E RETIRADAS 0,00 0,00 0,00%
9.2.1 10209 IOPES 03/15 |Demoligao de alvenaria m? 3,00 38,42 115,26 0,07%
9.2.2 10240 |OPES 03/15 t}'«;t:rtgi(;as)de pontos elétricos (luminarias, interruptores e und. 16,00 7.07 11312 0.07%
9.2.3 10271 IOPES 03/15 |Retirada de caixas/quadros elétricos und. 2,00 9,53 19,06 0,01%
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM
9.3 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00%
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para o
9.3.1 151602 IOPES 03/15 passagem de eletroduto diam. 1 1/4"a 2" m 15,00 12,36 185,40 0,11%
9.4 CAIXAS DE PASSAGEM 0,00 0,00 0,00%
Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10
furos 10x20x20cm, dimensdo de 50x50x50cm, com
9.4.1 151004 IOPES 03/15 revestimento intemno em chapisco e reboco, tampa de und. 1,00 198,80 198,80 0,12%
concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm
9.5 QUADROS ELETRICOS 0,00 0,00 0,00%
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido,
capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e
9.5.1 151901 IOPES 03/15 |terra, fab. em chapa de ago 12 USG com porta, espelho,| und. 1,00 283,76 283,76 0,17%
trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou
equiv.
9.6 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA 0,00 0,00 0,00%
Padréo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada
9.6.1 151703 IOPES 03/15 |aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W,| und. 1,00 2.027,57 | 2.027,57 1,18%
instalada em muro
9.7 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 0,00 0,00 0,00%
9.7.1 151126 IOPES 03/15 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm),| .| 76 o 11,91 833,70 0,49%
inclusive conexdes
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 2" (60mm),
9.7.2 151130 IOPES 03/15 inclusive conexdes m 50,00 28,63 1.431,50 0,83%
9.8 CABOS E FIOS 0,00 0,00 0,00%
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C,
camada de protegdo em PVC, nao propagador de o
9.8.1 151417 IOPES 03/15 chamas, classe de tensdo 1 kV, encordoamento classe 5, m 280,00 497 1.391,60 0.81%
flexivel, com as seguintes se¢des nominais: #2,5mm2
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C,
camada de protegdo em PVC, nao propagador de
982 151422 IOPES 03/15 chamas, classe de tensédo 1 kV, encordoamento classe 5, m 250,00 16,67 4.167,50 2:43%
flexivel, com as seguintes segdes nominais: #25mm2
9.9 DISJUNTORES 0,00 0,00 0,00%
Disjuntor monopolar termomagnético, curva C, 20A.Ref.:
9.9.1 151302 IOPES 03/15 SIEMENS ou equivalente. und. 3,00 15,21 45,63 0,03%
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Disjuntor monopolar termomagnético, curva C, 32A.Ref.:
9.9.2 151303 IOPES 03/15 SIEMENS ou equivalente. und. 5,00 15,21 76,05 0,04%
Disjuntor bipolar termomagnético , curva C, 20A.Ref.:
9.9.3 151307 IOPES 03/15 SIEMENS ou equivalente. und. 2,00 41,79 83,58 0,05%
Disjuntor tripolar termomagnético , curva C, 100A.Ref.
9.94 151314 IOPES 03/15 Comercial: SIEMENS ou equivalente. und. 1,00 120,28 120,28 0,07%
9.10 LUMINARIAS 0,00 0,00 0,00%
Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 40W, completa,
c/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de
9.10.1 180102 IOPES 03/15 poténcia, soquete antivibratério e lampada fluorescente und. 12,00 90,36 1.084,32 063%
40W-127V
9.11 INTERRUPTORES 0,00 0,00 0,00%
9.11.1 180204 IOPES 03/15 |Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und. 5,00 15,20 76,00 0,04%
9.12 TOMADAS 0,00 0,00 0,00%
9.12.1 180202 IOPES 03/15 |Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" unid. 4,00 23,80 95,20 0,06%
9.13 VENTILADORES 0,00 0,00 0,00%
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para
luminaria, ref. Tron ou equivalente, com comando de| .
9.13.1 180702 IOPES 03/15 interruptor simples, sem dimer para regulagem de unid. 4,00 151,57 606,28 0,35%
velocidade
Valor total do item 13.278,07 7,75%
10.0 TRATAMENTO CONSERVAGAO E LIMPEZA
10.1 200402 IOPES 03/15 |Limpeza geral da obra m? | 666,84 0,79 526,80 0,31%
Valor total do item 526,80 0,31%
TOTAL GERAL DA OBRA 171.615,23| 100,00%

Observagao:

1) Pregos unitarios base na planilha de custos referenciais: IOPES (03/15) , SINAPI (03/15) e EMOP (03/15).

2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87 %)

3) Prazo estimado para execugédo da obra = 150dias

4) Os valores correspondentes a aquisigéo, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mao de obra e de equipamentos, quando nédo explicitados, estéo incluidos nos pregos unitarios.
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Composigdes 5/6
COMPOSIGAO UNITARIA ITEM:
SERVICO: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM, ASSENTADOS UNIDADE: m2
" |COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) :
A - Mao de Obra
Item Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
01 10139 IOPES 03/15 | PEDREIRO h 12,03 0,66 7,94
02 10146 IOPES 03/15 | SERVENTE h 8,83 0,73 6,45
A - Custo Total de Mao de Obra: 14,39
B — Equipamentos
Item Caodigo Referéncia Discriminagédo Unidade | Precgo por Unidade | Fator de Utilizagado Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
Item Cédigo Referéncia Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
03 20503 IOPES 03/15 | AREIA LAVADA MEDIA m? 48,27 0,0083 0,40
04 20505 IOPES 03/15 | CAL HIDRATADO KG 0,65 0,320 0,21
05 20508 IOPES 03/15 | CIMENTO CP Il - 40 KG 0,40 1,250 0,50
06 00000658 | SINAPI03/15 | CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM. und 0,80 26,260 21,01
C - Custo Total de Materiais: 22,12
D - Outros
Item Cédigo Referéncia Discriminagdo Unidade | Prego por Unidade | Fator de Utilizagao Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composig¢do do Custo Unitario
Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 14,39
A1 Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 22,12
D Outros [transportar subtotal D] -
Prego Unitario inclusive BDI (28%) : | 3651 |

P1 047 - Ref. Const. do Muro e Inst. Elétrica CMEI Marilia Rezende.xls

5/6




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ~www.aracruz.es.gov.br

SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: Reforma e Construgao do Muro e Instalagoes Elétricas do CMEI Marilia Rezende S.

Coutinho

Local: Rua José Geovani Modenese, Bairro Jequitiba, Aracruz/ES

VALORES DO ITEM EVOLUGAO DA OBRA
ITEM SERVICO R$ % 30dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias
1 |SERVICOS PRELIMINARES 27.074,06 15,78%| 18.951,83 | 7.310,00 270,74 270,74 270,74
0,00%
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 29.633,94 17,27%| 2.963,39 11.853,58 8.890,18 5.926,79 0,00
0,00%
3 |MOVIMENTO DE TERRA 5.852,10 3,41%| 292,61 2.048,24 2.048,24 1.463,01
0,00%
4 |ESTRUTURAS 33.796,43 19,69% 10.138,93 | 16.898,22 6.759,28
0,00%
5 |REVESTIMENTO 13.745,17 8,01% 0,00 0,00 6.872,59 5.498,07 1.374,52
0,00%
6 |PINTURA 5.494,30 3,20% 0,00 0,00 1.648,29 3.846,01
0,00%
7 |ALAMBRADOS 26.103,01 15,21% 0,00 10.441,20 5.220,60
0,00%
8 |PAVIMENTACAO 16.111,35 9,39% 0,00 6.444,54 4.833,41 4.833,41
0,00%
9 |INSTALACOES ELETRICAS 13.278,07 7,75% 0,00 4.647,32 6.639,04 1.327,81
TRATAMENTO
10 CONSERVACAO E LIMPEZA 526,80 0,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 526,80
TOTAL GERAL 171.615,23 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 22.207,83 | 42.455,85 | 56.513,03 | 38.259,23 | 12.179,29
PORCENTAGEM % 12,94% 24,74% 32,93% 22,29% 7,10%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 22.207,83 | 64.663,68 | 121.176,71 | 159.435,94 | 171.615,23
PORCENTAGEM ACUMULADO % 12,94% 37,68% 70,61% 92,90% 100,00%
Elaborado por: Ana Carolina
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