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ORCAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUCAO Data plan.: 28/10/14
Obra: Edificagdo a demolir Data org .: 28/10/14
Local: Rua Tabelido Francisco Devens, Santa Cruz, Aracruz-ES
i 0
Item Cédigo Referéncia Servigo Un. | Quant. Preco unit.| Preco total Preco total do item A)tict);re
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 20305 IOPES 09/14 gifé‘sde obra nas dimensdes de 2.0 x 3.0 m, padrdo| ., | g oo 24153 | 1.449,18 2,44%
Barracéo para escritério com sanitario area de 10,00mz, de
12 20901 IOPES 09/14 |CaPa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, pisol ., | 400 | ga433 | 444330 7,48%
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto
de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (3 utilizagdes)
1.3 05.003.00016.SER TCPO 05/14 |ESCORAMENTO METALICO DE LAJES (h=2,00 e 3,20) m? 125,08 21,82 2.729,25 4,59%
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE
1.4 73804/001 SINAPI09/14 [POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE| m? 304,20 26,32 8.006,54 13,47%
MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO
15 72817 SINAPI 09/14 _BI_:SBEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM m 35,60 319,33 11.368,15 19,13%
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm,
1.6 74220/001 SINAPI109/14 (2.20 x 1.10 m dispondo de abertura e portdo, com 2.20 m| m? 41,80 61,18 2.557,32 4,30%
de altura.
Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm, levando-se
1.7 40206 IOPES 09/14 |em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte,| m? 21,60 63,28 1.366,85 2,30%
montagem, escoramento e desforma)
Valor total do item 31.920,59 53,71%
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 10209 IOPES 09/14 [Demolicéo de alvenaria m3 56,13 38,02 2.134,06 3,59%
22 10211 IOPES 09/14 |DeMolicdo de concreto armado, com utlizado de| ., | 5038 | 54722 | 11.152,34 18,76%
rompedor pneumatico
2.3 10234 IOPES 09/14 [Demolicdo de laje pré-moldada de concreto m2 125,08 16,48 2.061,32 3,47%
2.4 10255 IOPES 09/14 [Remocéo de telhas ceramicas m2 10,00 15,25 152,50 0,26%
indice de preco para remogdo de entulho decorrente da
25 30304 IOPES 09/14 |€X8CUGAO de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - s | 11507 | 4277 5.088,35 8,56%
Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga,
transporte e descarga em &rea licenciada.
- - Z -
26 310304 |OPES 09/14 Tranqurte horlzo~ntal material de 12 categoria ou entulho me 118,97 2521 2.999.23 5,05%
em carrinho de méo.
27 10334 |OPES 09/14 Demollgaq de edificagédo existente (hora de maquina - pa h 20,00 153,87 3.077.40 518%
carregadeira)
Valor total do item 26.665,20 44,87%
3.0 COBERTURA
3.1 90212 IOPES 09/14 |[Cobertura nova de telhas ceramicas, conforme existente. m2 10,00 85,39 853,90 1,44%
Valor total do item 853,90 1,44%
TOTAL GERAL DA OBRA 59.439,69| 100,00%
Observacéo:

1) Precos unitarios base na planilha de custos referenciais: SINAPI (09/2014), IOPES (09/2014) e TCPO (05/2014) reajustado pelo INCC de Maio/14 a Agosto/14 com variagdo de 0,01491)

2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)

3) Prazo estimado para execugéo da obra =60 dias

4) Os valores correspondentes a aquisi¢éo, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da méo de obra e de equipamentos, quando néo explicitados, estdo incluidos nos precos unitarios.

5) Todo o entulho e material organico devera ser recolhido pela construtora e disposto nos locais indicados pela PMA.N&o sera admitido materiais espalhados pelo canteiro de obras.

6) A planilha consiste apenas no orcamento para a demoli¢do da edificacéo, devendo ser preservando o muro de arrimo e o muro da casa ao lado.
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