SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

1-DO OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para Elaboracdo de Projeto de
Extensdo de Rede Elétrica no Parque de lluminacdo Publica, neste Municipio
de Aracruz-ES.

A contratacéo se dara pela modalidade Concorréncia Publica, do tipo técnica e
preco, na forma de execucdo indireta, em regime de empreitada por preco

unitario.

2 - 0OBJETIVO

Elaboracdo de Projetos de Extensdo e/ou Reformulacdo de Rede de
Distribuicdo de Energia Elétrica para lluminagdo Publica com a finalidade de
formatar o conceito estabelecido nos projetos desenvolvidos em termos

técnicos construtivos.

Encontrar eficiéncia na execucdo técnica das solucdes, contratando
profissionais especialistas na area de Extensdo de Redes Elétricas e

lluminacado Publica.

3 = JUSTIFICATIVA

Considerando que a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutrura é
responsavel pelo planejamento das melhorias do Parque de Iluminacéo Publica
Municipal, a qual controla o aumento da demanda por iluminagdo nas novas
vias deste municipio, e, apdés analise dos locais que necessitam dessas
melhorias, providencia o Projeto Basico e Projeto Executivo das Extensfes de

Redes Elétricas.
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Assim, este acompanhamento é indispensavel para que essas Extensfes

ocorram de forma ordenada e que atendam demandas a longo prazo,
acompanhando a evolucdo tecnolégica de iluminacdo publica com novos
conceitos e aplicacdo de equipamentos mais eficientes e sustentaveis, sempre
com o intuito de melhorar os critérios de acessibilidade, seguranca publica,
proporcionando aos moradores de Aracruz, uma melhor qualidade de vida.

4- DAS LOCALIDADES

As localidades previstas foram definidas, apds vistoria “in loco”, elaboracao de
levantamento estimado nos projetos geométricos existentes e nas solicitacdes

dos municipes a SEMOB/GOE - Geréncia de Obras Elétricas:

EXTENSAO DE REDE ELETRICA
INDICA(;AO DE REDE: ADILSON RODRIGUES
BASE: GOOGLE EARTH
PROJETO: THIAGO
PLANILHA: THIAGO PANDOLFI DEPIZZOL
UNIDADE
Item: LOCALIDADE MEDIDA: STATUS
METROS

1 |BARRA RIACHO A NUTRIPRETO 768,14 14/10/14
2 |BARRA RIACHO - ALDEIA 1.234,83 14/10/14
3 | CAEIRAS VELHA 1.028,53 14/10/14

TREVO DA FABRICA ATE PONTE DEPOIS
4 | JURONG/BARRA SAHY 5.584,34 14/10/14

GUARANA - TREVO CORREGO D "AGUA ATE LOT. SAO
5 |JORGE 442,50 14/10/14

IRAJA/ESCOLA/ESTRADA DO PORTO ATE A CASA DO
6 | CACIQUE NILSON 1.510,60 14/10/14
7 | PAU BRASIL E NOVO IRAJA 3.736,57 14/10/14

GARAGEM EXPRESSO ATE TREVO FABRICA/BARRA
8 |SAHY 20.000,19 29/10/14

ENTRADA DO STIO SANTA JOANA ATE A PONTE
9 |DEPOIS BROETO/ CASA DE PEDRA 5.190,38 29/10/14
10 | BAIRRO BALSA COQUEIRAL ATE TREVO SANTA CRUZ 4.629,99 29/10/14
11 |PUTIRI 793,51 29/10/14
12 |PRAIA DOS 15 488,35 29/10/14
13 | BARRA SAHY/ARCA 279,70 29/10/14
14 | SANTA ROSA TREVO ATE CURVA DA PEDRA 1.931,14 29/10/14

BIRIRICAS/LARANJEIRAS ATE MARLI
15 | ROLDI/LOUREURO 4.775,64 29/10/14
16 |AV. CASTELO BRANCO ATE TREVO SANTA ROSA 1.653,73 29/10/14
17 | ENTRADA TAQUARAL ATE ENTRADA RETIRO 1.487,56 29/10/14
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18 |RETIRO ATE A IGREJA AZUL 202,77 29/10/14
19 |RETIRO ATE MATADOURO 869,25 29/10/14
20 |CUPIDO 651,52 29/10/14
21 | ASSENTAMENTO 962,59 29/10/14
22 |RIO FRANCES 479,54 29/10/14
23 | SAO JOSE 308,64 29/10/14
24 | SITIO ACARI 1.474,30 29/10/14
25 | ALDEIA AREAL PAU BRASIL 5.453,70 29/10/14
26 |COMBOIOS 2.427,00 29/10/14
27 | MUCURATA TERRENO DUDUCA DA HORA 1.678,26 29/10/14
28 | SANTA ROSA TERRENO MARQUINHO/PAIXAO 2.043,30 29/10/14
29 |MAR AZUL 2007,09 10/11/14
30 | SANTA CRUZ-NOVA SANTA CRUZ 1164,77 10/11/14
31 |CAIEIRA VELHA, ESCOLA 532,21 10/11/14
32 | SANTA ROSA-PONTE 1590,19 10/11/14
33 |VILA DO RIACHO CENTRO EMPRESARIAL 7931,84 11/11/14
34 |COMBOIOS 1 3.318,70 11/11/14
35 |JACUPEMBA RIO FRANCES TRECHO 1 A 3 10.908,27 11/11/14
36 |AV. GUAXINDIBA ENTRADA GIMUNA 1.481,36 11/11/14
37 |SANTA MARIA 1.432,04 11/11/14
38 | SANTA MARIA GOIABAS 410,77 11/11/14
39 |TREVO IBIRACU A ARACRUZ 1.434,99 11/11/14
40 |IRAJA ATE DESTACAMENTO 6.708,13 11/11/14
POLIVALENTE PREDIO NOVO A CAPELA MORTUARIA
41 |B.JARDINS 348,46 11/11/14
42 | PROJETO BETANEA 609,13 11/11/14
43 | ALDEIA OLHO D'AGUA 1.125,71 11/11/14
44 | PEDRINHAS 229,04 11/11/14
45 |BALSA 565,86 11/11/14
46 | CENTRO INDUSTRIAL 616,93 11/11/14
47 | CAIEIRA VELHA CASA SIZENANDO 1.401,58 11/11/14
48 | CAIEIRA VELHA LAGOA CACHIMBO 1.512,79 11/11/14
49 | COQUEIRAL ESCOLA PRIMO BITTI 1.535,82 11/11/14
50 |ITAPUTERA 512,83 11/11/14
51 |PELEGRINO 246,22 11/11/14
52 |JARDINS R. FLOR DE GUARANA 127,36 11/11/14
53 | COQUEIRAL ALDEIA NOVA 449,75 11/11/14
54 | ALDEIA DO PERU/GUARANI 2.894,13 11/11/14
55 |RIO PRETO 4.932,75 12/11/14
56 |BARRA RIACHO LINHA FERREA 1.697,62 12/11/14
57 | CACHOEIRINHA DO RIACHO 3.222,52 12/11/14
58 | GUARANA ASA DO URUBU 408,28 12/11/14
TRES IRMAOS JEQUITIBA TERRENO DO MAURILIO
59 |TESSAROLO 885,98 12/11/14
60 | TRES IRMAOS QUADRA POLIESPORTIVA 191,91 12/11/14
61 |RETIRO ESTRADA PARA IGREJA AZUL 1.493,22 12/11/14
62 |CORREGO D'AGUA ATE O TREVO 3.666,28 12/11/14
63 | RIBIERAO DO SAPE ENTRADA SIRIO BOFE 235,22 12/11/14
64 |RIBEIRAO DE CIMA 149,50 12/11/14
ESTRADA DE RETIRO JOAO NEIVA CAMPO BOLA DE
65 |PAU 261,81 12/11/14
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66 | DESTACAMENTO 1.720,14 12/11/14
67 | PRAIA DOS PADRES 598,47 12/11/14
68 | COQUEIRAL COQUEIRO 1.760,19 12/11/14
69 | PRAIA DO SAUE 367,62 12/11/14
70 | SANTA CRUZ PRAIA 445,84 12/11/14
71 | PAU BRASIL 2.699,32 14/11/14
72 | BATALHAO 484,22 14/11/14
73 | SENAI 2.253,52 14/11/14
74 | CORREGO D'AGUA TICO SELVATICE 222,62 14/11/14
TOTAL 150.879,57

5- METODOLOGIA

A metodologia de execuc¢do de cada trabalho se dara por:

Realizacdo de reunido inicial entre a contratada e o setor responsavel

para definicdo de prazos e prioridades;
Levantamento de campo;

Entrega dos Projetos Basicos para aprovacdo na concessiondria de

energia;
Entrega dos Projetos Executivos;

Apresentar Plano de Trabalho com demonstracdo da metodologia a ser
aplicada nos servicgos iniciais e projetos, e a organizacao administrativa

e técnica para execucao do contrato.

6- DESCRICAO DOS SERVICOS

Levantamento de campo:

- Levantamentos de Dados, através de visitas in loco para coleta de
informacBes e definicdo de diretrizes que orientardo o projeto, em

qualquer localizagdo obedecendo as limitagbes do municipio.

- Levantamento topogréafico, para conhecimento geométrico do trecho,
como também cadastro dos postes das redes que serdo afetadas pelo

projeto e dos transformadores existentes;
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e Projeto Basico;

e Projeto Executivo Elétrico de Extenséo de Redes;
e Projeto Executivo Luminotécnico de lluminagéo Publica;

e Relatério de Projetos, Memoéria de Calculo, Composicdo de Custos,
Planilha Orcamentéaria, Cronograma Fisico Financeiro e Especificacdes

Técnicas para contratacdo das obras de extensao.

6.1 - DA ELABORACAO DOS PROJETOS:

a) Contemplar Travessias Subterraneas, Caixas de Passagens,

Tubulacdes e outros;

b) Uniformizar o uso de luminarias, excecdo para 0S casos em que O

projeto urbanistico exija mais de um modelo;

c) Utilizar lampadas de VAPOR METALICO em todas as avenidas, trevos,

cruzamentos.

d) Torres com projetores em pontos estratégicos das praias da orla,
objetivando valorizar a orla no periodo noturno, além de propiciar maior

seguranca aos veranistas.

Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmonica e
consistente, observando a interferéncia entre os elementos dos diversos temas,

atendendo as seguintes diretrizes gerais do projeto:
¢ Normas de Construcdo de Redes da EDP Escelsa;

e Normas da ABNT — NBR 6814, NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR
5410, NBR 5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR 13570, NBR 7195;

e Seguir as diretrizes de Paisagismo e Urbanismo, dispostas no PDM —
Plano Diretor Municipal e demais legislacdes pertinentes;
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e Conter todos os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos,
acompanhados de memoaria de célculo e descricdo, de forma a torna-los
auto-explicativos, permitindo a realizacdo das obras, aquisicdo de

materiais, equipamentos e montagens respectivas;

e Adotar solucdo construtiva pratica, elegendo sempre que possivel,
sistemas de modulacdo e padronizacdo compativeis com as

caracteristicas do municipio;

e Adotar solugcbes que oferecam facilidades de operagdo e manutencgao

dos diversos componentes e sistemas de iluminacao publica;
e Adotar solucfes técnicas economicamente viaveis;

e Nos projetos deverao estar inclusos todas as orientacdes para a perfeita
execugao dos servigos tais como: trechos de AT e BT, detalhes das
caixas de passagem, da fundacdo para fixacdo dos postes; das
tubulacbes subterraneas, das subidas laterais, aterramentos e outros

quando necessarios.

6.2 - DA APRESENTACAO DOS PROJETOS

e Em cardter provisério o0s projetos poderdo ser entregues
eletronicamente, acompanhados de uma copia impressa em papel
sulfite, dos textos, planilhas e pranchas que envolvem o Projeto, para
gue o0s mesmos sejam analisados e devolvidos para proceder as

alteracdes pertinentes;

¢ O recebimento oficial do Projeto serd um livro composto de midia digital,
trés copias em papel sulfite dos textos, planilhas e pranchas
devidamente assinadas pelos responsaveis técnicos que envolvem o
Projeto, com suas respectivas ART — Anotacdes de Responsabilidades

Técnicas (autoria projeto e elaboracdo do orcamento);

e As planilhas orcamentarias e memoriais decorrentes dos projetos

desenvolvidos, deveréo ser entregues no formato A4 (297 x 210 mm);
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¢ A midia digital deve conter os documentos em arquivos DOC ou RTF

(textos), XLS (planilhas). As plantas, imagens, projetos, desenhos e

outras representacdes graficas em arquivo PDF e DWG;

e Todos os precos unitérios deveréo ser oriundos de tabelas referenciais,
homologadas pelo TCE-ES. Na falta destes, cotacdo de mercado de no
minimo 03 (trés) empresas. Apresentar composi¢cao de custo para todo

item orcado;

e Todos projetos deverdo ser apresentados georreferenciados.

7 - DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condicbes deste
Termo de Referéncia.

7.1 - HABILITACAO JURIDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

7.2 - QUALIFICACAO TECNICA

Conforme dispbe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracoes,

conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional
Competente - Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s)

indicado(s) pela empresa).

Na hipétese da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional
de outro Estado, devera apresentar no ato de recebimento da Ordem de
Servico o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.
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A empresa licitante devera apresentar para fins de comprovacao de vinculo

empregaticio carteira de trabalho (CTPS) do(s) profissional(is) engenheiro(s)
responsavel(is) técnico(s). Quando se tratar de contrato a comprovacdo do
vinculo devera ser feita através de copia do contrato de prestacédo de servicos,
devendo o nome do profissional constar na Certiddao de Registro da Empresa
junto ao CREA.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT),
do(s) profissional(is) habilitados, em conformidade com o disposto na Lei
Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que comprove que foi
responsavel tecnicamente pela execucdo de servi¢o(s), limitadas as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo. O(s) responsavel(is) técnico(s)
supramencionado(s) devera(do) estar devidamente registrado(s) como tal(is)
no CREA até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o
inciso I, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

Para fins desta licitacdo considerar-se-4o0 como parcelas de maior relevancia
as especificadas a seguir, conforme disciplina o art. 30, 8§ 2° da Lei federal
8.666/1993.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo dos(s) Responsaveis Técnico(s) aceitando a indicacdo realizada

pela licitante.

a.1l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas

que facam parte das atribuices legais do profissional:

Item | Descri¢cdo dos Servigos

1 |Elaboracédo de Projeto de Extensédo de Rede Elétrica de Baixa Tenséo

Elaboracdo de Projeto de Extensdo de Rede Elétrica de Média ou Alta
Tenséo

3 |Elaboracéo de Projeto de lluminacdo Publica

Av. Morobad, n20, Bairro Morobd, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3256-6016 — Secretaria Municipal de Obras 8



SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade

www.aracruz.es.gov.br

técnica-profissional devera acompanhar a execucgéo dos servi¢os, admitindo-se
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo
técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste

Termo.

No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como

responsavel técnico, estas serdo inabilitadas.

7.3 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.

7.4 - REGULARIDADE FISCAL

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993.
8 — DA PROPOSTA TECNICA
8.1 DOS RECURSOS HUMANOS

A licitante deverd apresentar a relacdo nominal dos técnicos destacando a
funcdo que desenvolvera na execucao dos servicos, bem como autorizacédo de

inclusdo do nome na equipe.

A licitante devera comprovar a qualificacéo dos profissionais conforme abaixo:

Profissionais:

Qualificagdo exigida:

Pontuacdo Maxima:

Engenheiro Pleno Experiéncia profissional 5,0
2 5 anos.

Engenheiro Auxiliar Formacgé&o de 3° Grau 5,0

Técnico Pleno Experiéncia profissional 5,0
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= 5 anos.

TOTAL MAXIMO DA PONTUACAO: 15,0

8.2 DOS PROJETOS

A proposta técnica consistira na apresentacdo de atestados emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), dos profissionais de nivel
superior, responsaveis técnicos da empresa, que comprovem que os aludidos
profissionais foram responsaveis tecnicamente pela execucdo de servicos

compativeis com o objeto desta licitacado.

Os atestados acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico

deveréo ser diversos daqueles apresentados para fins de qualificacdo técnica.

Considerando que os atestados/acervos técnicos a serem apresentados
podem contemplar a elaboracdo de projetos de extensédo de rede de baixa
tensdo, elaboracdo de projetos de extensdo de rede de média ou alta tenséo,
elaboracao de projeto de instalacédo de transformadores, elaboracéo de projeto
de iluminacdo publica, os mesmos limitar-se-40 ao numero maximo de 03

(trés).

Cada atestado acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico — CAT sera
pontuado em 5,0 (cinco) pontos, com pontuacdo maxima de 15,0 (quinze)

pontos.

Sera admitida a apresentacéo de apenas 01 (um) atestado/acervo técnico para

cada tipo de projeto.

Os atestados/acervos serdo pontuados por tipo de projeto. Havendo
atestados/acervos em duplicidade (ex.: dois projetos de extensédo de rede de
baixa tenséo) sera atribuido a licitante apenas a pontuacéo referente a 01 (um)

dos atestados/acervos.
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8.3 — CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICA E DE
PRECOS

A nota final sera baseada na Nota Técnica e na Nota de Preco.
8.3.1 — Nota Técnica

A Nota Técnica sera baseada no somatdrio das notas obtidas no item de
recursos humanos e de projetos, totalizando pontuacdo maxima de 30,0 (trinta)

pontos.
8.3.2 — Nota de Preco

As propostas de precos serdo analisadas, avaliadas e julgadas de acordo com

a aplicacao da seguinte férmula:
NP = P0x30
Pl
Onde: NP = Nota de Preco
PO = Menor preco apresentado, entre as propostas validas
Pl = Preco apresentado pela proponente
8.3.4 — Nota Final
A Nota Final sera definida de acordo com a aplicacdo da seguinte formula:

NF = 7,0 x (NT) + 3,0 x (NP)

10
Onde: NF = Nota Final
NT = Nota Técnica
NP = Nota de Preco

Sera considerada vencedora a proponente que obtiver a maior Nota Final.
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Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, a Comisséo de Licitacéo

apos obedecido o disposto no § 2° do Art. 3° da Lei n® 8.666/93, procedera ao
sorteio, em local e data a serem definidos, para o qual todas as licitantes serao

convidadas.

A Comissdo Permanente de Licitagdo examinara as propostas para verificar se
estdo completas, se ndo ocorreram quaisquer erros na sua elaboracéo, e se os

documentos foram adequadamente assinados.

Erros aritméticos serédo retificados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepancia entre valores propostos, prevalecera o montante por extenso. Se

a proponente nao aceitar a corre¢ao do erro, sua proposta sera rejeitada.

Deveréao ser lavrados relatorios dos trabalhos, apontando os fundamentos das

desclassificacfes e da selecéo efetuada.

As proponentes serdo notificadas do resultado referente ao julgamento desta
licitacdo, através da Comisséo Permanente de Licitacao.

9 - PRAZOS E REAJUSTES

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da assinatura do contrato, sendo o prazo para a assinatura do
Contrato de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da convocacao para

esse fim.

O prazo de execucado fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias, contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento, onde devera
apresentar comprovante de caucdo garantia de execucdo de 5% (cinco por
cento) do valor contratado. Os prazos de entrega dos projetos serdo aqueles
acordados entre o setor demandante e a empresa contratada.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servi¢os, de acordo
com a Lei, a CONTRATADA devera proceder ao reforgco da caugao inicial no

mesmo percentual estabelecido.
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A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a

emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela
CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalizacéo fornecera, junto com a Ordem de Servi¢co, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da prestacao dos servicos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera
solicitar por escrito, explicacbes e novos dados, dentro do prazo de até 08
(oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Geréncia de
Obras Elétricas). Nesse caso, 0 prazo de execucdo sera contado a partir da
data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem

o0 inicio dos servicos.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente
no érgao contratante. Os prazos de inicio de etapas de execucéo, de conclusédo
e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato
e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que

ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apdés o
transcurso de prazo de 01 (um) ano, da data da apresentacéo da proposta, de
acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do Iindice de Obras

Rodoviarias - DNIT — Fundacéo Getulio Vargas.

10 - VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 1.129.921,88 (um
milhdo cento vinte e nove mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito

centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da

planilha orgamentaria elaborada por esta Secretaria, conforme anexo.
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Os recursos financeiros serao liberados de acordo com produtos entregues e

efetivamente aceitos.

11 — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

A Contratada serad responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e

indiretamente apliciveis ao objeto do contrato.

Os servicos constantes deste Termo deverdo ser desenvolvidos no ambito da

contratada, exceto quando disposto em contrario pela municipalidade.
O condutor do veiculo locado € de responsabilidade da contratada.
Durante a elaboracéo dos projetos, a Contratada devera:

e Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Responsabilidade Técnica
— ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,

nos termos da Lei n°® 6.496/77;

¢ Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto

do contrato;

e Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacées
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até

o recebimento definitivo dos servicos;

e Os profissionais contratados devem estar cientes de que, todo e
qualquer produto pertencera ao poder publico municipal, ressalvada a
autoria, ndo se caracterizando a obrigatoriedade de contratagéo do autor

que elaborou, para modificagdes futuras porventura necessarias;

e A Prefeitura Municipal de Aracruz tera irrestrito acesso a todo material
produzido pela empresa para o cumprimento da contratacdo norteada
por este Termo, bem como, a quaisquer sistemas digitais porventura

utilizados, como os respectivos codigos de acesso. A contratada se
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obriga a manter sigilo sobre informacgdes a ela confiadas em carater

reservado;

e A aprovacdo formal nos orgdos de fiscalizacdo e controle: EDP, DER,
IDAF, PETROBRAS, VALE e outros, sera realizada diretamente pelo
autor do projeto e sera de sua responsabilidade a introducdo das
modificacbes necesséarias a aprovacao. A aprovacao dos projetos nao
eximira os autores do projeto das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislacbes pertinentes as atividades

profissionais;

e Os projetos sO serdo aceitos por esta secretaria, mediante comprovacao
de aprovacao nos demais 6rgaos competentes;

e Sera de responsabilidade da contratada, a contratacdo de mé&o de obra
inerente aos servicos a executar e as instalacbes fisicas e de

equipamentos necessarias a realizacdo dos projetos.

12 — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Colocar a disposicdo da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos

integrantes do acervo do Servico de lluminacao Publica disponiveis;

Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos
locais onde se deseja executar projetos, objeto do contrato;

Supervisionar os trabalhos resultantes da contratacdo, que sera exercida por
servidor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — Geréncia de Obras
Elétricas. O mesmo fara o recebimento dos produtos e delegara aos setores
responsaveis por cada area, a tarefa individual ou conjunta, de analise e aceite

dos produtos.

13 - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta da

seguinte dotacdo orcamentaria:
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Cdédigo Reduzido: 700

Org&o: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: Extensdo de Rede de lluminacédo Publica

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 1.602.0000 — COSIP

14. CONSIDERACOES FINAIS

A composicao de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI integram o orcamento e devem constar no envelope de proposta de
precos. As licitantes devem apresentar juntamente com as propostas de pre¢os

o cronograma fisico financeiro.
A proposta de precos devera ser em via impressa e arquivo digital.

Vale ressaltar, que a qualificacdo técnica devera ser analisada pela

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura antes da publicacdo do
resultado da licitago.

Aracruz, 05 de Outubro de 2015.

Joao Cleber Bianchi

Secretéario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)
A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOT(A) ......oouvrrreiieee e eee s
documento de identificagdo N° ...........cccecvvviieeeeenninne , ProfiSS80........cccvvviiiiieieieei

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° ........ccoovvvennnnes , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE:
A - Mao de Obra
Item Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
Item Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:
C - Materiais
Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:
D - Outros
Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composi¢do do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério :

Observacoes:

1) Deveréo ser apresentadas composi¢cdes dos servi¢os relacionados na planilha.

2) Deverdo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos e BDI em
percentual.

3) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacéo, se for o caso
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser inserida no envelope B - "Proposta de Preco".
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