v PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: OBRAS EXTERNAS DA EMPI IRAJA
Local: ALDEIA IRAJA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servicos
(materiais e instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Fevereiro/2015

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 15.566,59 3,87%
02 MOVIMENTO DE TERRA 24.570,51 6,11%
03 ESTRUTURA E COBERTURA 48.281,20 12,00%
04 ALVENARIA DE VEDACAO 8.477,55 2,11%
05 PORTAS, PORTOES E GRADIS 42.975,97 10,68%
06 REVESTIMENTOS DE PAREDES 13.112,98 3,26%
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 58.198,66 14,46%
08 DRENAGEM PLUVIAL E INSTALACAO HIDROSSANITARIA 55.164,16 13,71%
09 INSTALACAO ELETRICA - AREA EXTERNA 31.193,85 7,75%
10 PINTURAS 10.447,95 2,60%
11 PAISAGISMO 20.519,91 5,10%
12 OUTROS SERVICOS E FORNECIMENTOS 29.197,94 7,26%
13 SPDA 44.698,32 11,11%

TOTAL PLANILHA R$ 402.405,59 100,00%
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