

Obra: OBRAS EXTERNAS DA EMPI IRAJÁ
Local: ALDEIA IRAJA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Serviços
(materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	15.566,59	3,87%
02	MOVIMENTO DE TERRA	24.570,51	6,11%
03	ESTRUTURA E COBERTURA	48.281,20	12,00%
04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	8.477,55	2,11%
05	PORTAS, PORTÕES E GRADIS	42.975,97	10,68%
06	REVESTIMENTOS DE PAREDES	13.112,98	3,26%
07	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	58.198,66	14,46%
08	DRENAGEM PLUVIAL E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	55.164,16	13,71%
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA	31.193,85	7,75%
10	PINTURAS	10.447,95	2,60%
11	PAISAGISMO	20.519,91	5,10%
12	OUTROS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS	29.197,94	7,26%
13	SPDA	44.698,32	11,11%
TOTAL PLANILHA		R\$ 402.405,59	100,00%