
ANEXO II

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS

Item Descrição Qtd

Qtd
mínima

a ser
adquiri
da %

Qtd
máxima

a ser
adquiri
da %

Unidade
Prazo
(dias)

Valor
Unitário
Máximo

Pagável (R$)

Valor total
Máximo

Pagável (R$)

1

Diagnóstico  da
situação  atual  e
desenvolvimento  de
Plano de Ação

1 100% 100% Projeto 20 110.805,17 110.805,17

2

Planejamento e 
Desenvolvimento do 
Plano de Trabalho / 
expansão da base de 
dados

1 100% 100% Projeto 15 128.220,0000 128.220,00

3

Levantamento,
Análise, Diagnóstico e
Organização  dos
Cadastros
Referenciais

1 100% 100% Projeto 20 134.155,99 134.155,99

4

Fornecimento  e
Implantação  de
Sistema de Gestão da
Base  de  Dados
Geográficos
(SGBDG)  corporativo
Web  -  Desktop  e
Mobile

1 100% 100% Projeto 45 617.933,35 617.933,35

5

Cobertura
Aerofotogramétrica
conforme  escala  e
precisão 1:1.000 com
obtenção  de
fotografias  aéreas
verticais  coloridas
com  GSD  10cm  da
área urbana

80 0% 100% km² 30 4.441,63 355.330,40

6

Cobertura
Aerofotogramétrica
para  obtenção  de
fotografias  aéreas
verticais  coloridas  na
escala  1:5.000  da
área rural

1.340 0% 100% km² 30 1.137,04
1.523.633,60

 



7

Geração  de
Ortofotocartas digitais
coloridas  da  área
urbana,  na  escala
1:1.000  (GSD  de  10
cm) 

80 0% 100% km² 45 3.598,87 287.909,60

8

Geração  de
Ortofotocartas digitais
coloridas  da  área
rural,  na  escala
1:5.000 

1.340 0% 100% km² 45 781,57 1.047.303,80

9
Registro  Fotográfico
Georreferenciado  –
Zona Urbana

540 20% 100% km 60 707,46 382.028,40

10

Atualização  da  Base
Cartográfica
Georreferenciada  -
conforme
especificações

40.000 20% 100% Lotes 360 32,91 1.316.400,00

11
Atualização da Planta
de Valores Genéricos
– Urbana

1 100% 100% Projeto 180 387.040,73 387.040,73

12
Criação da Planta de
Valores  Genéricos  –
Rural

1 0% 100% Projeto 180    334.387,13 334.387,13

13

Atualização  do
Cadastro Imobiliário e
Multifinalitário  –
através  de  sistema
móvel  de  coleta  de
dados – Zona Urbana

70.000 20% 100%
Unidade

s
360 60,11 4.207.700,00

14

Criação  do  Cadastro
Imobiliário  e
Multifinalitário  –
através  de  sistema
móvel  de  coleta  de
dados – Zona Rural

20.000 0% 100%
Unidade

s
360 73,94 1.478.800,00

15

Recadastramento  e
Avaliação  dos  Ativos
Imobiliários
Municipais

1 0% 100% Projeto 360 221.041,93 221.041,93

16

Customização  do
Sistema 

2.000 20% 100% Horas 540 352,54 705.080,00

17 Módulo  A  - 20 20% 100% Pessoas 30 17.689,25 353.785,00

 



Treinamento  em
Sistema de Gestão da
Base  de  Dados
Geográficos
(SGBDG) corporativo;

18
Módulo  B  -
Treinamento  em
Coleta de dados;

20 20% 100% Pessoas 30 17.689,25 353.785,00

19

Suporte  técnico
operacional,
manutenção  e
atualizações  dos
Sistemas implantados

12 20% 100% Meses 360 57.345,97 688.151,64

20
Gerenciamento  do
Projeto

18 20% 100% Meses 540 39.489,89 710.818,02

VALOR TOTAL DO LOTE: R$15.344.309,76

VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: quinze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e
nove reais e setenta e seis centavos

 


