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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA
Local: SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos (materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO FONTE DE .
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) TOTAL (RS) REFERENCIA CcODIGO
01 SERVICOS PRELIMINARES 6.900,59
1.1 DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA
M2 56,98 8,87 505,41 LABOR 10202
1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS
M2 50,21 31,69 1.591,15 LABOR 10206
1.3 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO
M2 77,99 6,34 494,46 LABOR 10208
1.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA
M3 0,32 38,02 12,17 LABOR 10209
15 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP
05.001.001) M3 0,50 178,49 89,25 LABOR 10210
1.6 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE
CONCRETO M2 3,00 7,81 23,43 LABOR 10220
1.7 RETIRADA DE BANDEIRA DE PORTA
UND 4,00 19,38 77,52 LABOR 10221
1.8 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA
M2 764,34 4,03 3.080,29 LABOR 10230
1.9 RETIRADA DE DIVISORIAS COM REAPROVEITAMENTO
M2 6,00 24,72 148,32 LABOR 10239
1.10 RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA
M 278,46 1,47 409,34 LABOR 10259
1.11 INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGCAO DE OBRAS (CLASSE A
CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL
DA CAGCAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA M3 5,20 42,77 222,40 LABOR 30304
1.12 RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS,
INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 95,00 7,01 665,95 LABOR 10240
1.13 RETIRADA DE VENTILADORES
UND 6,00 7,01 42,06 LABOR 10240
1.14 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS
UND 2,00 9,45 18,90 LABOR 10271
1.15 RETIRADA DE POSTE DE ACODE 4A6 M
UND 1,00 25,35 25,35 LABOR 10229
02 INSTALAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS 21.801,04
2.1 INSTALAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGCAO EXECUTADO
COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,
ESPESSURA DE 05MM, ESTAS COM 4 VEZES DE
UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,
UTILIZADO 2 VEZES. M2 48,00 69,35 3.328,66| COMPOSICAO ARQ-001
2.1.2 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
IOPES M2 8,00 241,53 1.932,24 LABOR 20305
2.1.3 LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM
FACHADA DE EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MES)
INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2 32,00 8,87 283,84 LABOR 20339
2.2 BARRACAO DE OBRA
221 CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO (COM BANHEIRO) (LOCACAO) MES 4,00 887,10 3.548,39| COMPOSICAO ARQ-002
222 CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA SANITARIO COM 4 BACIAS,
8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 4,00 1.298,97 5.195,87| COMPOSICAO ARQ-003
2.2.3 TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/
DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/
CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP HS 12,00 186,67 2.240,08 COMPOS|CAO ARQ-004
2.2.4 RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 500 L, INCL.
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE
4M, CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES) UND 1,00 750,96 750,96 LABOR 20910
225 REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES
PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E
LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAOQ) M 12,00 29,85 358,20 LABOR 20712
2.2.6 REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA
TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
DISTRIB.,, DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAQ) M 12,00 346,90 4.162,80 LABOR 20713
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA
Local: SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
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PRAZO DA OBRA: 120 dias
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ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UFI’\I'TTI'E(QRO$) TC'):TiELQ(IOQSS) REEE‘;END(;EIA CcODIGO
03 RECUPERACAO DE ESTRUTURAS 410,44
3.1.1 REMOQAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO,
ATRAVES DE ESCARIFICAQAO (CONSIDERANDO ESP.
ESCARIFICADA DE 5CM) M2 0,81 94,53 76,57 LABOR 40802
3.1.2 LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
ESCOVA DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGCAO DE
PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E
CORROSAC M2 081 16,73 1355  LABOR 40806
3.1.3 APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE,
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS M2 0,81 4157 33,67 LABOR 40807
3.1.4 RECOMPOSICAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM
UTILIZACAO DE ARGAMASSA SIKA GROUT ou
EQUIVALENTE (CONSIDERANDO ESP. 5CM) M2 0,81 353,89 286,65 LABOR 40809
04 PORTAS E JANELAS 7.595,53
4.1 VARGAS
41.1 VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X
5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E
DESFORMA
SFO M 1,70 7,05 11,99 LABOR 50301
4.2 PARTAS E JANELAS
4.2.1 CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI DE 9 X 3 CM PARA JANELA
M 5,20 33,45 173,94 LABOR 60112
4.2.2 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI PARAJU OU EQUIVALENTE 7 X
15CM M 43,60 12,44 542,38|  LABOR 60113
4.2.3 JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS, EM
MADEIRA DE LEI PARA VIDRO, COM BANDEIRA FIXA
SUPERIOR EM VENEZIANA M2 1,95 537,70 1.048,51| COMPOSICAO | ARQ- 005
4.2.4 RECOLOCACAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1
FOLHA, EXCL. FERRAGENS, MARCOS E ALIZARES UND 2,00 52,86 105,72 LABOR 62204
4.2.5 SUBSTITUICAO DE FECHADURA COM MACANETA TIPO
ALAVANCA E CHAVE YALE UND 6,00 65,44 392,64 LABOR 62201
4.2.6 SUBSTITUICAO DE DOBRADICA 3 X 2 1/2"
UND 12,00 19,16 229,92 LABOR 62207
4.2.7 REPARO DE JANELA DE CORRER, EM MADEIRA DE LEI
PARA VIDRO, CONSIDERANDO SUBSTlTUl(;AO DE ATE 15%
DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA E RECOLOCACAO M2 3.30 186.48 615,39 COMPOSICAO ARQ- 006
4.2.8 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV, ESP 35MM, MACICA, INCLUSIVE ALIZARES,
FECHADURA EXT DE BOLA, EM LATAO CROMADO
LAFONTE/EQUIV, EXCLUSIVE MARCO NAS DIMENSOES: 0.80| ynD 4,00 1.118,76 4.475,04 LABOR 62603
05 VIDROS E ESPELHOS 975,65
5.1 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE
ESPESSURA M2 1,91 94,29 180,09 LABOR 80102
5.2 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA
M2 0,45 109,04 49,07 LABOR 80103
53 ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM
PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
M2 1,68 444,34 746,49 LABOR 80201
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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REFERENCIA

CODIGO

06

IMPERMEABILIZACAO

21.514,39

6.1

REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA
TIPO SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM

M2

185,18

43,09

7.979,41

LABOR

40818

6.2

REVESTIMENTO NAS PAREDES

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA, NO TRAGCO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

128,20

4,80

615,36

LABOR

120101

6.2.2

EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO
1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

M2

128,20

22,67

2.906,29

LABOR

120301

6.2.3

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO
1:0.5:6, ESPESSURA 5MM

M2

77,99

15,78

1.230,68

LABOR

120302

ASSENTAMENTO DE AZULEJO, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, COM
REAPROVEITAMENTO DE AZULEJO

M2

50,21

18,18

912,57

COMPOSICAO

ARQ- 007

ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO,
COM REAPROVEITAMENTO DE PISO

M2

56,90

19,42

1.105,16

COMPOSICAO

ARQ- 008

ASSENTAMENTO DE RODAPE DE CERAMICA PEI-3
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLA H = 7.0
CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, CcoM
REAPROVEITAMENTO DE RODAPE

284,92

2.367,71

COMPOSICAO

ARQ- 009

FORNECIMENTO DE AZULEJO SIMILAR AO EXISTENTE,
EXCETO ASSENTAMENTO

M2

25,11

640,69

COMPOSICAO

ARQ- 010

FORNECIMENTO DE PISO CERAMICO SIMILAR AO
EXISTENTE, EXCETO ASSENTAMENTO

M2

28,49

1.088,03

COMPOSICAO

ARQ-011

FORNECIMENTO DE RODAPE DE CERAMICA, SIMILAR AO
EXISTENTE, EXCETO ASSENTAMENTO

142,46

2.469,33

COMPOSICAO

ARQ-012

6.2.10

RECOMPOSIGCAO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.3, COM 2 CM DE
ESPESSURA, INCL. LASTRO

M2

199,16

LABOR

130403

6.2.11

RAPARO NO PISO CIMENTADO LISO COM 15 CM DE
ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAGO 1:3 E JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M
PARA REPARO NOS PISOS EXISTENTES

M2

4,50

35,46

159,57

LABOR

130202

07

INSTALAGOES ELETRICAS

36.081,94

7.1

PADRAO DE ENTRADA

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 47001
ATE 57000W, INSTALADA EM MURO

UND

1,00

4.980,83

4.980,83

LABOR

151708

7.2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO COM BARRAMENTO

7.2.1

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG
COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,
REF. QDTN 1I-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND

362,45

362,45

LABOR

151902

7.2.2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR,
COM 12 DIVISOES MODULARES, SEM BARRAMENTO

UND

140,28

140,28

LABOR

150311
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA
Local: SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos (materiais e instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO FONTE DE .
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) TOTAL (RS) REFERENCIA CcODIGO
7.3 PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
7.3.1 PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES
(4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 25MM2 (16.2M) E CAIXA
ESTAMPADA 4X4" (1 UND) UND 49,00 135,58 6.643,42 LABOR 151801
7.3.2 PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA -
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"
INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2
(16.5M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) UND 27,00 138,94 3.751,38 LABOR 151803
7.3.3 PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO -
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"
INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2
(21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) UND 7,00 191,59 1.341,13 LABOR 151806
7.3.4 PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E
1 TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 10A/250V -
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"
INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2
(19.4M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
UND 25,00 145,08 3.627,00 LABOR 151811
7.35 PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES -
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"
INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2
(17.2M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
UND 2,00 121,79 243,58 LABOR 151809
7.4 INSTALACOES APARENTES
7.4.1 CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO
CONDULETES, NO FORMATO T, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4" UND 65,00 16,53 1.074,45 LABOR 150803
7.4.2 CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO
CONDULETES, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4" UND 35,00 15,58 545,30 LABOR 150805
7.5 ELETRODUTO E CONEXAO
75.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4"
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES M 30,00 11,82 354,60 LABOR 151126
752 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
INCLUSIVE CONEXOES M 20,00 16,70 334,00 LABOR 151127
753 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3" (85MM),
INCLUSIVE CONEXOES M 15,00 49,08 736,20 LABOR 151131
7.6 CHAVES E DISJUNTORES
7.6.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN
UND 12,00 15,13 181,56 LABOR 151301
7.6.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN
UND 1,00 15,13 15,13 LABOR 151302
7.6.3 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN
UND 7,00 41,62 291,34 LABOR 151307
7.6.4 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN
UND 1,00 61,09 61,09 LABOR 151329
7.6.5 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN
UND 2,00 61,09 122,18 LABOR 151311
7.6.6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS
UND 9,00 103,80 934,20 LABOR 151350
7.6.7 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS)
BIPOLAR, TENSAO NOMINAL MAXIMA 275VCA, CORENTE DE
SURTO MAXIMA 40KA. UND 4,00 166,06 664,24 LABOR 151337
7.7 FIOS E CABOS ELETRICOS
7.7.1 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 1000V, SECAO DE 4.0 MM2 M 40,00 6,45 258,00 LABOR 151418
7.7.2 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 6.0 MM2 M 50,00 7,11 355,50 LABOR 151419
7.7.3 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 1000V, SECAO DE 25.0 MM2 M 70,00 16,62 1.163,40 LABOR 151422
7.8 APARELHOS ELETRICOS
7.8.1 LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 20W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E
ALTO FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E
LAMPADA FLUORESCENTE 20W-127V
UND 9,00 84,40 759,60 LABOR 180101
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7.8.2

LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E
ALTO FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E
LAMPADA FLUORESCENTE 40W-127V

UND 36,00

90,05

3.241,80

LABOR

180102

INTERRUPTORES E TOMADAS

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 27,00

24,20

653,40

LABOR

180202

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM
PLACA 4X2" UND 25,00

15,14

378,50

LABOR

180204

INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM
PLACA 4X2" UND 3,00

24,72

74,16

LABOR

180205

OUTRAS INSTALACOES

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE M 15,00

22,50

337,50

LABOR

160318

CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-
552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO UND 3,00

68,85

206,55

LABOR

160316

7.10.1.3

HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M
UND 3,00

95,76

287,28

LABOR

160311

7.10.2

ELETROCALHAS E ACESSORIOS

7.10.2.1

ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N°16, 300X100MM, SEM TAMPA M 24,00

62,22

1.493,28

LABOR

150837

7.10.2.2

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"
UND 23,00

571

131,33

LABOR

150850

7.10.2.3

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METALICA
300X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU
EQUIVALENTE UND 1,00

69,56

69,56

LABOR

150871

7.10.2.4

SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETROCALHA DE 200X100MM,
NO TETO, ATRAVES DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA
SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHAO ROSCA
TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

UND 12,00

22,31

267,72

LABOR

150884

08

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

4.401,68

8.1

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM
(1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 12,00

13,72

164,64

LABOR

141409

8.2

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 23,00

16,07

369,61

LABOR

141410

8.3

TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL. UND 2,00

69,64

139,28

LABOR

170306

8.4

TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 3,00

87,71

263,13

LABOR

170315

8.5

TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA
LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA
OuU DOCOL UND 5,00

72,26

361,30

LABOR

170304

8.6

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,
INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS,
EXCLUSIVE TORNEIRA. UND 5,00

363,42

1.817,10

LABOR

170101

8.7

VASO SANITARIO PADRAO POPULAR COMPLETO COM
ACESSORIOS PARA LIGAGAO, MARCAS DE REFERENCIA
DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO UND 2,00

279,84

559,68

LABOR

170116

8.8

BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 CM,
COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITARIO DEFICIENTES,
INCLUSIVE PINTURA UND 2,00

111,79

223,58

LABOR

210315

8.9

REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PEGAS DANIFICADAS
PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO,
INCLUSIVE REGULAGEM UND 2,00

126,15

252,30

LABOR

142101

8.10

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 0.85

295,37

251,06

LABOR

170220
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA
Local: SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos (materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO FONTE DE .
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. UANT. -
¢ C Q UNIT (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA CODIGO
09 PINTURA 30.110,58
9.1 SOBRE PAREDES
9.1.1 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 785,17 13,50 10.599,80 LABOR 190103
9.1.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
M2 1.029,75 17,75 18.278,06 LABOR 190106
9.2 SOBRE MADEIRA
9.2.1 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 36,71 16,54 607,18 LABOR 190301
9.2.2 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS
DEMAOS M2 36,71 17,04 625,54 LABOR 190302
10 LIMPEZA DA OBRA 1.646,97
001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 210,88 7,81 1.646,97 LABOR 200401
TOTAL GERAL 131.438,81
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