
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTAL

1.1

PERÍMETRO LARG

RECEPÇÃO 12,00               0,20                 2,40                       

CURATIVO 11,90               0,20                 2,38                       

VACINA 14,70               0,20                 2,94                       

CORREIO 12,40               0,20                 2,48                       

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               0,20                 3,54                       

WC POSTO TELEF 6,30                 0,20                 1,26                       

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 0,20                 0,97                       

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 0,20                 0,96                       

CONSULTÓRIO 12,34               0,20                 2,47                       

WC CONSULTÓRIO 5,22                 0,20                 1,04                       

CIRCULAÇÃO 7,88                 0,20                 1,58                       

VACINAÇÃO 11,20               0,20                 2,24                       

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 0,20                 1,22                       

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 0,20                 1,22                       

CIRCURAÇÃO 15,50               0,20                 3,10                       

COPA 8,90                 0,20                 1,78                       

ODONTOLOGIA 11,20               0,20                 2,24                       

SALA EMFERMEIRAS 11,90               0,20                 2,38                       

FARMÁCIA 9,59                 0,20                 1,92                       

VARANDA 53,83               0,20                 10,77                     

CIRCULAÇÃO 11,98               0,20                 2,40                       

APÓIO 13,68               0,20                 2,74                       

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 0,20                 1,68                       

WC EXTERNO 6,46                 0,20                 1,29                       

TOTAL 56,98

1.2

PERÍMETRO ALTURA

CURATIVO 11,90               0,50                 5,95                       

VACINA 14,70               0,50                 7,35                       

WC POSTO TELEF 6,30                 0,50                 3,15                       

CONSULTÓRIO 12,34               0,50                 6,17                       

WC CONSULTÓRIO 5,22                 0,50                 2,61                       

VACINAÇÃO 11,20               0,50                 5,60                       

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 0,50                 3,05                       

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 0,50                 3,05                       

COPA 8,90                 0,50                 4,45                       

ODONTOLOGIA 11,20               0,50                 5,60                       

WC EXTERNO 6,46                 0,50                 3,23                       

TOTAL 50,21

1.3

PERÍMETRO ALT

RECEPÇÃO 12,00               0,50                 6,00                       

CORREIO 12,40               0,50                 6,20                       

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               0,50                 8,85                       

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 0,50                 2,42                       

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 0,50                 2,39                       

CIRCULAÇÃO 7,88                 0,50                 3,94                       

CIRCURAÇÃO 15,50               0,50                 7,75                       

SALA EMFERMEIRAS 11,90               0,50                 5,95                       

FARMÁCIA 9,59                 0,50                 4,80                       

CIRCULAÇÃO 11,98               0,50                 5,99                       

APÓIO 13,68               0,50                 6,84                       

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 0,50                 4,21                       

VARANDA 25,30               0,50                 12,65                     

TOTAL 77,99

1.4

lARGURA ALT ESPESS

AERTURA JANELA - APÓIO 1,50                 1,10                 0,15                 0,25                       

REPAROS 1,00                 0,50                 0,15                 0,08                       

TOTAL 0,32

1.5

COMPRIM LARG ALT

REPARO NA CALÇADA 2,50                 1,00                 0,20                 0,50                       

TOTAL 0,50

1.6

lARGURA COMPRIM

REPAROS 2,00                 1,50                 3,00                       

TOTAL 3,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Remoção de piso revestido com cerâmica para reaproveitamento

Remoção de revestimento com azulejos ou cerâmica na parede para reaproveitamento

Retirada de revestimento antigo em reboco

Demolição de alvenaria

Demolição manual de concreto simples

Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

1.7

lARGURA ALT QUANT

PORTA 2,00 X 2,30 2,00                 2,30                 1,00                 1,00                       

PORTA 2,00 X 2,31 2,00                 2,30                 0,25                 0,25                       

PORTA 0,80 X 2,10 0,80                 2,10                 4,00                 4,00                       

TOTAL 4,00

1.8

PERIMETRO ALT

RECEPÇÃO 12,00               2,50                 30,00                     

CURATIVO 11,90               1,50                 17,85                     

VACINA 14,70               1,50                 22,05                     

CORREIO 12,40               2,50                 31,00                     

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               2,50                 44,25                     

WC POSTO TELEF 6,30                 1,50                 9,45                       

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 2,50                 12,10                     

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 2,50                 11,95                     

CONSULTÓRIO 12,34               1,50                 18,51                     

WC CONSULTÓRIO 5,22                 1,50                 7,83                       

CIRCULAÇÃO 7,88                 2,50                 19,70                     

VACINAÇÃO 11,20               1,50                 16,80                     

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 1,50                 9,15                       

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 1,50                 9,15                       

CIRCURAÇÃO 15,50               2,50                 38,75                     

COPA 8,90                 1,50                 13,35                     

ODONTOLOGIA 11,20               1,50                 16,80                     

SALA EMFERMEIRAS 11,90               2,50                 29,75                     

FARMÁCIA 9,59                 2,50                 23,98                     

VARANDA 20,30               2,50                 50,75                     

VARANDA 20,30               0,60                 12,18                     

CIRCULAÇÃO 11,98               2,50                 29,95                     

APÓIO 13,68               2,50                 34,20                     

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 2,50                 21,05                     

EXT, CONST. PRINC 63,80               3,20                 204,16                   

EXT. WC EXTERNO 9,26                 3,20                 29,63                     

TOTAL 764,34

1.9

LARG ALT

REVISÃO DA DIVISÓRIA 6,00 2,20 6,00

TOTAL 6,00

1.10

PERIMETRO

RECEPÇÃO 12,00               12,00                     

CURATIVO 11,90               11,90                     

VACINA 14,70               14,70                     

CORREIO 12,40               12,40                     

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               17,70                     

WC POSTO TELEF 6,30                 6,30                       

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 4,84                       

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 4,78                       

CONSULTÓRIO 12,34               12,34                     

WC CONSULTÓRIO 5,22                 5,22                       

CIRCULAÇÃO 7,88                 7,88                       

VACINAÇÃO 11,20               11,20                     

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 6,10                       

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 6,10                       

CIRCURAÇÃO 15,50               15,50                     

COPA 8,90                 8,90                       

ODONTOLOGIA 11,20               11,20                     

SALA EMFERMEIRAS 11,90               11,90                     

FARMÁCIA 9,59                 9,59                       

VARANDA 53,83               53,83                     

CIRCULAÇÃO 11,98               11,98                     

APÓIO 13,68               13,68                     

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 8,42                       

TOTAL 278,46

1.11

M3 M2 ESPESS EMPOLAM

DEMOLIÇÃO ALVENARIA 0,32 1,00 1,30 0,42

REMOÇÃO REBOCO 98,35 0,03 1,30 3,84

REMOÇÃO DE TINTA 73,06 0,01 1,30 0,95

TOTAL 5,20

Retirada de rodapé cerâmica para reaproveitamento

Índice de preço para remoção de entulho

Retirada de bandeira de porta para reaproveitamento

Retirada de pintura antiga a base de PVA

Retirada de divisórias com reaproveitamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

1.12

QUANT

95,00 95,00

TOTAL 95,00

1.13

QUANT

6,00 6,00

TOTAL 6,00

1.14

QUANT

2,00 2,00

TOTAL 2,00

1.15

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

2.1.1

COMRIM ALT

ÁREA DOS CONTAINERS 16,00               2,00                 32,00                     

ISOLAMENTOS NA OBRA 8,00                 2,00                 16,00                     

TOTAL 48,00

2.1.2

LARG ALT

PLACA 4,00                 2,00                 8,00                       

TOTAL 8,00

2.1.3

QUANT ALT MÊS

SERVIÇOS NOS POSTES E INST. 4,00                 2,00                 4,00                 32,00                     

ELÉTRICA

TOTAL 32,00

2.2.1

MÊS

CONTAINER 4,00                 4,00                       

TOTAL 4,00

2.2.2

MÊS

CONTAINER 4,00                 4,00                       

TOTAL 4,00

2.2.3

CONTAINER PARA OBRA DEVOLVENDO

TRANSPORTE EM HORAS 2,00                 3,00                 3,00                 12,00

TOTAL 12,00

2.2.4

QUANT

RESERVATÓRIO 1,00                 1,00                       

TOTAL 1,00

2.2.5

COMPRIM

PARA CONTAINERS 12,00               12,00

TOTAL 12,00

2.2.6

COMPRIM

PARA CONTAINERS 12,00               12,00

TOTAL 12,00

Placa de obra de 2,00x4,00m, padrão PMA

Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

Retirada de ventiladores

Retirada de caixas/quadros elétricos

Retirada de padrão de medição de 25000W, com poste   

Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m

Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre 

Reservatório de fibra de vidro de 500L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e  5x7cm, elevado de 4m

Rede de luz, inclusive padrão entrada de energia trifásico, cabo de ligação até barracões

Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m

Transporte,  carga e descarga de container 

Rede de água com padrão de entrada d'água diâmetro 3/4"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

3.1

LARG 2 LARG QUNT.

TETO DO BANHEIRO EXT 0,80 0,70 1,00 0,56

PÉ DOS PILARES 0,30 0,50 3,00 0,15

0,20 0,50 3,00 0,10

TOTAL 0,81

3.2

LARG 2 LARG QUNT.

TETO DO BANHEIRO EXT 0,80 0,70 1,00 0,56

PÉ DOS PILARES 0,30 0,50 3,00 0,15

0,20 0,50 3,00 0,10

TOTAL 0,81

3.3

LARG 2 LARG QUNT.

TETO DO BANHEIRO EXT 0,80 0,70 1,00 0,56

PÉ DOS PILARES 0,30 0,50 3,00 0,15

0,20 0,50 3,00 0,10

TOTAL 0,81

3.4

LARG 2 LARG QUNT.

TETO DO BANHEIRO EXT 0,80 0,70 1,00 0,56

PÉ DOS PILARES 0,30 0,50 3,00 0,15

0,20 0,50 3,00 0,10

TOTAL 0,81

4.1.1

COMPRIM

JANELA 1,70                        1,70 

TOTAL 1,70

4.2.1
ALT LARG QUANT

SALA DE APÓIO 1,50                 1,10                 1,00                 5,20

TOTAL 5,20

4.2.2

ALT LARG LADO QUANT

SALA DE APÓIO 1,50                 1,10                 2,00                 1,00                 10,40

PORTA DA RECEPÇÃO 2,30                 2,00                 2,00                 1,00                 13,20

COMPLEMENTOS NAS DEMAIS 2,10                 0,80                 2,00                 2,00                 20,00

TOTAL 43,60

4.2.3

LARG ALT QUANT

APÓIO 1,50 1,30 1,00 1,95

TOTAL 1,95

4.2.4

QUANT

FOLHAS DA PORTA DO APÓIO 2,00 2,00

TOTAL 2,00

4.2.5

QUANT

NAS PORTAS EXISTENTES 6,00 6,00

0,00
TOTAL 6,00

4.2.6

QUANT

1.7976,3 x 0,253 (6,3kg/m) MALHA DE 

REPAROS 12,00 12,00

TOTAL 12,00

Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5cm, Fck = 15 Mpa

Caixilho em madeira de lei de 9 x 3 cm para janela

Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação

Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas

Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout

Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm

Janela de correr, 4 folhas, sendo 2 fixas, em madeira de lei para vidro

Recolocação de folha de porta em madeira

Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale

Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

4.2.7

LARG ALT QUANT

REVISÃO NAS JANELAS 1,50 1,10 2,00 3,30

TOTAL 3,30

4.2.8

QUANT

SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS 4,00 4,00

TOTAL 4,00

5.1
LARG ALT QUANT

JANELA NOVA 1,50 0,55 1,00 0,83
SUBSTITUIÇÃO 0,60 0,60 3,00 1,08

TOTAL 1,91

5.2
LARG ALT QUANT

SUBSTITUIÇÃO 0,50 0,15 6,00 0,45

TOTAL 0,45

5.3

LARG. ALT. QUANT

NOS BANHEIROS 0,60 0,40 7,00 1,68

TOTAL 1,68

Porta maciça em madeira de lei tipo angelim pedra

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Vidro fantasia mini-boreal, com 4mm de espessura

Espelho para banheiros espessura 4 mm

Reparo em janelas de correr em madeira, considerando substituição de até 15% de madeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

6.1

PISO PERÍMETRO LARG

RECEPÇÃO 12,00               0,20                 2,40

CURATIVO 11,90               0,20                 2,38

VACINA 14,70               0,20                 2,94

CORREIO 12,40               0,20                 2,48

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               0,20                 3,54

WC POSTO TELEF 6,30                 0,20                 1,26

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 0,20                 0,97

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 0,20                 0,96

CONSULTÓRIO 12,34               0,20                 2,47

WC CONSULTÓRIO 5,22                 0,20                 1,04

CIRCULAÇÃO 7,88                 0,20                 1,58

VACINAÇÃO 11,20               0,20                 2,24

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 0,20                 1,22

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 0,20                 1,22

CIRCURAÇÃO 15,50               0,20                 3,10

COPA 8,90                 0,20                 1,78

ODONTOLOGIA 11,20               0,20                 2,24

SALA EMFERMEIRAS 11,90               0,20                 2,38

FARMÁCIA 9,59                 0,20                 1,92

VARANDA 53,83               0,20                 10,77

CIRCULAÇÃO 11,98               0,20                 2,40

APÓIO 13,68               0,20                 2,74

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 0,20                 1,68

WC EXTERNO 6,46                 0,20                 1,29

PAREDE PERÍMETRO ALT

RECEPÇÃO 12,00               0,50                 6,00

CURATIVO 11,90               0,50                 5,95

VACINA 14,70               0,50                 7,35

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 0,50                 3,05

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 0,50                 3,05

CORREIO 12,40               0,50                 6,20

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               0,50                 8,85

WC POSTO TELEF 6,30                 0,50                 3,15

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 0,50                 2,42

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 0,50                 2,39

CONSULTÓRIO 12,34               0,50                 6,17

WC CONSULTÓRIO 5,22                 0,50                 2,61

CIRCULAÇÃO 7,88                 0,50                 3,94

VACINAÇÃO 11,20               0,50                 5,60

CIRCURAÇÃO 15,50               0,50                 7,75

COPA 8,90                 0,50                 4,45

ODONTOLOGIA 11,20               0,50                 5,60

SALA EMFERMEIRAS 11,90               0,50                 5,95

FARMÁCIA 9,59                 0,50                 4,80

CIRCULAÇÃO 11,98               0,50                 5,99

APÓIO 13,68               0,50                 6,84

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 0,50                 4,21

WC EXTERNO 6,46                 0,50                 3,23                       

VARANDA 25,30               0,50                 12,65                     

TOTAL 185,18

6.2.1

PAREDE PERÍMETRO ALT

RECEPÇÃO 12,00               0,50                 6,00

CURATIVO 11,90               0,50                 5,95

VACINA 14,70               0,50                 7,35

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 0,50                 3,05

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 0,50                 3,05

CORREIO 12,40               0,50                 6,20

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               0,50                 8,85

WC POSTO TELEF 6,30                 0,50                 3,15

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 0,50                 2,42

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 0,50                 2,39

CONSULTÓRIO 12,34               0,50                 6,17

WC CONSULTÓRIO 5,22                 0,50                 2,61

CIRCULAÇÃO 7,88                 0,50                 3,94

VACINAÇÃO 11,20               0,50                 5,60

CIRCURAÇÃO 15,50               0,50                 7,75

COPA 8,90                 0,50                 4,45

ODONTOLOGIA 11,20               0,50                 5,60

SALA EMFERMEIRAS 11,90               0,50                 5,95

FARMÁCIA 9,59                 0,50                 4,80

CIRCULAÇÃO 11,98               0,50                 5,99

APÓIO 13,68               0,50                 6,84

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 0,50                 4,21

WC EXTERNO 6,46                 0,50                 3,23                       

VARANDA 25,30               0,50                 12,65                     

TOTAL 128,20

Pintura impermeabilizante com SIKATOP 100 ou equivalente a 2 demãos

Chapisco de argamassa de cimento e areia média lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
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MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

6.2.2

PAREDE PERÍMETRO ALT

RECEPÇÃO 12,00               0,50                 6,00

CURATIVO 11,90               0,50                 5,95

VACINA 14,70               0,50                 7,35

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 0,50                 3,05

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 0,50                 3,05

CORREIO 12,40               0,50                 6,20

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               0,50                 8,85

WC POSTO TELEF 6,30                 0,50                 3,15

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 0,50                 2,42

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 0,50                 2,39

CONSULTÓRIO 12,34               0,50                 6,17

WC CONSULTÓRIO 5,22                 0,50                 2,61

CIRCULAÇÃO 7,88                 0,50                 3,94

VACINAÇÃO 11,20               0,50                 5,60

CIRCURAÇÃO 15,50               0,50                 7,75

COPA 8,90                 0,50                 4,45

ODONTOLOGIA 11,20               0,50                 5,60

SALA EMFERMEIRAS 11,90               0,50                 5,95

FARMÁCIA 9,59                 0,50                 4,80

CIRCULAÇÃO 11,98               0,50                 5,99

APÓIO 13,68               0,50                 6,84

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 0,50                 4,21

WC EXTERNO 6,46                 0,50                 3,23                       

VARANDA 25,30               0,50                 12,65                     

TOTAL 128,20

6.2.3

PAREDE PERÍMETRO ALT

RECEPÇÃO 12,00               0,50                 6,00

CORREIO 12,40               0,50                 6,20

POSTO TELEFÔNICO 17,70               0,50                 8,85

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 0,50                 2,42

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 0,50                 2,39

CIRCULAÇÃO 7,88                 0,50                 3,94

CIRCURAÇÃO 15,50               0,50                 7,75

SALA EMFERMEIRAS 11,90               0,50                 5,95

FARMÁCIA 9,59                 0,50                 4,80

CIRCULAÇÃO 11,98               0,50                 5,99

APÓIO 13,68               0,50                 6,84

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 0,50                 4,21

VARANDA 25,30               0,50                 12,65                     

TOTAL 77,99

6.2.4

PERÍMETRO ALTURA

CURATIVO 11,90               0,50                 5,95                       

VACINA 14,70               0,50                 7,35                       

WC POSTO TELEF 6,30                 0,50                 3,15                       

CONSULTÓRIO 12,34               0,50                 6,17                       

WC CONSULTÓRIO 5,22                 0,50                 2,61                       

VACINAÇÃO 11,20               0,50                 5,60                       

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 0,50                 3,05                       

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 0,50                 3,05                       

COPA 8,90                 0,50                 4,45                       

ODONTOLOGIA 11,20               0,50                 5,60                       

WC EXTERNO 6,46                 0,50                 3,23                       

TOTAL 50,21

Assentamento de azulejo, inclusive rejuntamento, com reaproveitamento de azulejo

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:6, espessura 5mm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA
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6.2.5

PISO PERÍMETRO LARG

RECEPÇÃO 12,00               0,20                 2,40

CURATIVO 11,90               0,20                 2,38

VACINA 14,70               0,20                 2,94

CORREIO 12,40               0,20                 2,48

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               0,20                 3,54

WC POSTO TELEF 6,30                 0,20                 1,26

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 0,20                 0,97

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 0,20                 0,96

CONSULTÓRIO 12,34               0,20                 2,47

WC CONSULTÓRIO 5,22                 0,20                 1,04

CIRCULAÇÃO 7,88                 0,20                 1,58

VACINAÇÃO 11,20               0,20                 2,24

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 0,20                 1,22

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 0,20                 1,22

CIRCURAÇÃO 15,50               0,20                 3,10

COPA 8,90                 0,20                 1,78

ODONTOLOGIA 11,20               0,20                 2,24

SALA EMFERMEIRAS 11,90               0,20                 2,38

FARMÁCIA 9,59                 0,20                 1,92

VARANDA 53,83               0,20                 10,77

CIRCULAÇÃO 11,98               0,20                 2,40

APÓIO 13,68               0,20                 2,74

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 0,20                 1,68

WC EXTERNO 6,46                 0,20                 1,29

TOTAL 56,98

6.2.6

PISO PERÍMETRO

RECEPÇÃO 12,00               12,00

CURATIVO 11,90               11,90

VACINA 14,70               14,70

CORREIO 12,40               12,40

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               17,70

WC POSTO TELEF 6,30                 6,30

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 4,84

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 4,78

CONSULTÓRIO 12,34               12,34

WC CONSULTÓRIO 5,22                 5,22

CIRCULAÇÃO 7,88                 7,88

VACINAÇÃO 11,20               11,20

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 6,10

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 6,10

CIRCURAÇÃO 15,50               15,50

COPA 8,90                 8,90

ODONTOLOGIA 11,20               11,20

SALA EMFERMEIRAS 11,90               11,90

FARMÁCIA 9,59                 9,59

VARANDA 53,83               53,83

CIRCULAÇÃO 11,98               11,98

APÓIO 13,68               13,68

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 8,42

WC EXTERNO 6,46                 6,46

TOTAL 284,92

6.2.7

PROJETADO %

COMPLEMENTO EVENTUAL 50,21 50,00% 25,11

TOTAL 25,11

6.2.8

PROJETADO %

COMPLEMENTO EVENTUAL 56,98 50,00% 28,49

TOTAL 28,49

6.2.9

PROJETADO %

COMPLEMENTO EVENTUAL 284,92 50,00% 142,46

TOTAL 142,46

Assentamento de piso cerâmico, rejuntamento, com reaproveitamento de piso

Assentamento de rodapé e rejuntamento, com reaproveitamento de rodapé

Fornecimento de azulejo  similaridade ao existente

Fornecimento de piso cerâmico

Rodapé cerâmico
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6.2.10

COMPLEMENTO EVENTUAL 2,30 2,30

TOTAL 2,30

6.2.11

COMPLEMENTO EVENTUAL 4,50 4,50

TOTAL 4,50

7.1.1

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.2.1

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.2.2

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.3.1

QUANT

49,00 49,00

TOTAL 49,00

7.3.2

QUANT

27,00 27,00

TOTAL 27,00

7.3.3

QUANT

7,00 7,00

TOTAL 7,00

7.3.4

QUANT

25,00 25,00

TOTAL 25,00

7.3.5

QUANT

2,00 2,00

TOTAL 2,00

7.4.1

QUANT

65,00 65,00

TOTAL 65,00

7.4.2

QUANT

35,00 35,00

TOTAL 35,00

7.5.1

QUANT

30,00 30,00

TOTAL 30,00

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares

Ponto padrão de luz no teto

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra

Ponto padrão de tomada para ar refrigerado

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato X

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4"

Recomposição de piso cimentado, inclusive Lastro

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura

Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj
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7.5.2

QUANT

20,00 20,00

TOTAL 20,00

7.5.3

QUANT

15,00 15,00

TOTAL 15,00

7.6.1

QUANT

12,00 12,00

TOTAL 12,00

7.6.2

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.6.3

QUANT

7,00 7,00

TOTAL 7,00

7.6.4

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.6.5

QUANT

2,00 2,00

TOTAL 2,00

7.6.6

QUANT

9,00 9,00

TOTAL 9,00

7.6.7

QUANT

4,00 4,00

TOTAL 4,00

7.7.1

COMPRIM

40,00 40,00

TOTAL 40,00

7.7.2

COMPLIM

50,00 50,00

TOTAL 50,00

7.7.3

COMPRIM

70,00 70,00

TOTAL 70,00

7.8.1

QUANT

9,00 9,00

TOTAL 9,00

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1"

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" 

Disjuntor monopolar termomagnetico, curva C 16 A - Norma DIN

Disjuntor bipolar termomagnetico, curva C 20 A - Norma DIN

Disjuntor tripolar  termomagnético ,curva C 32 A - Norma DIN

Disjuntor termomagnético tripolar 50 A CURVA C Norma DIN

Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos

Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V

Disjuntor monopolar termomagnetico, curva C 20 A - Norma DIN
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7.8.2

QUANT

36,00 36,00

TOTAL 36,00

7.9.1

QUANT

27,00 27,00

TOTAL 27,00

7.9.2

QUANT

25,00 25,00

TOTAL 25,00

7.9.3

QUANT

3,00 3,00

TOTAL 3,00

7.10.1.1

COMPRIM

15,00 15,00

TOTAL 15,00

7.10.1.2

QUANT

3,00 3,00

TOTAL 3,00

7.10.1.3

QUANT

3,00 3,00

TOTAL 3,00

7.10.2.1

QUANT

24,00 24,00

TOTAL 24,00

7.10.2.2

QUANT

23,00 23,00

TOTAL 23,00

7.10.2.3

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.10.2.4

QUANT

12,00 12,00

TOTAL 12,00

8.1

COMPRIM

REPARO 12,00 12,00

TOTAL 12,00

8.2

QUANT

REPARO 23,00 23,00

TOTAL 23,00

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2")

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V

Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"

Cabo de cobre nú 35 mm2, abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm

Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, inclusive escavação e reaterro

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m

Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm

Saída horizontal para eletroduto de 3/4"

TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm

Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm

11 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

8.3

QUANT

REPARO 2,00 2,00

TOTAL 2,00

8.4

QUANT

P3- 0,70x2,10m 3,00 3,00

TOTAL 3,00

8.5

QUANT

P4- 0,60x2,10m 5,00 5,00

TOTAL 5,00

8.6

QUANT

ACESSO AOS SANITÁRIOS 5,00                 5,00

TOTAL 5,00

8.7

QUANT

2,00                 2,00

TOTAL 2,00

8.8

QUANT

2,00                 2,00

TOTAL 2,00

8.9

QUANT

2,00                 2,00

TOTAL 2,00

8.10

COMPRIM LARG

1,70                 0,50 0,85

TOTAL 0,85

9.1.1

PAREDES INTERNAS PERÍMETRO ALT

RECEPÇÃO 12,00               3,00                 36,00                     

CURATIVO 11,90               3,00                 35,70                     

VACINA 14,70               3,00                 44,10                     

CORREIO 12,40               3,00                 37,20                     

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               3,00                 53,10                     

WC POSTO TELEF 6,30                 3,00                 18,90                     

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 3,00                 14,52                     

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 3,00                 14,34                     

CONSULTÓRIO 12,34               3,00                 37,02                     

WC CONSULTÓRIO 5,22                 3,00                 15,66                     

CIRCULAÇÃO 7,88                 3,00                 23,64                     

VACINAÇÃO 11,20               3,00                 33,60                     

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 3,00                 18,30                     

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 3,00                 18,30                     

CIRCURAÇÃO 15,50               3,00                 46,50                     

COPA 8,90                 3,00                 26,70                     

ODONTOLOGIA 11,20               3,00                 33,60                     

SALA EMFERMEIRAS 11,90               3,00                 35,70                     

FARMÁCIA 9,59                 3,00                 28,77                     

VARANDA 53,83               3,00                 161,49                   

CIRCULAÇÃO 11,98               3,00                 35,94                     

APÓIO 13,68               3,00                 41,04                     

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 3,00                 25,26                     

(-) AZULEJO -50,21

TOTAL 785,17

Torneira para tanque

Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório

Lavatório de louça branca com coluna, sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

Bancada de granito com espessura de 2 cm

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica

Revisão com substituição de peças danificadas para caixa de descarga de sobrepor

Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm

Vaso sanitário padrão popular completo, inclusive assento plástico
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9.1.2

PAREDES INTERNAS PERÍMETRO ALT

RECEPÇÃO 12,00               3,00                 36,00                     

CURATIVO 11,90               3,00                 35,70                     

VACINA 14,70               3,00                 44,10                     

CORREIO 12,40               3,00                 37,20                     

POSTO TOLEFÔNICO 17,70               3,00                 53,10                     

WC POSTO TELEF 6,30                 3,00                 18,90                     

DEPÓSITO POSTO 1 4,84                 3,00                 14,52                     

DEPÓSITO POSTO 2 4,78                 3,00                 14,34                     

CONSULTÓRIO 12,34               3,00                 37,02                     

WC CONSULTÓRIO 5,22                 3,00                 15,66                     

CIRCULAÇÃO 7,88                 3,00                 23,64                     

VACINAÇÃO 11,20               3,00                 33,60                     

WC RECEPÇÃO 1 6,10                 3,00                 18,30                     

WC RECEPÇÃO 2 6,10                 3,00                 18,30                     

CIRCURAÇÃO 15,50               3,00                 46,50                     

COPA 8,90                 3,00                 26,70                     

ODONTOLOGIA 11,20               3,00                 33,60                     

SALA EMFERMEIRAS 11,90               3,00                 35,70                     

FARMÁCIA 9,59                 3,00                 28,77                     

VARANDA 53,83               3,00                 161,49                   

CIRCULAÇÃO 11,98               3,00                 35,94                     

APÓIO 13,68               3,00                 41,04                     

REPOUSO MOTORISTA 8,42                 3,00                 25,26                     

WC EXTERNO 6,46                 2,70                 17,44                     

(-) AZULEJO -50,21

PAREDES EXTERNAS

ÁREA CONST. PRINC 63,80               3,20                 204,16                   

WC EXTERNO 7,66                 3,00                 22,98                     

TOTAL 1.029,75

9.2.1

LARG ALT QUANT FATOR

JANELA NOVA 1,50                 1,30                 7,00                 1,00                 13,65                     

PORTA NOVA 0,80                 2,10                 4,00                 3,00                 20,16                     

ALT LARG LADO LARG QUANT

ALIZAR 1,50                 1,10                 2,00                 0,07                 1,00                 0,57                       

2,30                 2,00                 2,00                 0,07                 1,00                 0,92                       

2,10                 0,80                 2,00                 0,07                 2,00                 1,40                       

TOTAL 36,71

9.2.2

LARG ALT QUANT FATOR

JANELA NOVA 1,50                 1,30                 7,00                 1,00                 13,65                     

PORTA NOVA 0,80                 2,10                 4,00                 3,00                 20,16                     

ALT LARG LADO LARG QUANT

ALIZAR 1,50                 1,10                 2,00                 0,07                 1,00                 0,57                       

2,30                 2,00                 2,00                 0,07                 1,00                 0,92                       

2,10                 0,80                 2,00                 0,07                 2,00                 1,40                       

TOTAL 36,71

10.1

ÁREA

ÁREA CONSTRUÍDA PRINCIPAL 166,97             166,97

VARANDA 40,24               40,24

ÁREA CONSTRUÍDA EXTERNA 3,67                 3,67

TOTAL 210,88

Pintura com tinta acrílica, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo

Pintura com tinta esmalte sintético, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos

Limpeza geral da obra
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