
Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA LS: 134,87%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
6.900,59

1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA
M2 56,98 8,87 505,41 LABOR 10202

1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS
M2 50,21 31,69 1.591,15 LABOR 10206

1.3 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO
M2 77,99 6,34 494,46 LABOR 10208

1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
M3 0,32 38,02 12,17 LABOR 10209

1.5 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP

05.001.001) M3 0,50 178,49 89,25 LABOR 10210

1.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO M2 3,00 7,81 23,43 LABOR 10220

1.7 RETIRADA DE BANDEIRA DE PORTA
UND 4,00 19,38 77,52 LABOR 10221

1.8 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA
M2 764,34 4,03 3.080,29 LABOR 10230

1.9 RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO
M2 6,00 24,72 148,32 LABOR 10239

1.10 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA OU CERÂMICA
M 278,46 1,47 409,34 LABOR 10259

1.11 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO

DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A

CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL

DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM

ÁREA LICENCIADA M3 5,20 42,77 222,40 LABOR 30304

1.12 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS,

INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 95,00 7,01 665,95 LABOR 10240

1.13 RETIRADA DE VENTILADORES
UND 6,00 7,01 42,06 LABOR 10240

1.14 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS
UND 2,00 9,45 18,90 LABOR 10271

1.15 RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M
UND 1,00 25,35 25,35 LABOR 10229

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
21.801,04

2.1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO

COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO,

ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE

UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,

UTILIZADO  2  VEZES . M2 48,00 69,35 3.328,66 COMPOSIÇÃO ARQ-001

2.1.2 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO

IOPES M2 8,00 241,53 1.932,24 LABOR 20305

2.1.3 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM

FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS)

INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2 32,00 8,87 283,84 LABOR 20339

2.2 BARRACÃO DE OBRA

2.2.1 CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO (COM BANHEIRO) (LOCACAO) MÊS 4,00 887,10 3.548,39 COMPOSIÇÃO ARQ-002

2.2.2 CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA SANITARIO COM 4 BACIAS,

8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 
MÊS 4,00 1.298,97 5.195,87 COMPOSIÇÃO ARQ-003

2.2.3 TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/

DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/

CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP HS 12,00 186,67 2.240,08 COMPOSIÇÃO ARQ-004

2.2.4 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 500 L, INCL.

SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE

4M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES) UND 1,00 750,96 750,96 LABOR 20910

2.2.5 REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM.

3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES

PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E

LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1

UTILIZAÇÃO) M 12,00 29,85 358,20 LABOR 20712

2.2.6 REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA

TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE

DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO

NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E

QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) M 12,00 346,90 4.162,80 LABOR 20713

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: SANTA ROSA, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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03 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS 410,44

3.1.1 REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO,

ATRAVÉS DE ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP.

ESCARIFICADA DE 5CM) M2 0,81 94,53 76,57 LABOR 40802

3.1.2 LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM

ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE

PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E

CORROSÃO
M2 0,81 16,73 13,55 LABOR 40806

3.1.3 APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE,

NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
M2 0,81 41,57 33,67 LABOR 40807

3.1.4 RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM

UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU

EQUIVALENTE (CONSIDERANDO ESP. 5CM) M2 0,81 353,89 286,65 LABOR 40809

04 PORTAS E JANELAS 7.595,53

4.1 VARGAS

4.1.1 VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X

5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E

DESFORMA
M 1,70 7,05 11,99 LABOR 50301

4.2 PARTAS E JANELAS

4.2.1 CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI DE 9 X 3 CM PARA JANELA

M 5,20 33,45 173,94 LABOR 60112

4.2.2 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI PARAJU OU EQUIVALENTE 7 X

1,5 CM M 43,60 12,44 542,38 LABOR 60113

4.2.3 JANELA DE CORRER, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS, EM

MADEIRA DE LEI PARA VIDRO, COM BANDEIRA FIXA

SUPERIOR EM VENEZIANA
M2 1,95 537,70 1.048,51 COMPOSIÇÃO ARQ- 005

4.2.4 RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1

FOLHA, EXCL. FERRAGENS, MARCOS E ALIZARES UND 2,00 52,86 105,72 LABOR 62204

4.2.5 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO

ALAVANCA E CHAVE YALE UND 6,00 65,44 392,64 LABOR 62201

4.2.6 SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA 3 X 2 1/2"
UND 12,00 19,16 229,92 LABOR 62207

4.2.7 REPARO DE JANELA DE CORRER, EM MADEIRA DE LEI

PARA VIDRO, CONSIDERANDO SUBSTITUIÇÃO DE ATÉ 15%

DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO M2 3,30 186,48 615,39 COMPOSIÇÃO ARQ- 006

4.2.8 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV, ESP 35MM, MACIÇA, INCLUSIVE ALIZARES,

FECHADURA EXT DE BOLA, EM LATÃO CROMADO

LAFONTE/EQUIV, EXCLUSIVE MARCO NAS DIMENSÕES: 0.80

X 2.10 M
UND 4,00 1.118,76 4.475,04 LABOR 62603

05 VIDROS E ESPELHOS 975,65

5.1 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE

ESPESSURA M2 1,91 94,29 180,09 LABOR 80102

5.2 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA

M2 0,45 109,04 49,07 LABOR 80103

5.3 ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO

CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM

PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 1,68 444,34 746,49 LABOR 80201
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06 IMPERMEABILIZAÇÃO 21.514,39

6.1 REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA

TIPO SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM M2 185,18 43,09 7.979,41 LABOR 40818

6.2 REVESTIMENTO NAS PAREDES

6.2.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 128,20 4,80 615,36 LABOR 120101

6.2.2 EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM M2 128,20 22,67 2.906,29 LABOR 120301

6.2.3 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 5MM M2 77,99 15,78 1.230,68 LABOR 120302

6.2.4 ASSENTAMENTO DE AZULEJO, JUNTAS A PRUMO,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, COM

REAPROVEITAMENTO DE AZULEJO M2 50,21 18,18 912,57 COMPOSIÇÃO ARQ- 007

6.2.5 ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO,

COM REAPROVEITAMENTO DE PISO M2 56,90 19,42 1.105,16 COMPOSIÇÃO ARQ- 008

6.2.6 ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE CERÂMICA PEI-3,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLA H = 7.0

CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, COM

REAPROVEITAMENTO DE RODAPÉ
M 284,92 8,31 2.367,71 COMPOSIÇÃO ARQ- 009

6.2.7 FORNECIMENTO DE AZULEJO SIMILAR AO EXISTENTE,

EXCETO ASSENTAMENTO M2 25,11 25,52 640,69 COMPOSIÇÃO ARQ- 010

6.2.8 FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO SIMILAR AO

EXISTENTE, EXCETO ASSENTAMENTO M2 28,49 38,19 1.088,03 COMPOSIÇÃO ARQ- 011

6.2.9 FORNECIMENTO DE RODAPÉ DE CERÂMICA, SIMILAR AO

EXISTENTE, EXCETO ASSENTAMENTO M 142,46 17,33 2.469,33 COMPOSIÇÃO ARQ- 012

6.2.10 RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2 CM DE

ESPESSURA, INCL. LASTRO M2 2,30 86,59 199,16 LABOR 130403

6.2.11 RAPARO NO PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE

ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 E JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 M

PARA REPARO NOS PISOS EXISTENTES M2 4,50 35,46 159,57 LABOR 130202

07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.081,94

7.1 PADRÃO DE ENTRADA

7.1.1 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO,

ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 47001

ATÉ 57000W, INSTALADA EM MURO

UND 1,00 4.980,83 4.980,83 LABOR 151708

7.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO

7.2.1 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI

EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A

BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG

COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,

REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00 362,45 362,45 LABOR 151902

7.2.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR,

COM 12 DIVISÕES MODULARES, SEM BARRAMENTO

UND 1,00 140,28 140,28 LABOR 150311
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7.3 PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO NR-10

7.3.1 PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO

ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES

(4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA

ESTAMPADA 4X4" (1 UND) UND 49,00 135,58 6.643,42 LABOR 151801

7.3.2 PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA -

CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"

INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2

(16.5M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) UND 27,00 138,94 3.751,38 LABOR 151803

7.3.3 PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO -

CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"

INCLUSIVE CONEXÕES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2

(21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) UND 7,00 191,59 1.341,13 LABOR 151806

7.3.4 PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E

1 TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 10A/250V -

CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"

INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2

(19.4M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)

UND 25,00 145,08 3.627,00 LABOR 151811

7.3.5 PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES -

CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"

INCLUSIVE CONEXÕES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2

(17.2M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)

UND 2,00 121,79 243,58 LABOR 151809

7.4 INSTALAÇÕES APARENTES

7.4.1 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO 

CONDULETES, NO FORMATO T, INCLUSIVE TAMPA, 

DIÂMETRO 3/4" UND 65,00 16,53 1.074,45 LABOR 150803

7.4.2 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO 

CONDULETES, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA, 

DIÂMETRO 3/4" UND 35,00 15,58 545,30 LABOR 150805

7.5 ELETRODUTO E CONEXÃO

7.5.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4"

(25MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 30,00 11,82 354,60 LABOR 151126

7.5.2 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES M 20,00 16,70 334,00 LABOR 151127

7.5.3 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM),

INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00 49,08 736,20 LABOR 151131

7.6 CHAVES E DISJUNTORES

7.6.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN
UND 12,00 15,13 181,56 LABOR 151301

7.6.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN
UND 1,00 15,13 15,13 LABOR 151302

7.6.3 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN
UND 7,00 41,62 291,34 LABOR 151307

7.6.4 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN
UND 1,00 61,09 61,09 LABOR 151329

7.6.5 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN
UND 2,00 61,09 122,18 LABOR 151311

7.6.6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS

UND 9,00 103,80 934,20 LABOR 151350

7.6.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)

BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE

SURTO MÁXIMA 40KA. UND 4,00 166,06 664,24 LABOR 151337

7.7 FIOS E CABOS ELÉTRICOS

7.7.1 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 M 40,00 6,45 258,00 LABOR 151418

7.7.2 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6.0 MM2 M 50,00 7,11 355,50 LABOR 151419

7.7.3 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 25.0 MM2 M 70,00 16,62 1.163,40 LABOR 151422

7.8 APARELHOS ELÉTRICOS

7.8.1 LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W,

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E

ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E

LÂMPADA FLUORESCENTE 20W-127V

UND 9,00 84,40 759,60 LABOR 180101
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7.8.2 LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W,

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E

ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E

LÂMPADA FLUORESCENTE 40W-127V

UND 36,00 90,05 3.241,80 LABOR 180102

7.9 INTERRUPTORES E TOMADAS

7.9.1 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"

UND 27,00 24,20 653,40 LABOR 180202

7.9.2 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM

PLACA 4X2" UND 25,00 15,14 378,50 LABOR 180204

7.9.3 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM

PLACA 4X2" UND 3,00 24,72 74,16 LABOR 180205

7.10 OUTRAS INSTALAÇÕES

7.10.1 ATERRAMENTO

7.10.1.1 CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE M 15,00 22,50 337,50 LABOR 160318

7.10.1.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, REF TEL-

552, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU

EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO UND 3,00 68,85 206,55 LABOR 160316

7.10.1.3 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M
UND 3,00 95,76 287,28 LABOR 160311

7.10.2 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

7.10.2.1 ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO Nº16, 300X100MM, SEM TAMPA M 24,00 62,22 1.493,28 LABOR 150837

7.10.2.2 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"
UND 23,00 5,71 131,33 LABOR 150850

7.10.2.3 TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA

300X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU

EQUIVALENTE UND 1,00 69,56 69,56 LABOR 150871

7.10.2.4 SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200X100MM,

NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO VERTICAL (1 UND), PORCA

SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA

TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E

PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

UND 12,00 22,31 267,72 LABOR 150884

08 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.401,68

8.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM

(1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00 13,72 164,64 LABOR 141409

8.2 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM

(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 23,00 16,07 369,61 LABOR 141410

8.3 TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL. UND 2,00 69,64 139,28 LABOR 170306

8.4 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 3,00 87,71 263,13 LABOR 170315

8.5 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA

LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA

OU DOCOL UND 5,00 72,26 361,30 LABOR 170304

8.6 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,

INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS,

EXCLUSIVE TORNEIRA. UND 5,00 363,42 1.817,10 LABOR 170101

8.7 VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COMPLETO COM

ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO, MARCAS DE REFERÊNCIA

DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO

PLÁSTICO UND 2,00 279,84 559,68 LABOR 170116

8.8 BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3 CM,

COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITÁRIO DEFICIENTES,

INCLUSIVE PINTURA UND 2,00 111,79 223,58 LABOR 210315

8.9 REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS

PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLÁSTICO,

INCLUSIVE REGULAGEM UND 2,00 126,15 252,30 LABOR 142101

8.10 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM
M2 0,85 295,37 251,06 LABOR 170220
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Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA LS: 134,87%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: SANTA ROSA, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

09 PINTURA 30.110,58

9.1 SOBRE PAREDES

9.1.1 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 785,17 13,50 10.599,80 LABOR 190103

9.1.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 1.029,75 17,75 18.278,06 LABOR 190106

9.2 SOBRE MADEIRA

9.2.1 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 36,71 16,54 607,18 LABOR 190301

9.2.2 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE

FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS

DEMÃOS M2 36,71 17,04 625,54 LABOR 190302

10 LIMPEZA DA OBRA 1.646,97

10.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA
M2 210,88 7,81 1.646,97 LABOR 200401

TOTAL GERAL 131.438,81
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