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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO TOTAL
1.1 Remocdao de piso revestido com ceramica para reaproveitamento
PERIMETRO LARG
RECEPCAO 12,00 0,20 2,40
CURATIVO 11,90 0,20 2,38
VACINA 14,70 0,20 2,94
CORREIO 12,40 0,20 2,48
POSTO TOLEFONICO 17,70 0,20 3,54
WC POSTO TELEF 6,30 0,20 1,26
DEPOSITO POSTO 1 4,84 0,20 0,97
DEPOSITO POSTO 2 4,78 0,20 0,96
CONSULTORIO 12,34 0,20 2,47
WC CONSULTORIO 5,22 0,20 1,04
CIRCULACAO 7,88 0,20 1,58
VACINACAO 11,20 0,20 2,24
WC RECEPCAO 1 6,10 0,20 1,22
WC RECEPCAO 2 6,10 0,20 1,22
CIRCURACAO 15,50 0,20 3,10
COPA 8,90 0,20 1,78
ODONTOLOGIA 11,20 0,20 2,24
SALA EMFERMEIRAS 11,90 0,20 2,38
FARMACIA 9,59 0,20 1,92
VARANDA 53,83 0,20 10,77
CIRCULACAO 11,98 0,20 2,40
APOIO 13,68 0,20 2,74
REPOUSO MOTORISTA 8,42 0,20 1,68
WC EXTERNO 6,46 0,20 1,29
TOTAL 56,98
1.2 Remocao de revestimento com azulejos ou cerAmica na parede para reaproveitamento
PERIMETRO ALTURA
CURATIVO 11,90 0,50 5,95
VACINA 14,70 0,50 7,35
WC POSTO TELEF 6,30 0,50 3,15
CONSULTORIO 12,34 0,50 6,17
WC CONSULTORIO 5,22 0,50 2,61
VACINACAO 11,20 0,50 5,60
WC RECEPCAO 1 6,10 0,50 3,05
WC RECEPCAO 2 6,10 0,50 3,05
COPA 8,90 0,50 4,45
ODONTOLOGIA 11,20 0,50 5,60
WC EXTERNO 6,46 0,50 3,23
TOTAL 50,21
1.3 Retirada de revestimento antigo em reboco
PERIMETRO ALT
RECEPCAO 12,00 0,50 6,00
CORREIO 12,40 0,50 6,20
POSTO TOLEFONICO 17,70 0,50 8,85
DEPOSITO POSTO 1 4,84 0,50 2,42
DEPOSITO POSTO 2 4,78 0,50 2,39
CIRCULACAO 7,88 0,50 3,94
CIRCURACAO 15,50 0,50 7,75
SALA EMFERMEIRAS 11,90 0,50 5,95
FARMACIA 9,59 0,50 4,80
CIRCULACAO 11,98 0,50 5,99
APOIO 13,68 0,50 6,84
REPOUSO MOTORISTA 8,42 0,50 4,21
VARANDA 25,30 0,50 12,65
TOTAL 77,99
14 Demolicdo de alvenaria
IARGURA ALT ESPESS
AERTURA JANELA - APOIO 1,50 1,10 0,15 0,25
REPAROS 1,00 0,50 0,15 0,08
TOTAL 0,32
15 Demolicdo manual de concreto simples
COMPRIM LARG ALT
REPARO NA CALCADA 2,50 1,00 0,20 0,50
TOTAL 0,50
1.6 Demolic&o de piso cimentado, exclusive lastro de concreto
IARGURA COMPRIM
REPAROS 2,00 1,50 3,00
TOTAL 3,00
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1.7 Retirada de bandeira de porta para reaproveitamento
IARGURA ALT QUANT
PORTA 2,00 X 2,30 2,00 2,30 1,00 1,00
PORTA 2,00 X 2,31 2,00 2,30 0,25 0,25
PORTA 0,80 X 2,10 0,80 2,10 4,00 4,00
TOTAL 4,00
1.8 Retirada de pintura antiga a base de PVA
PERIMETRO ALT
RECEPCAO 12,00 2,50 30,00
CURATIVO 11,90 1,50 17,85
VACINA 14,70 1,50 22,05
CORREIO 12,40 2,50 31,00
POSTO TOLEFONICO 17,70 2,50 44,25
WC POSTO TELEF 6,30 1,50 9,45
DEPOSITO POSTO 1 4,84 2,50 12,10
DEPOSITO POSTO 2 4,78 2,50 11,95
CONSULTORIO 12,34 1,50 18,51
WC CONSULTORIO 5,22 1,50 7,83
CIRCULACAO 7,88 2,50 19,70
VACINACAO 11,20 1,50 16,80
WC RECEPCAO 1 6,10 1,50 9,15
WC RECEPCAOQO 2 6,10 1,50 9,15
CIRCURACAO 15,50 2,50 38,75
COPA 8,90 1,50 13,35
ODONTOLOGIA 11,20 1,50 16,80
SALA EMFERMEIRAS 11,90 2,50 29,75
FARMACIA 9,59 2,50 23,98
VARANDA 20,30 2,50 50,75
VARANDA 20,30 0,60 12,18
CIRCULACAO 11,98 2,50 29,95
APOIO 13,68 2,50 34,20
REPOUSO MOTORISTA 8,42 2,50 21,05
EXT, CONST. PRINC 63,80 3,20 204,16
EXT. WC EXTERNO 9,26 3,20 29,63
TOTAL 764,34
1.9 Retirada de divisérias com reaproveitamento
LARG ALT
REVISAO DA DIVISORIA 6,00 2,20 6,00
TOTAL 6,00
1.10 Retirada de rodapé ceramica para reaproveitamento
PERIMETRO
RECEPCAO 12,00 12,00
CURATIVO 11,90 11,90
VACINA 14,70 14,70
CORREIO 12,40 12,40
POSTO TOLEFONICO 17,70 17,70
WC POSTO TELEF 6,30 6,30
DEPOSITO POSTO 1 4,84 4,84
DEPOSITO POSTO 2 4,78 4,78
CONSULTORIO 12,34 12,34
WC CONSULTORIO 5,22 5,22
CIRCULACAO 7,88 7,88
VACINACAO 11,20 11,20
WC RECEPCAO 1 6,10 6,10
WC RECEPCAO 2 6,10 6,10
CIRCURACAO 15,50 15,50
COPA 8,90 8,90
ODONTOLOGIA 11,20 11,20
SALA EMFERMEIRAS 11,90 11,90
FARMACIA 9,59 9,59
VARANDA 53,83 53,83
CIRCULACAO 11,98 11,98
APOIO 13,68 13,68
REPOUSO MOTORISTA 8,42 8,42
TOTAL 278,46
1.11 Indice de preco pararemocéo de entulho
M3 M2 ESPESS EMPOLAM
DEMOLICAO ALVENARIA 0,32 1,00 1,30 0,42
REMOCAO REBOCO 98,35 0,03 1,30 3,84
REMOCAO DE TINTA 73,06 0,01 1,30 0,95
TOTAL 5,20
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1.12 Retirada de pontos elétricos (lumindrias, interruptores e tomadas)
QUANT
95,00 95,00
TOTAL 95,00
1.13 Retirada de ventiladores
QUANT
6,00 6,00
TOTAL 6,00
1.14 Retirada de caixas/quadros elétricos
QUANT
2,00 2,00
TOTAL 2,00
1.15 Retirada de padréo de medicdo de 25000W, com poste
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
2.1.1 Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m
COMRIM ALT
AREA DOS CONTAINERS 16,00 2,00 32,00
ISOLAMENTOS NA OBRA 8,00 2,00 16,00
TOTAL 48,00
2.1.2 Placa de obra de 2,00x4,00m, padrdo PMA
LARG ALT
PLACA 4,00 2,00 8,00
TOTAL 8,00
2.1.3 Locacdo de andaime metalico para fachada - tipo torre
QUANT ALT MES
SERVICOS NOS POSTES E INST. 4,00 2,00 4,00 32,00
ELETRICA
TOTAL 32,00
2.2.1 Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m
MES
CONTAINER 4,00 4,00
TOTAL 4,00
2.2.2 Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m
MES
CONTAINER 4,00 4,00
TOTAL 4,00
223 Transporte, carga e descarga de container
CONTAINER PARA OBRA DEVOLVENDO
TRANSPORTE EM HORAS 2,00 3,00 3,00 12,00
TOTAL 12,00
2.2.4 Reservatdrio de fibra de vidro de 500L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m
QUANT
RESERVATORIO 1,00 1,00
TOTAL 1,00
2.25 Rede de 4gua com padréo de entrada d'agua diametro 3/4"
COMPRIM
PARA CONTAINERS 12,00 12,00
TOTAL 12,00
2.2.6 Rede de luz, inclusive padréo entrada de energia trifasico, cabo de ligacdo até barracdes
COMPRIM
PARA CONTAINERS 12,00 12,00
TOTAL 12,00
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3.1 Remocéo cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagéo
LARG 2 LARG QUNT.
TETO DO BANHEIRO EXT 0,80 0,70 1,00 0,56
PE DOS PILARES 0,30 0,50 3,00 0,15
0,20 0,50 3,00 0,10
TOTAL 0,81
3.2 Limpeza de aco com lixamento e escovamento com escova de aco
LARG 2 LARG QUNT.
TETO DO BANHEIRO EXT 0,80 0,70 1,00 0,56
PE DOS PILARES 0,30 0,50 3,00 0,15
0,20 0,50 3,00 0,10
TOTAL 0,81
3.3 Aplicacéo de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas
LARG 2 LARG QUNT.
TETO DO BANHEIRO EXT 0,80 0,70 1,00 0,56
PE DOS PILARES 0,30 0,50 3,00 0,15
0,20 0,50 3,00 0,10
TOTAL 0,81
3.4 Recomposicéo de concreto danificado, com utilizagdo de argamassa Sika Grout
LARG 2 LARG QUNT.
TETO DO BANHEIRO EXT 0,80 0,70 1,00 0,56
PE DOS PILARES 0,30 0,50 3,00 0,15
0,20 0,50 3,00 0,10
TOTAL 0,81
4.1.1 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5cm, Fck = 15 Mpa
COMPRIM
JANELA 1,70 1,70
TOTAL 1,70
4.2.1 Caixilho em madeira de lei de 9 x 3 cm para janela
ALT LARG QUANT
SALA DE APOIO 1,50 1,10 1,00 5,20
TOTAL 5,20
4.2.2 Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm
ALT LARG LADO QUANT
SALA DE APOIO 1,50 1,10 2,00 1,00 10,40
PORTA DA RECEPCAO 2,30 2,00 2,00 1,00 13,20
COMPLEMENTOS NAS DEMAIS 2,10 0,80 2,00 2,00 20,00
TOTAL 43,60
4.2.3 Janela de correr, 4 folhas, sendo 2 fixas, em madeira de lei para vidro
LARG ALT QUANT
APOIO 1,50 1,30 1,00 1,95
TOTAL 1,95
4.2.4 Recolocacéo de folha de porta em madeira
QUANT
FOLHAS DA PORTA DO APOIO 2,00 2,00
TOTAL 2,00
4.25 Substituicéo de fechadura com macaneta tipo alavanca e chave yale
QUANT
NAS PORTAS EXISTENTES 6,00 6,00
0,00
TOTAL 6,00
4.2.6 Substituicéo de dobradica 3 x 2 1/2"
QUANT
1.7976,3 x 0,253 (6,3kg/m) MALHA DE
REPAROS 12,00 12,00
TOTAL 12,00
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MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA

DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

4.2.7 Reparo em janelas de correr em madeira, considerando substituicdo de até 15% de madeira
LARG ALT QUANT
REVISAO NAS JANELAS 1,50 1,10 2,00 3,30
TOTAL 3,30
4.2.8 Porta macica em madeira de lei tipo angelim pedra
QUANT
SUBSTITUICAO DAS DANIFICADAS 4,00 4,00
TOTAL 4,00
5.1 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
LARG ALT QUANT
JANELA NOVA 1,50 0,55 1,00 0,83
SUBSTITUICAO 0,60 0,60 3,00 1,08
TOTAL 1,91
5.2 Vidro fantasia mini-boreal, com 4mm de espessura
LARG ALT QUANT
SUBSTITUICAO 0,50 0,15 6,00 0,45
TOTAL 0,45
5.3 Espelho para banheiros espessura 4 mm
LARG. ALT. QUANT
NOS BANHEIROS 0,60 0,40 7,00 1,68
TOTAL 1,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA
BDI: 27,64%  ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

DATA BASE: SET/2014

6.1 Pintura impermeabilizante com SIKATOP 100 ou equivalente a 2 deméaos
PISO PERIMETRO LARG
RECEPCAO 12,00 0,20 2,40
CURATIVO 11,90 0,20 2,38
VACINA 14,70 0,20 2,94
CORREIO 12,40 0,20 2,48
POSTO TOLEFONICO 17,70 0,20 3,54
WC POSTO TELEF 6,30 0,20 1,26
DEPOSITO POSTO 1 4,84 0,20 0,97
DEPOSITO POSTO 2 4,78 0,20 0,96
CONSULTORIO 12,34 0,20 2,47
WC CONSULTORIO 5,22 0,20 1,04
CIRCULACAO 7,88 0,20 1,58
VACINACAO 11,20 0,20 2,24
WC RECEPCAO 1 6,10 0,20 1,22
WC RECEPCAOQO 2 6,10 0,20 1,22
CIRCURACAO 15,50 0,20 3,10
COPA 8,90 0,20 1,78
ODONTOLOGIA 11,20 0,20 2,24
SALA EMFERMEIRAS 11,90 0,20 2,38
FARMACIA 9,59 0,20 1,92
VARANDA 53,83 0,20 10,77
CIRCULACAO 11,98 0,20 2,40
APOIO 13,68 0,20 2,74
REPOUSO MOTORISTA 8,42 0,20 1,68
WC EXTERNO 6,46 0,20 1,29
PAREDE PERIMETRO ALT
RECEPCAO 12,00 0,50 6,00
CURATIVO 11,90 0,50 5,95
VACINA 14,70 0,50 7,35
WC RECEPCAO 1 6,10 0,50 3,05
WC RECEPCAOQO 2 6,10 0,50 3,05
CORREIO 12,40 0,50 6,20
POSTO TOLEFONICO 17,70 0,50 8,85
WC POSTO TELEF 6,30 0,50 3,15
DEPOSITO POSTO 1 4,84 0,50 2,42
DEPOSITO POSTO 2 4,78 0,50 2,39
CONSULTORIO 12,34 0,50 6,17
WC CONSULTORIO 5,22 0,50 2,61
CIRCULACAO 7,88 0,50 3,94
VACINACAO 11,20 0,50 5,60
CIRCURACAO 15,50 0,50 7,75
COPA 8,90 0,50 4,45
ODONTOLOGIA 11,20 0,50 5,60
SALA EMFERMEIRAS 11,90 0,50 5,95
FARMACIA 9,59 0,50 4,80
CIRCULACAO 11,98 0,50 5,99
APOIO 13,68 0,50 6,84
REPOUSO MOTORISTA 8,42 0,50 4,21
WC EXTERNO 6,46 0,50 3,23
VARANDA 25,30 0,50 12,65
TOTAL 185,18
6.2.1 Chapisco de argamassa de cimento e areia média lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm
PAREDE PERIMETRO ALT
RECEPCAO 12,00 0,50 6,00
CURATIVO 11,90 0,50 5,95
VACINA 14,70 0,50 7,35
WC RECEPCAO 1 6,10 0,50 3,05
WC RECEPCAO 2 6,10 0,50 3,05
CORREIO 12,40 0,50 6,20
POSTO TOLEFONICO 17,70 0,50 8,85
WC POSTO TELEF 6,30 0,50 3,15
DEPOSITO POSTO 1 4,84 0,50 2,42
DEPOSITO POSTO 2 4,78 0,50 2,39
CONSULTORIO 12,34 0,50 6,17
WC CONSULTORIO 5,22 0,50 2,61
CIRCULACAO 7,88 0,50 3,94
VACINACAO 11,20 0,50 5,60
CIRCURACAO 15,50 0,50 7,75
COPA 8,90 0,50 4,45
ODONTOLOGIA 11,20 0,50 5,60
SALA EMFERMEIRAS 11,90 0,50 5,95
FARMACIA 9,59 0,50 4,80
CIRCULACAO 11,98 0,50 5,99
APOIO 13,68 0,50 6,84
REPOUSO MOTORISTA 8,42 0,50 4,21
WC EXTERNO 6,46 0,50 3,23
VARANDA 25,30 0,50 12,65
TOTAL 128,20
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6.2.2 Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm
PAREDE PERIMETRO ALT
RECEPCAO 12,00 0,50 6,00
CURATIVO 11,90 0,50 5,95
VACINA 14,70 0,50 7,35
WC RECEPCAO 1 6,10 0,50 3,05
WC RECEPCAO 2 6,10 0,50 3,05
CORREIO 12,40 0,50 6,20
POSTO TOLEFONICO 17,70 0,50 8,85
WC POSTO TELEF 6,30 0,50 3,15
DEPOSITO POSTO 1 4,84 0,50 2,42
DEPOSITO POSTO 2 4,78 0,50 2,39
CONSULTORIO 12,34 0,50 6,17
WC CONSULTORIO 5,22 0,50 2,61
CIRCULACAO 7,88 0,50 3,94
VACINACAO 11,20 0,50 5,60
CIRCURACAO 15,50 0,50 7,75
COPA 8,90 0,50 4,45
ODONTOLOGIA 11,20 0,50 5,60
SALA EMFERMEIRAS 11,90 0,50 5,95
FARMACIA 9,59 0,50 4,80
CIRCULACAO 11,98 0,50 5,99
APOIO 13,68 0,50 6,84
REPOUSO MOTORISTA 8,42 0,50 4,21
WC EXTERNO 6,46 0,50 3,23
VARANDA 25,30 0,50 12,65
TOTAL 128,20
6.2.3 Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:6, espessura 5mm
PAREDE PERIMETRO ALT
RECEPCAO 12,00 0,50 6,00
CORREIO 12,40 0,50 6,20
POSTO TELEFONICO 17,70 0,50 8,85
DEPOSITO POSTO 1 4,84 0,50 2,42
DEPOSITO POSTO 2 4,78 0,50 2,39
CIRCULACAO 7,88 0,50 3,94
CIRCURACAO 15,50 0,50 7,75
SALA EMFERMEIRAS 11,90 0,50 5,95
FARMACIA 9,59 0,50 4,80
CIRCULACAO 11,98 0,50 5,99
APOIO 13,68 0,50 6,84
REPOUSO MOTORISTA 8,42 0,50 4,21
VARANDA 25,30 0,50 12,65
TOTAL 77,99
6.2.4 Assentamento de azulejo, inclusive rejuntamento, com reaproveitamento de azulejo
PERIMETRO ALTURA
CURATIVO 11,90 0,50 5,95
VACINA 14,70 0,50 7,35
WC POSTO TELEF 6,30 0,50 3,15
CONSULTORIO 12,34 0,50 6,17
WC CONSULTORIO 5,22 0,50 2,61
VACINACAO 11,20 0,50 5,60
WC RECEPCAO 1 6,10 0,50 3,05
WC RECEPCAO 2 6,10 0,50 3,05
COPA 8,90 0,50 4,45
ODONTOLOGIA 11,20 0,50 5,60
WC EXTERNO 6,46 0,50 3,23
TOTAL 50,21
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6.2.5 Assentamento de piso ceramico, rejuntamento, com reaproveitamento de piso
PISO PERIMETRO LARG
RECEPCAO 12,00 0,20 2,40
CURATIVO 11,90 0,20 2,38
VACINA 14,70 0,20 2,94
CORREIO 12,40 0,20 2,48
POSTO TOLEFONICO 17,70 0,20 3,54
WC POSTO TELEF 6,30 0,20 1,26
DEPOSITO POSTO 1 4,84 0,20 0,97
DEPOSITO POSTO 2 4,78 0,20 0,96
CONSULTORIO 12,34 0,20 2,47
WC CONSULTORIO 5,22 0,20 1,04
CIRCULACAO 7,88 0,20 1,58
VACINACAO 11,20 0,20 2,24
WC RECEPCAO 1 6,10 0,20 1,22
WC RECEPCAO 2 6,10 0,20 1,22
CIRCURACAO 15,50 0,20 3,10
COPA 8,90 0,20 1,78
ODONTOLOGIA 11,20 0,20 2,24
SALA EMFERMEIRAS 11,90 0,20 2,38
FARMACIA 9,59 0,20 1,92
VARANDA 53,83 0,20 10,77
CIRCULACAO 11,98 0,20 2,40
APOIO 13,68 0,20 2,74
REPOUSO MOTORISTA 8,42 0,20 1,68
WC EXTERNO 6,46 0,20 1,29
TOTAL 56,98
6.2.6 Assentamento de rodapé e rejuntamento, com reaproveitamento de rodapé
PISO PERIMETRO
RECEPCAO 12,00 12,00
CURATIVO 11,90 11,90
VACINA 14,70 14,70
CORREIO 12,40 12,40
POSTO TOLEFONICO 17,70 17,70
WC POSTO TELEF 6,30 6,30
DEPOSITO POSTO 1 4,84 4,84
DEPOSITO POSTO 2 4,78 4,78
CONSULTORIO 12,34 12,34
WC CONSULTORIO 5,22 5,22
CIRCULACAO 7,88 7,88
VACINACAO 11,20 11,20
WC RECEPCAO 1 6,10 6,10
WC RECEPCAO 2 6,10 6,10
CIRCURACAO 15,50 15,50
COPA 8,90 8,90
ODONTOLOGIA 11,20 11,20
SALA EMFERMEIRAS 11,90 11,90
FARMACIA 9,59 9,59
VARANDA 53,83 53,83
CIRCULACAO 11,98 11,98
APOIO 13,68 13,68
REPOUSO MOTORISTA 8,42 8,42
WC EXTERNO 6,46 6,46
TOTAL 284,92
6.2.7 Fornecimento de azulejo similaridade ao existente
PROJETADO %
COMPLEMENTO EVENTUAL 50,21 50,00% 25,11
TOTAL 25,11
6.2.8 Fornecimento de piso ceramico
PROJETADO %
COMPLEMENTO EVENTUAL 56,98 50,00% 28,49
TOTAL 28,49
6.2.9 Rodapé ceramico
PROJETADO %
COMPLEMENTO EVENTUAL 284,92 50,00% 142,46
TOTAL 142,46
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6.2.10 Recomposicao de piso cimentado, inclusive Lastro
COMPLEMENTO EVENTUAL 2,30 2,30
TOTAL 2,30
6.2.11 Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura
COMPLEMENTO EVENTUAL 4,50 4,50
TOTAL 4,50
7.1.1 Padréo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.2.1 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.2.2 Quadro de distribuicéo de energia, de embutir, com 12 divisées modulares
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.3.1 Ponto padréo de luz no teto
QUANT
49,00 49,00
TOTAL 49,00
7.3.2 Ponto padréo de tomada 2 p6los mais terra
QUANT
27,00 27,00
TOTAL 27,00
7.33 Ponto padrédo de tomada para ar refrigerado
QUANT
7,00 7,00
TOTAL 7,00
7.3.4 Ponto padréo de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pdlos mais terra 10A/250V
QUANT
25,00 25,00
TOTAL 25,00
7.35 Ponto padréo de interruptor de 2 teclas simples
QUANT
2,00 2,00
TOTAL 2,00
7.4.1 Caixa de ligac&o de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato T
QUANT
65,00 65,00
TOTAL 65,00
7.4.2 Caixa de ligacdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato X
QUANT
35,00 35,00
TOTAL 35,00
7.5.1 Eletroduto de PVC rigido roscéavel, diam. 3/4"
QUANT
30,00 30,00
TOTAL 30,00
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7.5.2 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1"
QUANT
20,00 20,00
TOTAL 20,00
753 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3"
QUANT
15,00 15,00
TOTAL 15,00
7.6.1 Disjuntor monopolar termomagnetico, curva C 16 A - Norma DIN
QUANT
12,00 12,00
TOTAL 12,00
7.6.2 Disjuntor monopolar termomagnetico, curva C 20 A - Norma DIN
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.6.3 Disjuntor bipolar termomagnetico, curva C 20 A - Norma DIN
QUANT
7,00 7,00
TOTAL 7,00
7.6.4 Disjuntor tripolar termomagnético ,curva C 32 A - Norma DIN
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.6.5 Disjuntor termomagnético tripolar 50 A CURVA C Norma DIN
QUANT
2,00 2,00
TOTAL 2,00
7.6.6 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos
QUANT
9,00 9,00
TOTAL 9,00
7.6.7 Dispositivo de protecéo contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 275VCA, corrente de surto maxima
QUANT
4,00 4,00
TOTAL 4,00
7.7.1 Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 1000V, secédo de 4.0 mm2
COMPRIM
40,00 40,00
TOTAL 40,00
7.7.2 Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 1000V, sec¢éo de 6.0 mm2
COMPLIM
50,00 50,00
TOTAL 50,00
7.7.3 Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 1000V, secédo de 35.0 mm2
COMPRIM
70,00 70,00
TOTAL 70,00
7.8.1 Luminéria p/ duas |ampadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V
QUANT
9,00 9,00
TOTAL 9,00
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7.8.2 Luminaria p/ duas |ampadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V
QUANT
36,00 36,00
TOTAL 36,00
7.9.1 Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"
QUANT
27,00 27,00
TOTAL 27,00
7.9.2 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
QUANT
25,00 25,00
TOTAL 25,00
7.9.3 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"
QUANT
3,00 3,00
TOTAL 3,00
7.10.1.1 Cabo de cobre ni 35 mm2, abertura e fechamento de vala para cabo dimensdes 50x20cm
COMPRIM
15,00 15,00
TOTAL 15,00
7.10.1.2 Caixa de inspecédo em PVC, diametro 300 mm, inclusive escavagao e reaterro
QUANT
3,00 3,00
TOTAL 3,00
7.10.1.3 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
QUANT
3,00 3,00
TOTAL 3,00
7.10.2.1 Eletrocalha perfurada em chapa de aco galvanizado n°16, 300x100mm
QUANT
24,00 24,00
TOTAL 24,00
7.10.2.2 Saida horizontal para eletroduto de 3/4"
QUANT
23,00 23,00
TOTAL 23,00
7.10.2.3 TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 300x100mm
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.10.2.4 Suporte de fixacdo de eletrocalha de 200x100mm
QUANT
12,00 12,00
TOTAL 12,00
8.1 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2")
COMPRIM
REPARO 12,00 12,00
TOTAL 12,00
8.2 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 25mm (3/4"), inclusive conexdes
QUANT
REPARO 23,00 23,00
TOTAL 23,00
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

11de 13

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA
DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

8.3 Torneira para tanque
QUANT
REPARO 2,00 2,00
TOTAL 2,00
8.4 Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para pia
QUANT
P3-0,70x2,10m 3,00 3,00
TOTAL 3,00
8.5 Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para lavatério
QUANT
P4- 0,60x2,10m 5,00 5,00
TOTAL 5,00
8.6 Lavatorio de louga branca com coluna, sifdo, valvula e engates cromados, exclusive torneira
QUANT
ACESSO AOS SANITARIOS 5,00 5,00
TOTAL 5,00
8.7 Vaso sanitario padrédo popular completo, inclusive assento plastico
QUANT
2,00 2,00
TOTAL 2,00
8.8 Barra de apoio de ferro galvanizado, diam. 3 cm, comprimento de 80 cm
QUANT
2,00 2,00
TOTAL 2,00
8.9 Revisdo com substituicdo de pecas danificadas para caixa de descarga de sobrepor
QUANT
2,00 2,00
TOTAL 2,00
8.10 Bancada de granito com espessura de 2 cm
COMPRIM LARG
1,70 0,50 0,85
TOTAL 0,85
9.1.1 Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica
PAREDES INTERNAS PERIMETRO ALT
RECEPCAO 12,00 3,00 36,00
CURATIVO 11,90 3,00 35,70
VACINA 14,70 3,00 44,10
CORREIO 12,40 3,00 37,20
POSTO TOLEFONICO 17,70 3,00 53,10
WC POSTO TELEF 6,30 3,00 18,90
DEPOSITO POSTO 1 4,84 3,00 14,52
DEPOSITO POSTO 2 4,78 3,00 14,34
CONSULTORIO 12,34 3,00 37,02
WC CONSULTORIO 5,22 3,00 15,66
CIRCULACAO 7,88 3,00 23,64
VACINACAO 11,20 3,00 33,60
WC RECEPCAO 1 6,10 3,00 18,30
WC RECEPCAOQ 2 6,10 3,00 18,30
CIRCURACAO 15,50 3,00 46,50
COPA 8,90 3,00 26,70
ODONTOLOGIA 11,20 3,00 33,60
SALA EMFERMEIRAS 11,90 3,00 35,70
FARMACIA 9,59 3,00 28,77
VARANDA 53,83 3,00 161,49
CIRCULACAO 11,98 3,00 35,94
APOIO 13,68 3,00 41,04
REPOUSO MOTORISTA 8,42 3,00 25,26
(-) AZULEJO -50,21
TOTAL 785,17
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9.1.2 Pintura com tinta acrilica, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés deméaos
PAREDES INTERNAS PERIMETRO ALT
RECEPCAO 12,00 3,00 36,00
CURATIVO 11,90 3,00 35,70
VACINA 14,70 3,00 44,10
CORREIO 12,40 3,00 37,20
POSTO TOLEFONICO 17,70 3,00 53,10
WC POSTO TELEF 6,30 3,00 18,90
DEPOSITO POSTO 1 4,84 3,00 14,52
DEPOSITO POSTO 2 4,78 3,00 14,34
CONSULTORIO 12,34 3,00 37,02
WC CONSULTORIO 5,22 3,00 15,66
CIRCULACAO 7,88 3,00 23,64
VACINACAO 11,20 3,00 33,60
WC RECEPCAO 1 6,10 3,00 18,30
WC RECEPCAO 2 6,10 3,00 18,30
CIRCURACAO 15,50 3,00 46,50
COPA 8,90 3,00 26,70
ODONTOLOGIA 11,20 3,00 33,60
SALA EMFERMEIRAS 11,90 3,00 35,70
FARMACIA 9,59 3,00 28,77
VARANDA 53,83 3,00 161,49
CIRCULACAO 11,98 3,00 35,94
APOIO 13,68 3,00 41,04
REPOUSO MOTORISTA 8,42 3,00 25,26
WC EXTERNO 6,46 2,70 17,44
(-) AZULEJO -50,21
PAREDES EXTERNAS
AREA CONST. PRINC 63,80 3,20 204,16
WC EXTERNO 7,66 3,00 22,98
TOTAL 1.029,75
9.2.1 Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demaos de massa a base de dleo
LARG ALT QUANT FATOR
JANELA NOVA 1,50 1,30 7,00 1,00 13,65
PORTA NOVA 0,80 2,10 4,00 3,00 20,16
ALT LARG LADO LARG QUANT
ALIZAR 1,50 1,10 2,00 0,07 1,00 0,57
2,30 2,00 2,00 0,07 1,00 0,92
2,10 0,80 2,00 0,07 2,00 1,40
TOTAL 36,71
9.2.2 Pintura com tinta esmalte sintético, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas deméos
LARG ALT QUANT FATOR
JANELA NOVA 1,50 1,30 7,00 1,00 13,65
PORTA NOVA 0,80 2,10 4,00 3,00 20,16
ALT LARG LADO LARG QUANT
ALIZAR 1,50 1,10 2,00 0,07 1,00 0,57
2,30 2,00 2,00 0,07 1,00 0,92
2,10 0,80 2,00 0,07 2,00 1,40
TOTAL 36,71
10.1 Limpeza geral da obra
AREA
AREA CONSTRUIDA PRINCIPAL 166,97 166,97
VARANDA 40,24 40,24
AREA CONSTRUIDA EXTERNA 3,67 3,67
TOTAL 210,88
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