PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

" SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servicos (materiais e instalagées)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO FONTE DE i
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) TOTAL (RS) REFERENCIA cODIGO
01 SERVICOS PRELIMINARES 6.863,64
1.1 DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA
M2 11,33 8,87 100,50 LABOR 10202
1.2 DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS
M2 4,35 31,69 137,85 LABOR 10206
1.3 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO
M2 5,40 6,34 34,24 LABOR 10208
1.4 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP
05.001.001) M3 0,32 178,49 57,12 LABOR 10210
15 RETIRADA DE BANDEIRA DE PORTA
UND 38,00 19,38 736,44 LABOR 10221
1.6 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA
M2 18,00 4,03 72,54 LABOR 10230
1.7 RETIRADA DE DIVISORIAS COM REAPROVEITAMENTO
M2 3,96 24,72 97,89 LABOR 10239
1.8 DEMOLICAO DE FORRO DE MADEIRA, SEM
REAPROVEITAMENTO M2 140,15 4,30 602,65 LABOR 10228
1.9 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA
RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA M2 710,05 2,36 1.675,72 LABOR 10246
1.10 RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA
M 8,60 1,47 12,64 LABOR 10259
111 DEMOLICAO DE ALVENARIA
M3 1,06 38,02 40,30 LABOR 10209
1.12 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE
CONCRETO M2 3,60 16,48 59,33 LABOR 10201
1.13 INDICE DE PREGCO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A
CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE I-B), INCLUINDO ALUGUEL
DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA M3 36,99 42,77 1.582,06 LABOR 30304
1.14 RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS,
INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 220,00 7,01 1.542,20 LABOR 10240
1.15 RETIRADA DE VENTILADORES
UND 16,00 7,01 112,16 LABOR 10240
1.16 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND 4,00 9.45 37.80 LABOR 10271
1.17 RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO
UND 1,00 15,81 15,81 LABOR 10226
02 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS 10.538,96
2.1 TAPUMES, PLACAS E ANDAIMES
2.1.1 TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO EXECUTADO
COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO,
ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE
UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,
UTILIZADO 2 VEZES. M2 28,00 69,35 1.941,72| COMPOSICAO ARQ-001
212 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
IOPES M2 8,00 241,53 1.932,24 LABOR 20305
2.1.3 LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM
FACHADA DE EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MES)
INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2 18,00 8,87 159,66 LABOR 20339
2.2 BARRACAO DE OBRA
221 CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO (COM BANHEIRO) (LOCACAO) MES 4,00 887,10 3.548,39| COMPOSICAO ARQ-002
222 CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA SANITARIO COM 4 BACIAS,
8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 4,00 1.298,97 5.195,87| COMPOSICAO ARQ-003
223 TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/
DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/
CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP HS 12,00 186,67 2.240,08| COMPOSICAO ARQ-004
224 REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES
PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E
LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAO) M2 12,00 29,85 358,20 LABOR 20712
225 REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA
TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
DISTRIB.,, DISJ. E CHAVE DE FORGCA (QUANDO
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO) M2 12,00 346,90 4.162,80 LABOR 20713
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~ PRECO PRECO FONTE DE i
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03 ESTRUTURA 4.174,02
3.1 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 1,09 36,26 39,52 LABOR 30101
3.1.2 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM
CAMADAS DE 20 CM M3 0,40 39,05 15,62 LABOR 30201
3.2 FORMA
3.2.1 FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO
O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA) M2 13,01 56,19 731,03 LABOR 40238
3.3 CONCRETO
3.3.1 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
M3 0,33 438,93 144,85 LABOR 40231
3.3.2 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO
NO CUSTO) M3 1,25 480,81 601,01 LABOR 40235
3.4 ARMADURA
3.4.1 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 112,50 7,99 898,88 LABOR 40243
35 RECUPERACAO DE ESTRUTURA
35.1 REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO,
ATRAVES DE ESCARIFICAGAO (CONSIDERANDO ESP.
ESCARIFICADA DE 5CM) M2 3,44 94,53 325,18 LABOR 40802
3.5.2 LIMPEZA DE AGO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
ESCOVA DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE
PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E
CORROSAO M2 3,44 16,73 57,55 LABOR 40806
3.5.3 APLICAGAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE,
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
M2 3,44 41,57 143,00 LABOR 40807
3.5.4 RECOMPOSICAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM
UTILIZAGAO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU
EQUIVALENTE (CONSIDERANDO ESP. 5CM) M2 3,44 353,89 1.217,38 LABOR 40809
04 PAREDES, PORTAS, JANELAS, DIVISORIA E FORROS 27.785,34
4.1 PORTAS E JANELAS
411 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI PARAJU OU EQUIVALENTE 7 X
1,5CM M 15,00 12,44 186,60 LABOR 60113
4.1.2 RECOLOCAGAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1
FOLHA, EXCL. FERRAGENS, MARCOS E ALIZARES UND 13,00 52,86 687,18 LABOR 62204
413 SUBSTITUICAO DE FECHADURA COM MAGANETA TIPO
ALAVANCA E CHAVE YALE UND 10,00 65,44 654,40 LABOR 62201
4.1.4 SUBSTITUICAO DE DOBRADIGA 3 X 2 1/2"
UND 14,00 19,16 268,24 LABOR 62207
415 MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS
DIMENSOES DE 0.90 X 2.10 M UND 1,00 173,21 173,21 LABOR 60108
4.1.6 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP.
30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU
EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:
416.1 0.80 X2.10 M
UND 23,00 688,16 15.827,68 LABOR 61303
4.1.6.2 0.90 X2.10 M
UND 1,00 740,73 740,73 LABOR 61304
4.1.6.3 0.60 X2.10 M
UND 1,00 572,92 572,92 LABOR 61301
417 FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, COLOCADO
M2 140,15 46,27 6.484,74 LABOR 110210
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4.1.8

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS
10X20X20CM, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM
E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO
COMPRADO NA PRAGA DE VITORIA, POSTO OBRA)

M2

16,32

50,14

818,28

LABOR

50605

4.1.9

GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM.
3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE

6,00

159,29

955,74

LABOR

210301

4.1.10

CORRIMAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"
COM CHUMBADORES A CADA 1.5M

6,00

69,27

415,62

LABOR

210322

05

VIDROS E ESPELHOS

1.793,55

5.1

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE
ESPESSURA

M2

94,29

271,56

LABOR

80102

5.2

VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA

M2

109,04

348,93

LABOR

80103

5.3

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM
PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2

444,34

1.173,06

LABOR

80201

06

IMPERMEABILIZAGAO E REVESTIMENTO

6.271,01

6.1

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM SIKATOP 100 OU
EQUIVALENTE A DUAS DEMAOS

M2

5,40

44,38

239,64

COMPOSICAO

ARQ- 005

6.2

EXECUCAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2 X 2 CM
CONSIDERANDO 1CM DE APLICAGAO DE ISOPOR E 1CM DE
APLICAGAO DE MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A
OU EQUIVALENTE

54,90

49,19

2.700,53

LABOR

40705

6.3

REVESTIMENTO NAS PAREDES

6.3.1

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA, NO TRAGCO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

4,80

113,09

LABOR

120101

EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO
1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

M2

22,67

217,63

LABOR

120301

6.3.3

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA
NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

31,06

38,51

1.196,12

LABOR

120303

6.3.4

ASSENTAMENTO DE AZULEJO, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, COM
REAPROVEITAMENTO DE AZULEJO

M2

6,90

18,18

125,41

COMPOSICAO

ARQ- 016

ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO,
COM REAPROVEITAMENTO DE PISO

M2

11,08

19,42

215,20

COMPOSICAO

ARQ- 017

6.3.6

ASSENTAMENTO DE RODAPE DE CERAMICA PEI-3,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLAH =7.0
CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DE RODAPE

32,85

8,31

272,99

COMPOSICAO

ARQ-018

6.3.7

FORNECIMENTO DE AZULEJO SIMILAR AO EXISTENTE,
EXCETO ASSENTAMENTO

M2

6,45

25,52

164,57

COMPOSICAO

ARQ- 019

FORNECIMENTO DE PISO CERAMICO SIMILAR AO
EXISTENTE, EXCETO ASSENTAMENTO

M2

6,78

38,19

258,93

COMPOSICAO

ARQ- 020

FORNECIMENTO DE RODAPE DE CERAMICA, SIMILAR AO
EXISTENTE, EXCETO ASSENTAMENTO

24,65

17,33

427,27

COMPOSICAO

ARQ- 021

6.3.10

PINTURA COM NATA DE CIMENTO SOBRE SUPERFICIE
ASPERA A TRES DEMAOS

M2

80,00

2,73

218,40

LABOR

190107

6.3.11

RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.3, COM 2 CM DE
ESPESSURA, INCL. LASTRO

M2

1,40

86,59

121,23

LABOR

130403
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07

INSTALAGCOES ELETRICAS

88.084,94

7.1

PADRAO DE ENTRADA

7.1.1

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
ENTRADA SUBTERRANEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE
47001 ATE 57000W, INSTALADA EM MURO

UND 1,00

5.442,40

5.442,40

LABOR

151709

7.2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO COM BARRAMENTO

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG
COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,
REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00

302,19

302,19

LABOR

151901

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG
COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,
REF. QDTN [I-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00

362,45

362,45

LABOR

151902

7.2.3

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG
COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,
REF. QDTN 1I-34DIN-CEMAR OU EQUIV

UND 1,00

420,92

420,92

LABOR

151903

7.2.4

QGBT - PAINEL (760X600X220MM) CHAPA ACO 2,5MM
C/PORTA, TRINCO, FECH. E CHAVE YALE, PLACA
MONTAGEM C/ PROTEGAO CONTRA CONTATO ACIDENTAL
EM PARTES VIVAS, COM GRAU DE PROTEGAO IP 65,
CORRENTE NOMINAL 200A, CONFORME PROJETO, BARRA
DE COBRE ELETROLITICO COM DIMENSOES MINIMAS DE
50,8 X 9,5MM(2"X 3/8") ENGLOBANDO BARRAS DE FASE E
NEUTRO, COM DIMENSOES MINIMAS DE 6,35 X 50,8MM
(1/4"X 2") BARRA DE TERRA, PLACA DE IDENTIFICAGAO DE
ALUMINIO ANODIZADO DIMENSOES150X 100 X 2MM COM O
NOME QGBT IMPRESSO EM LETRAS PRETAS. UND 1,00

687,75

687,75

COMPOSICAO

ARQ- 006

7.3

PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10

PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES
(4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA
ESTAMPADA 4X4" (1 UND) UND 109,00

135,58

14.778,22

LABOR

151801

PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES
(4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA
ESTAMPADA 4X4" (1 UND) UND 6,00

120,36

722,16

LABOR

151802

PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA -
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"
INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2
(16.5M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) UND 93,00

138,94

12.921,42

LABOR

151803

7.3.4

PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO -
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"
INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2

(21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) UND 16,00

191,59

3.065,44

LABOR

151806

735

PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES
E 1 TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 10A/250V -
CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"
INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2

(22.9M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
UND 55,00

159,87

8.792,85

LABOR

151812

PONTO PARA SETA INDICATIVA DE SAIDA, INCL. SETA EM
ACRILICO, COM FONTE ALIMENTADORA PROPRIA QUE
ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE 1H, PARA
QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA
REDE PUBLICA, CONFORME PROJETO

UND 11,00

281,89

3.100,79

LABOR

160608
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7.4 INSTALACOES APARENTES
7.4.1 ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO N°16, 300X100MM, SEM TAMPA M 48,85 62,22 3.039,45 LABOR 150837
7.4.2 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"
UND 40,00 5,71 228,40 LABOR 150850
7.4.3 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1"
UND 3,00 5,71 17,13 LABOR 150851
7.4.4 SUPORTE DE FIXAGAO DE ELETROCALHA DE 300X100MM,
NA PAREDE, ATRAVES DE SUPORTE TIPO MAO FRANCESA
REFORGADA (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
UND 25,00 33,65 841,25 LABOR 150882
7.45 CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILiCIO, TIPO
CONDULETES, NO FORMATO T, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4" UND 90,00 16,53 1.487,70 LABOR 150803
7.4.6 CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILiCIO, TIPO
CONDULETES, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4" UND 60,00 15,58 934,80 LABOR 150805
7.4.7 TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METALICA
300X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU
EQUIVALENTE UND 4,00 69,56 278,24 LABOR 150871
7.4.8 CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METALICA,
300X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510
UND 4,00 57,69 230,76 LABOR 150876
7.5 ELETRODUTOS E CONEXOES
7.5.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4"
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES M 30,00 11,82 354,60 LABOR 151126
752 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
INCLUSIVE CONEXOES M 30,00 16,70 501,00 LABOR 151127
7.6 CHAVES E DISJUNTORES
7.6.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN
UND 35,00 15,13 529,55 LABOR 151301
7.6.2 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN
UND 10,00 41,62 416,20 LABOR 151321
7.6.3 DISJUNTOR BIPOLAR 32 A - NORMA DIN
UND 1,00 41,62 41,62 LABOR 151322
7.6.4 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN
UND 2,00 61,09 122,18 LABOR 151329
7.6.5 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A - NORMA DIN
UND 3,00 123,66 370,98 LABOR 151331
7.6.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 90 A
UND 1,00 125,89 125,89 LABOR 151313
7.6.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A
UND 1,00 448,85 448,85 LABOR 151333
7.6.8 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS
UND 10,00 103,80 1.038,00 LABOR 151350
7.7 FIOS E CABOS ELETRICOS
7.7.1 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 1000V, SECAO DE 4.0 MM2 M 50,00 6,45 322,50 LABOR 151418
7.7.2 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 6.0 MM2 M 50,00 7,11 355,50 LABOR 151419
7.7.3 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 750V, SECAO DE 25.0 MM2 M 50,00 15,65 782,50 LABOR 151407
7.7.4 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 1000V, SECAO DE 25.0 MM2 M 160,00 16,62 2.659,20 LABOR 151422
7.75 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 10.0 MM2 M 16,00 8,64 138,24 LABOR 151405
7.7.6 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 10.0 MM2 M 70,00 8,87 620,90 LABOR 151420
7.7.7 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 1000V, SECAO DE 70,0MM2 M 150,00 42,10 6.315,00 LABOR 151429
7.7.8 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE
ESCAVAGCAO PARA PROFUNDIDADE MINIMA DO
ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 30 CM, PARA 2
ELETRODUTOS M 30,00 45,66 1.369,80 LABOR 150702
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servicos (materiais e instalagées)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO
TOTAL (R$)

FONTE DE
REFERENCIA

CcODIGO

7.8

APARELHOS ELETRICOS

7.8.1

LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 20W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E
ALTO FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E
LAMPADA FLUORESCENTE 20W-127V

UND 36,00

84,40

3.038,40

LABOR

180101

7.8.2

LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E
ALTO FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E
LAMPADA FLUORESCENTE 40W-127V

UND 74,00

90,05

6.663,70

LABOR

180102

ARANDELA COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W

UND 6,00

68,98

413,88

LABOR

180106

7.9

INTERRUPTORES E TOMADAS

7.9.1

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"

UND 93,00

24,20

2.250,60

LABOR

180202

7.9.2

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM

PLACA 4X2" UND 55,00

15,14

832,70

LABOR

180204

7.10

ATERRAMENTO

7.10.1

CABO DE COBRE NU 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE

REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE M 10,00

22,50

225,00

LABOR

160318

7.10.2

CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-
552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

UND 3,00

68,85

206,55

LABOR

160316

7.10.3

HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M

UND 3,00

95,76

287,28

LABOR

160311

08

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

5.700,52

8.1

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM

(1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 18,00

13,72

246,96

LABOR

141409

8.2

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM

(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES M 18,00

16,07

289,26

LABOR

141410

8.3

TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL. UND 2,00

69,64

139,28

LABOR

170306

8.4

TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 2,00

87,71

175,42

LABOR

170315

8.5

TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA
LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA
OuU DOCOL

UND 12,00

72,26

867,12

LABOR

170304

8.6

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM.
25MM (1"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL

6,00

UND

74,98

449,88

LABOR

170329

8.7

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.
40MM (11/2"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA

OuU DOCOL UND

112,60

337,80

LABOR

170331

8.8

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,
INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS,

EXCLUSIVE TORNEIRA. UND

363,42

726,84

LABOR

170101

8.9

VASO SANITARIO PADRAO POPULAR COMPLETO COM
ACESSORIOS PARA LIGAGAO, MARCAS DE REFERENCIA
DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO

PLASTICO UND

279,84

559,68

LABOR

170116

8.10

ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO, MARCAS DE

REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD UND

30,33

151,65

LABOR

170537

RECOLOCAGCAO DE LAVATORIO SANITARIO, COM
ACESSORIOS EM PVC (ENGATE, SIFAO E VALVULA),

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MESMO UND

90,23

902,30

LABOR

170123

8.12

BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 CM,
COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITARIO DEFICIENTES,
INCLUSIVE PINTURA

2,00

UND

111,79

223,58

LABOR

210315

8.13

REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PEGAS DANIFICADAS
PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO,
INCLUSIVE REGULAGEM

5,00

UND

126,15

630,75

LABOR

142101
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servicos (materiais e instalagées)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO FONTE DE i
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. UANT. -
C c Q UNIT (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA CODIGO
09 SERVICOS EM COBERTURA 49.813,84 21,56%
9.1 REMOGAO DE FOLHAGEM SOBRE COBERTURA
M3 12,60 15,34 193,28 LABOR 90512
9.2 FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO DE TELHA TIPO
KALHETAO 90 DE 8,50M, INCLUSIVE FERRAGENS DE
FIXAGAO UND 6,00 638,74 3.832,44| COMPOSICAO ARQ-007
9.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUMEEIRA PARA
KALHETAO 90 DE CAIMENTO DE 5° OU 9%, INCLUSIVE
FERRAGEM DE FIXAGAQ M 56,00 86,94 4.868,92| COMPOSICAO ARQ-008
9.4 TOMBAMENTO E REASSENTAMENTO DO KALHETAO PARA
LIMPEZA E PINTURA ANTIMOFO - INCLUSIVE BOTA-FORA
DAS TELHAS E CUMEEIRAS QUABRADAS, REPOSICAO DE
MASSAS E EVENTUALMENTE FORNECIMENTO DE
FERRAGEM PARA FIXAGAQ, EXCLUSIVE CUMEEIRA M2 946,49 8,33 7.888,15| COMPOSICAO ARO-009
95 REMOCAO DE MOFO COM ESCOVA DE ACO DA PARTE
INFERIOR DO KALHETAO 90 M2 1.359,15 7,93 10.780,67| COMPOSICAQ ARQ-010
9.6 REPARO DOS FUROS E PEQUENAS TRINCAS
EMPREGANDO SOLDA PLASTICA, CONSIDERANDO 3 DIAS UND 1,00 1.099.76 1.009.76| COMPOSICAO ARQ-011
9.7 APLICACAO DE DUAS DEMAOS DE PINTURA ANTIMOFO NA
SUPERFICIE INFERIOR DO KALHETAO JA JIMPO, MARCA DE
REFERENCIA CORAL ANTIMOFO OU  MATALATEX
ANTIMOFO, EXCLUSIVE LIMPEZA M2 1.359,15 15,56 21.150,62| COMPOSICAO |  ARQ-012
10 PINTURA 14.964,66
10.1 SOBRE PAREDES
10.1.1 PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
M2 31,06 17,75 551,32 LABOR 190106
10.1.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS
M2 710,05 14,37 10.203,42 LABOR 190117
10.2 SOBRE MADEIRA
10.02.01 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 125,37 16,54 2.073,62 LABOR 190301
10.02.02 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS
DEMAOS M2 125,37 17,04 2.136,30 LABOR 190302
11 LIMPEZA DA OBRA 6.012,92
1101 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 769,90 7,81 6.012,92 LABOR 200401
TOTAL GERAL 231.003,40 100,00%
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