

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA
Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Serviços
(materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.863,64	2,97%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	19.538,96	8,46%
03	ESTRUTURA	4.174,02	1,81%
04	PAREDES, PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIA E FORROS	27.785,34	12,03%
05	VIDROS E ESPELHOS	1.793,55	0,78%
06	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO	6.271,01	2,71%
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.084,94	38,13%
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.700,52	2,47%
09	SERVIÇOS EM COBERTURA	49.813,84	21,56%
10	PINTURA	14.964,66	6,48%
11	LIMPEZA DA OBRA	6.012,92	2,60%
	TOTAL PLANILHA	R\$ 231.003,40	100,00%