
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTAL

1.1

LARG LARG

AMPLIAÇÃO DO WC PARA PNE 2,35                 1,00                 2,35                       

DEP. FARMÁCIA 2,44                 0,40                 0,98                       

RECOMPOSIÇÃO 0,40                 20,00               8,00                       

TOTAL 11,33

1.2

LARG ALTURA

WC PNE 2,30                 1,50                 3,45                       

ÁREA INFILTRADA 6,00                 0,15                 0,90                       

TOTAL 4,35

1.3

PERÍMETRO ALT

PONTOS DE INFILTRAÇÃO 9,00                 0,60                 5,40                       

TOTAL 5,40

1.4

COMPRIM LARG ALT

WC PNE 2,85                 0,30                 0,20                 0,17                       

DEP. FARMÁCIA 2,44                 0,30                 0,20                 0,15                       

TOTAL 0,32

1.5

QUANT

WC's 2,00                 2,00                       

CIRCULAÇÕES 36,00               36,00                     

TOTAL 38,00

1.6

PERIMETRO ALT

CIRCULAÇÃO C/INFILTRAÇÃO 30,00               0,60                 18,00                     

TOTAL 18,00

1.7

LARG ALT PORTA

DEPÓSITO FARMÁCIA 2,60 2,20 0,80 3,96

TOTAL 3,96

1.8

ÁREA

PULICULTURA 12,44               12,44                     

ALMOXARIFADO 22,04               22,04                     

MAT. ESTERELIZADO 8,85                 8,85                       

EXPULGO 9,06                 9,06                       

MICROSCÓPIO 3,59                 3,59                       

PREPÁRO DE LAMINAS 12,94               12,94                     

COLETA DE SANGUE 10,75               10,75                     

WC DA VARANDA 1 2,00                 2,00                       

WC DA VARANDA 2 2,00                 2,00                       

DEPÓSITO 4,73                 4,73                       

FARMÁCIA 12,11               12,11                     

VIVA MULHER 19,97               19,97                     

LABORATÓRIO 19,67               19,67                     

-                         

TOTAL 140,15

1.9

PERIMETRO ALT

CIRCULAÇÃO 01 106,20             2,50                 265,50                   

CIRCULAÇÃO 02 102,00             2,50                 255,00                   

CIRCULAÇÃO CORREDOR 75,82               2,50                 189,55                   

TOTAL 710,05

1.10

COMPRIM

CHOCHOS 3,00 3,00

WC PNE 3,00 3,00

DEP. FARMÁCIA 2,60 2,60

TOTAL 8,60

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Retirada de rodapé de cerâmica para reaproveitamento

Demolição parcial de piso revestido com cerâmica para reaproveitamento

Demolição de revestimento com azulejos para reaproveitamento

Retirada de revestimento antigo em reboco

Demolição manual de concreto simples

Retirada de bandeira de porta para reaproveitamento

Retirada de pintura antiga

Retirada de divisórias com reaproveitamento

Demolição de forro PVC, sem reaproveitamento

Lixamento de parede com pintura antiga
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

1.11

COMPRIM ALT EXP

WC PNE 2,15 3,00 0,15 0,97

WC PNE 0,20 3,00 0,15 0,09

TOTAL 1,06

1.12

COMPRIM LARG

EXT. DA VARANDA P/RAMPA 3,00 1,20 3,60

TOTAL 3,60

1.13

QUANT UNID VOLUME UNIT EMPOLAM

01.01 - DEM. PISO CERÂM. 11,33 m2 0,04 1,30 0,59

01.02 - DEMO AZULEJO 4,35 m2 0,04 1,30 0,23

01.03 - RET DE REBOCO 5,40 m2 0,03 1,30 0,21

01.04 - DEM. CONCRETO 0,32 m3 0,17 1,50 0,08

01.05 - RET. PORTA 38,00 m2 0,04 1,30 1,98

01.06 - RET. PINTURA 18,00 m2 0,01 1,30 0,23

01.07 - RET. DIVISÓRIA 3,96 m2 0,04 1,30 0,21

01.08 - DEM. FORRO 140,15 m2 0,03 1,30 5,47

01.10 - RET. RODAPÉ 4,57 m 0,00 1,30 0,00

01.11 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 1,06 m3 1,06 1,30 1,46

01.12,15,16 - RET. PONTOS ELÉT E OUTROS 240,00 und 0,01 1,30 3,12

01.17 - POSTE 1,00 und 1,00 1,30 1,30

09.01 - COBERTURA 12,60 m3 1,00 0,60 7,56

09.02 - CUMEEIRA 56,00 und 0,20 1,30 14,56

TOTAL 36,99

1.14

QUANT

TODOS OS PONTOS NÃO ATUALIZ. 220,00 220,00

TOTAL 220,00

1.15

QUANT

VENTILADOR DE TETO 16,00 16,00

TOTAL 16,00

1.16

QUANT

P/ ATUALIZAÇÃO 4,00 4,00

TOTAL 4,00

1.17

QUANT

P/ SUBSTITUIR 1,00 1,00

TOTAL 1,00

2.1.1

COMPR ALT

ÁREA DOS CONTAINERS 8,00                 2,00                 16,00                     

ISOLAMENTOS NA OBRA 6,00                 2,00                 12,00                     

TOTAL 28,00

2.1.2

LARG ALT

PLACA DA OBRA 4,00                 2,00                 8,00                       

TOTAL 8,00

2.1.3

QUANT ALT MÊS

SERVIÇO EM INSTALAÇÃO ELET. 2,00                 3,00                 3,00                 18,00                     

TOTAL 18,00

2.2.1

MÊS

CONTAINER 4,00                 4,00                       

TOTAL 4,00

TAPUME  DE  VEDAÇÃO  OU  PROTEÇÃO  EXECUTADO  COM  TELHAS  TRAPEZOIDAIS  DE  AÇO GALVANIZADO,  

Placa de obra de 2,00x4,00m, padrão PMA

Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre 

Demolição de alvenaria

Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m

Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto

Índice de preço para remoção de entulho, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

Retirada de ventiladores

Retirada de caixas/quadros elétricos

Retirada de poste - entrada de energia  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

2.2.2

MÊS

CONTAINER 4,00                 4,00                       

TOTAL 4,00

2.2.3

CONTAINER PARA OBRA DEVOLVENDO

TRANSPORTE EM HORAS 2,00                 3,00                 3,00                 12,00

TOTAL 12,00

2.2.4

COMPRIM

PARA CONTAINERS 12,00               12,00

TOTAL 12,00

2.2.5

COMPRIM

PARA CONTAINERS 12,00               12,00

TOTAL 12,00

3.1.1

COMPRIM LARG ALT

WC PNE E DEPÓSITO 5,44 0,40 0,50 1,09

TOTAL 1,09

3.1.2

ESCVAÇÃO CONCRETO

WC PNE E DEPOSITO FARMÁC. 1,09 0,23 0,86

TOTAL 0,86

3.2.1

COMPRIM ALT LADO QUANT

WC PNE DEPÓSITO CINTA 5,29 0,40 2,00 1,00 4,23

WC PNE DEPÓSITO  PILARES 0,20 3,00 2,00 3,00 3,60

WC PNE VIGA SUP 5,29 0,20 2,00 1,00 2,12

P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROÍDO 0,30 0,90 2,00 3,00 1,62

CORRISÃO RESERVAT 0,40 0,40 1,00 1,00 0,16

CORRISÃO RESERVAT 0,40 0,80 2,00 2,00 1,28

TOTAL 13,01

3.3.1

COMPRIM LARG ALT

VIGA  WC PNE 3,00 0,30 0,05 0,05

PISO PNE 2,00 1,00 0,05 0,10

VIGA DEP FARMÁCIA 2,44 0,30 0,05 0,04

RAMPA 3,00 1,00 0,05 0,15

TOTAL 0,33

3.3.2

COMPRIM ALT LARG QUANT

DEPÓSITO E WC PNE CINTA 5,44 0,40 0,20 1,00 0,44

DEPÓSITO E WC PNE PILARES 0,20 3,00 0,20 3,00 0,36

DEPÓSITO E WC PNE VIGA SUP 5,44 0,20 0,20 1,00 0,22

PISO WC PNE 1,00 0,12 2,00 1,00 0,24

TOTAL 1,25

3.4.1

CONCRETO KG/M3

PILARES CORROÍDAS 1,25 90,00 112,50

TOTAL 112,50

3.5.1

LARG 1 ALT LADO QUANT

P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROÍDO 0,30 0,90 2,00 4,00 2,16

CORRISÃO RESERVAT 0,40 1,00 1,00 2,00 0,80

CORRISÃO RESERVAT 0,40 0,60 1,00 2,00 0,48

TOTAL 3,44

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 Mpa

Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m

Transporte,  carga e descarga de container 

Rede de água com padrão de entrada d'água diâmetro 3/4"

Rede de luz, inclusive padrão entrada de energia trifásico, cabo de ligação até barracões

Escavação manual em material de 1a. Categoria

Reaterro apiloado de cavas de fundação

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

3.5.2

LARG 1 ALT LADO QUANT

P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROÍDO 0,30 0,90 2,00 4,00 2,16

CORRISÃO RESERVAT 0,40 1,00 1,00 2,00 0,80

CORRISÃO RESERVAT 0,40 0,60 1,00 2,00 0,48

TOTAL 3,44

3.5.3

LARG 1 ALT LADO QUANT

P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROÍDO 0,30 0,90 2,00 4,00 2,16

CORRISÃO RESERVAT 0,40 1,00 1,00 2,00 0,80

CORRISÃO RESERVAT 0,40 0,60 1,00 2,00 0,48

TOTAL 3,44

3.5.4

LARG 1 ALT LADO QUANT

P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROÍDO 0,30 0,90 2,00 4,00 2,16

CORRISÃO RESERVAT 0,40 1,00 1,00 2,00 0,80

CORRISÃO RESERVAT 0,40 0,60 1,00 2,00 0,48

TOTAL 3,44

4.1.1
ALT ALT LARG QUANT

SUBSTITUIÇÃO 2,10                 2,10                 0,80                 3,00                 15,00

TOTAL 15,00

4.1.2

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 13,00 13,00

TOTAL 13,00

4.1.3

QUANT

NAS PORTAS EXISTENTES 10,00 10,00

0,00
TOTAL 10,00

4.1.4

QUANT

1.7976,3 x 0,253 (6,3kg/m)

MALHA DE 

e=20cm 

FERRO DE 

6,3mm

NAS PORTAS 14,00 14,00

TOTAL 14,00

4.1.5

QUANT

WC PNE 1,00 1,00

TOTAL 1,00

4.1.6.1

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 23,00 23,00
INCLUSIVE DEP. DE FARMÁCIA

TOTAL 23,00

4.1.6.2

QUANT

WC PME 1,00 1,00

TOTAL 1,00

4.1.6.3

QUANT

SUBSTITUIÇÃO WC 1,00 1,00

TOTAL 1,00

Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale

Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2"

Marco de madeira de lei tipo Paraju 15 x 3 cm, de 0.90 x 2.10 m

Porta nova 0,90 x 2,10 para WC PNE

Porta nova 0,60 x 2,10

Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço

Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas

Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout

Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm

Recolocação de folha de porta em madeira

Porta nova 0,80 x 2,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

4.1.7

ÁREA

PULICULTURA 12,44               12,44                     

ALMOXARIFADO 22,04               22,04                     

MAT. ESTERELIZADO 8,85                 8,85                       

EXPULGO 9,06                 9,06                       

MICROSCÓPIO 3,59                 3,59                       

PREPÁRO DE LAMINAS 12,94               12,94                     

COLETA DE SANGUE 10,75               10,75                     

WC DA VARANDA 1 2,00                 2,00                       

WC DA VARANDA 2 2,00                 2,00                       

DEPÓSITO 4,73                 4,73                       

FARMÁCIA 12,11               12,11                     

VIVA MULHER 19,97               19,97                     

LABORATÓRIO 19,67               19,67                     

-                         

TOTAL 140,15

4.1.8

COMPR ALT

PNE 2,44 3,00 7,32
DEP FARMÁCIA 3,00 3,00 9,00

TOTAL 16,32

4.1.9

COMPRIM

RAMPA LATERAL EXT 3,00                 3,00                       

RAMPA BATENTE 1,20                 1,20                       

RAMPA LATERAL INT 1,80                 1,80                       

TOTAL 6,00

4.1.10

COMPRIM

RAMPA LATERAL EXT 3,00                 3,00                       

RAMPA BATENTE 1,20                 1,20                       

RAMPA LATERAL INT 1,80                 1,80                       

TOTAL 6,00

5.1
LARG ALT QUANT

SUBSTITUIÇÃO 0,60 0,60 8,00 2,88

TOTAL 2,88

5.2
LARG ALT QUANT

SUBSTITUIÇÃO 0,80 0,20 20,00 3,20

TOTAL 3,20

5.3

LARG. ALT. QUANT

NOS BANHEIROS 0,60 0,40 11,00 2,64

TOTAL 2,64

6.1

ALT COMPR

REBOCO CHOCHO 0,40                 13,50               5,40                       

TOTAL 5,40

6.2

COMPRIM QUANT

JUNTA DE DILATAÇÃO COLUNA INT 3,00                 11,00               33,00                     

JUNTA NO TETO INT 10,75               1,00                 10,75                     

JUNTA SOBRE LAJE 11,15               1,00                 11,15                     

TOTAL 54,90

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Vidro fantasia mini-boreal, com 4mm de espessura

Espelho para banheiros espessura 4 mm

Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm

Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m

Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2"

Pintura impermeabilizante com SIKATOP 100 ou equivalente a 2 demãos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

6.3.1

LARG ALT QUANT

WC PNE EXT 2,15                 3,00                 1,00 6,45

WC PNE INT 2,00                 3,00                 1,00 6,00

WC PNE EXT 1,15                 3,00                 1,00 3,45

WC PNE INT 1,00                 3,00                 1,00 3,00

DEP. FARMÁCIA 2,45                 0,95                 2,00 4,66

TOTAL 23,56

6.3.2

LARG ALT QUANT

WC PNE INT 2,00                 1,50                 1,00 3,00

WC PNE INT 1,00                 1,50                 2,00 3,00

RECOMPOSIÇÃO INFILTRADO 12,00               0,15                 2,00 3,60

TOTAL 9,60

6.3.3

LARG ALT QUANT

WC PNE EXT 2,15                 3,00                 1,00 6,45

WC PNE INT 2,00                 1,50                 1,00 3,00

WC PNE EXT 1,15                 3,00                 1,00 3,45

WC PNE INT 1,00                 1,50                 1,00 1,50

DEP. FARMÁCIA 2,45                 0,95                 2,00 4,66

RECOMPOSIÇÃO INFILTRADO 20,00               0,60                 1,00 12,00

TOTAL 31,06

6.3.4

LARG ALT QUANT

WC PNE INT 2,00 1,50 1,00 3,00

WC PNE INT 1,00 1,50 2,00 3,00

RECOMPOSIÇÃO INFILTRADO 6,00 0,15 1,00 0,90

TOTAL 6,90

6.3.5

COMPRIM LARG QUANT

WC PNE 2,00 1,00 1,00 2,00
RECOMPOSIÇÃO DEP. EXT 2,40 0,20 1,00 0,48
RECOMPOSIÇÃO PNE. EXT 3,00 0,20 1,00 0,60
RECOMPOSIÇÃO GERAL 0,40                 20,00               1,00                 8,00

TOTAL 11,08

6.3.6

PERÍMETRO

WC PNE EXT 3,00                 3,00

DEPÓSITO FARMÁCIA 2,45                 2,45

CHOCHOS 3,00                 3,00

COMPLEMENTOS FALTANTES 8,00                 8,00

COMPLEMENTO EVENTUAL 16,40 16,40

TOTAL 32,85

6.3.7

LARG ALT QUANT

WC PNE INT 2,00 1,50 1,00 3,00

WC PNE INT 1,00 1,50 2,00 3,00

RECOMPOSIÇÃO INFILTRADO 3,00 0,15 1,00 0,45

TOTAL 6,45

6.3.8

COMPRIM LARG QUANT

WC PNE 2,00 1,00 1,00 2,00
RECOMPOSIÇÃO DEP. EXT 2,40 0,20 1,00 0,48
RECOMPOSIÇÃO PNE. EXT 1,50 0,20 1,00 0,30
RECOMPOSIÇÃO GERAL 0,40 10,00 1,00 4,00

TOTAL 6,78

Assentamento de rodapé e rejuntamento, com reaproveitamento de rodapé

Fornecimento de azulejo  similaridade ao existente

Fornecimento de piso cerâmico

Chapisco de argamassa de cimento e areia média lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

Assentamento de azulejo, inclusive rejuntamento, com reaproveitamento de azulejo

Assentamento de piso cerâmico, rejuntamento, com reaproveitamento de piso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

6.3.9

PERÍMETRO

WC PNE EXT 3,00                 3,00

DEPÓSITO FARMÁCIA 2,45                 2,45

CHOCHOS 3,00                 3,00

COMPLEMENTOS FALTANTES 8,00                 8,00

COMPLEMENTO EVENTUAL 8,20 8,20

TOTAL 24,65

6.3.10
ÁREA

REPAROS GERAIS 80,00 80,00

TOTAL 80,00

6.3.11
PASSEIO

RECOMPOSIÇÃO 1,40 1,40

TOTAL 1,40

7.1.1

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.2.1

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.2.2

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.2.3

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.2.4

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.3.1

QUANT

109,00 109,00

TOTAL 109,00

7.3.2

QUANT

6,00 6,00

TOTAL 6,00

7.3.3

QUANT

93,00 93,00

TOTAL 93,00

7.3.4

QUANT

16,00 16,00

TOTAL 16,00

QGBT - Painel (760X600x220mm) 

Ponto padrão de luz no teto

Ponto padrão de luz na parede

Ponto padrão de tomada para ar refrigerado

Pintura côr telha com nata de cimento sobre superfície áspera 

Recomposição de piso cimentado

Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj.

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj.

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj.

Fornecimento de rodapé cerâmico

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

7.3.5

QUANT

55,00 55,00

TOTAL 55,00

7.3.6

QUANT

11,00 11,00

TOTAL 11,00

7.4.1

QUANT

48,85 48,85

TOTAL 48,85

7.4.2

QUANT

40,00 40,00

TOTAL 40,00

7.4.3

QUANT

3,00 3,00

TOTAL 3,00

7.4.4

QUANT

25,00 25,00

TOTAL 25,00

7.4.6

QUANT

90,00 90,00

TOTAL 90,00

7.4.6

QUANT

60,00 60,00

TOTAL 60,00

7.4.7

QUANT

4,00 4,00

TOTAL 4,00

7.4.8

QUANT

4,00 4,00

TOTAL 4,00

7.5.1

QUANT

30,00 30,00

TOTAL 30,00

7.5.2

QUANT

30,00 30,00

TOTAL 30,00

7.6.1

QUANT

35,00 35,00

TOTAL 35,00

TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm

Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato X

Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm,

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4"

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1"

Disjuntor monopolar termomagnetico, curva C 16 A - Norma DIN

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples

Ponto para iluminação de emergência completo

Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm

Saída horizontal para eletroduto de 3/4" - prédio

Saída horizontal para eletroduto de 1" - prédio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

7.6.2

QUANT

10,00 10,00

TOTAL 10,00

7.6.3

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.6.4

QUANT

2,00 2,00

TOTAL 2,00

7.6.5

QUANT

3,00 3,00

TOTAL 3,00

7.6.6

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.6.7

QUANT

1,00 1,00

TOTAL 1,00

7.6.8

QUANT

10,00 10,00

TOTAL 10,00

7.7.1

COMPRIM

50,00 50,00

TOTAL 50,00

7.7.2

COMPLIM

50,00 50,00

TOTAL 50,00

7.7.3

COMPLIM

50,00 50,00

TOTAL 50,00

7.7.4

COMPLIM

160,00 160,00

TOTAL 160,00

7.7.5

COMPLIM

16,00 16,00

TOTAL 16,00

7.7.6

COMPLIM

70,00 70,00

TOTAL 70,00

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2

Disjuntor termomagnético tripolar 175 A

Disjuntor tripolar termomagnético, curva C, 32 A - Norma DIN

Disjuntor tripolar 80 A - Norma DIN

Disjuntor termomagnético tripolar 90A CURVA C Norma DIN

Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2

Disjuntor bipolar termomagnetico, curva C 25 A - Norma DIN

Disjuntor bipolar termomagnetico, curva C 32 A - Norma DIN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

7.7.7

COMPRIM

150,00 150,00

TOTAL 150,00

7.7.8

COMPRIM

30,00 30,00

TOTAL 30,00

7.8.1

QUANT

36,00 36,00

TOTAL 36,00

7.8.2

QUANT

74,00 74,00

TOTAL 74,00

7.8.3

QUANT

6,00 6,00

TOTAL 6,00

7.9.1

QUANT

93,00 93,00

TOTAL 93,00

7.9.2

QUANT

55,00 55,00

TOTAL 55,00

7.10.1

COMPRIM

10,00 10,00

TOTAL 10,00

7.10.2

QUANT

3,00 3,00

TOTAL 3,00

7.10.3

QUANT

3,00 3,00

TOTAL 3,00

8.1

COMPRIM

SUBSTITUIÇÃO 18,00 18,00

TOTAL 18,00

8.2

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 18,00 18,00

TOTAL 18,00

8.3

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 2,00 2,00

TOTAL 2,00

Torneira para tanque

Cabo de cobre nú 35 mm2, abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm

Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, inclusive escavação e reaterro

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2")

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70.0 mm2

Envelopamento de concreto simples

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V

Arandela com lâmpada incandescente de 60W

Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

8.4

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 2,00 2,00

TOTAL 2,00

8.5

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 12,00 12,00

TOTAL 12,00

8.6

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 6,00 6,00

TOTAL 6,00

8.7

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 3,00 3,00

TOTAL 3,00

8.8

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 2,00                 2,00

TOTAL 2,00

8.9

QUANT

SUBSTITUIÇÃO 2,00                 2,00

TOTAL 2,00

8.10

QUANT

PARA TODOS VASOS 5,00                 5,00

TOTAL 5,00

8.11

QUANT

APÓS REPAROS 10,00               10,00

TOTAL 10,00

8.12

QUANT

PNE 2,00                 2,00

TOTAL 2,00

8.13

QUANT

REVISÃO NO SISTEMA 5,00                 5,00

TOTAL 5,00

9.1

LARG COMPRIM ESPESSURA

FOLHAGEM ACUMULADO 6,00                 21,00               0,10                 12,60                     

TOTAL 12,60

9.2

COMPRIM LARG PEÇA

TELHA AMIANTO TIPO 90 8,50                 1,00                 6,00                 6,00                       

TOTAL 6,00

9.3

COMPRIM PEÇA

CUMEEIRA AMIANTO 90 1,00                 56,00               56,00                     

TOTAL 56,00

Fornecimentoe assentamento de telha tipo Kalhetão 90 de 8,50m

Fornecimento e assentamento de cumeeira para Kalhetão 90

Recolocação de lavatório sanitári

Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm

Revisão com substituição de peças danificadas para caixa de descarga de sobrepor

Remoção de folhagem sobre cobertura

Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório

Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm

Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm

Lavatório de louça branca com coluna, sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

Vaso sanitário padrão popular completo, inclusive assento plástico

Assento plástico para vaso sanitário
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS

ÍTEM TOTALMEMÓRIA DE CÁLCULO

9.4

ÁREA

REPARO NA TELHA 946,49             946,49                   

ÁREA PROJETADA

TOTAL 946,49

9.5

ÁREA

LIXAMENTO 1.359,15          1.359,15                

ÁREA DA SUPERFÍCIE

TOTAL 1.359,15

9.6

VB

COBERTURA 3 DIAS DE TELHADISTA E AJUDANTE C/ ADESIVO PLÁSTICO 1,00                       

TOTAL 1,00

9.7

ÁREA

PARTE INFERIOR DA TELHA 1.359,15          1.359,15                

TOTAL 1.359,15

10.1.1

SOBRE REBOCO NOVO LARG ALT QUANT

WC PNE EXT 2,15                 3,00                 1,00 6,45

WC PNE INT 2,00                 1,50                 1,00 3,00

WC PNE EXT 1,15                 3,00                 1,00 3,45

WC PNE INT 1,00                 1,50                 1,00 1,50

DEP. FARMÁCIA 2,45                 0,95                 2,00 4,66

RECOMPOSIÇÃO INFILTRADO 20,00               0,60                 1,00 12,00

TOTAL 31,06

10.1.2

PERIMETRO ALT

CIRCULAÇÃO 01 106,20             2,50                 265,50                   

CIRCULAÇÃO 02 102,00             2,50                 255,00                   

CIRCULAÇÃO CORREDOR 75,82               2,50                 189,55                   

PINTURA CONSIDERADA SOMENTE AS CIRCULAÇÕES

TOTAL 710,05

10.2.1

LARGURA ALT QUANT FATOR

PORTA 0,80 X 2,10 0,80                 2,10                 23,00 3,00 115,92                   

PORTA 0,90 X 2,10 0,90                 2,10                 1,00 3,00 5,67                       

PORTA 0,60 X 2,10 0,60                 2,10                 1,00 3,00 3,78                       

TOTAL 125,37

10.2.2

LARGURA ALT QUANT FATOR

PORTA 0,80 X 2,10 0,80                 2,10                 23,00 3,00 115,92                   

PORTA 0,90 X 2,10 0,90                 2,10                 1,00 3,00 5,67                       

PORTA 0,60 X 2,10 0,60                 2,10                 1,00 3,00 3,78                       

TOTAL 125,37

11.1

ÁREA PROJETADA

ÁREA CONSTRUÍDA PRINCIPAL 769,90             769,90

TOTAL 769,90

Pintura com tinta esmalte sintético, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos

Limpeza geral da obra

Tombamento e reassentamento do kalhetão para limpeza e pintura antimofo

Remoção de mofo com escova de aço da parte inferior do Kalhetão 90

Reparo dos furos e pequenas trincas empregando solda plástica

Aplicação de duas demãos de pintura antimofo

Pintura com tinta acrílica 3 demãos

Pintura com tinta acrílica 2 demãos

Emassamento de esquadrias de madeira
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