
Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA LS: 134,87%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
6.863,64

1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA
M2 11,33 8,87 100,50 LABOR 10202

1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS
M2 4,35 31,69 137,85 LABOR 10206

1.3 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO
M2 5,40 6,34 34,24 LABOR 10208

1.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP

05.001.001) M3 0,32 178,49 57,12 LABOR 10210

1.5 RETIRADA DE BANDEIRA DE PORTA
UND 38,00 19,38 736,44 LABOR 10221

1.6 RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA
M2 18,00 4,03 72,54 LABOR 10230

1.7 RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO
M2 3,96 24,72 97,89 LABOR 10239

1.8 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, SEM

REAPROVEITAMENTO M2 140,15 4,30 602,65 LABOR 10228

1.9 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA

RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA M2 710,05 2,36 1.675,72 LABOR 10246

1.10 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA OU CERÂMICA
M 8,60 1,47 12,64 LABOR 10259

1.11 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
M3 1,06 38,02 40,30 LABOR 10209

1.12 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO M2 3,60 16,48 59,33 LABOR 10201

1.13 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO

DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A

CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL

DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM

ÁREA LICENCIADA M3 36,99 42,77 1.582,06 LABOR 30304

1.14 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS,

INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 220,00 7,01 1.542,20 LABOR 10240

1.15 RETIRADA DE VENTILADORES
UND 16,00 7,01 112,16 LABOR 10240

1.16 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 4,00 9,45 37,80 LABOR 10271

1.17 RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO
UND 1,00 15,81 15,81 LABOR 10226

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
19.538,96

2.1 TAPUMES, PLACAS E ANDAIMES

2.1.1 TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO

COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO,

ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE

UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,

UTILIZADO  2  VEZES . M2 28,00 69,35 1.941,72 COMPOSIÇÃO ARQ-001

2.1.2 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO

IOPES M2 8,00 241,53 1.932,24 LABOR 20305

2.1.3 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM

FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS)

INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2 18,00 8,87 159,66 LABOR 20339

2.2 BARRACÃO DE OBRA

2.2.1 CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO (COM BANHEIRO) (LOCACAO) MÊS 4,00 887,10 3.548,39 COMPOSIÇÃO ARQ-002

2.2.2 CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA SANITARIO COM 4 BACIAS,

8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 
MÊS 4,00 1.298,97 5.195,87 COMPOSIÇÃO ARQ-003

2.2.3 TRANSPORTE DE CONTAINERS - CUSTO HORARIO C/

DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/

CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP HS 12,00 186,67 2.240,08 COMPOSIÇÃO ARQ-004

2.2.4 REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM.

3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES

PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E

LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1

UTILIZAÇÃO) M2 12,00 29,85 358,20 LABOR 20712

2.2.5 REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA

TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE

DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO

NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E

QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) M2 12,00 346,90 4.162,80 LABOR 20713

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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03 ESTRUTURA 4.174,02

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 1,09 36,26 39,52 LABOR 30101

3.1.2 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM

CAMADAS DE 20 CM M3 0,40 39,05 15,62 LABOR 30201

3.2 FORMA

3.2.1 FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,

LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO

O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E

DESFÔRMA) M2 13,01 56,19 731,03 LABOR 40238

3.3 CONCRETO

3.3.1 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 

(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,33 438,93 144,85 LABOR 40231

3.3.2 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO

NO CUSTO) M3 1,25 480,81 601,01 LABOR 40235

3.4 ARMADURA

3.4.1 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA,

DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 112,50 7,99 898,88 LABOR 40243

3.5 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

3.5.1 REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO,

ATRAVÉS DE ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP.

ESCARIFICADA DE 5CM) M2 3,44 94,53 325,18 LABOR 40802

3.5.2 LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM

ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE

PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E

CORROSÃO M2 3,44 16,73 57,55 LABOR 40806

3.5.3 APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE,

NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

M2 3,44 41,57 143,00 LABOR 40807

3.5.4 RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM

UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA SIKA GROUT OU

EQUIVALENTE (CONSIDERANDO ESP. 5CM) M2 3,44 353,89 1.217,38 LABOR 40809

04 PAREDES, PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIA E FORROS 27.785,34

4.1 PORTAS E JANELAS

4.1.1 ALIZAR DE MADEIRA DE LEI PARAJU OU EQUIVALENTE 7 X

1,5 CM M 15,00 12,44 186,60 LABOR 60113

4.1.2 RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1

FOLHA, EXCL. FERRAGENS, MARCOS E ALIZARES UND 13,00 52,86 687,18 LABOR 62204

4.1.3 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO

ALAVANCA E CHAVE YALE UND 10,00 65,44 654,40 LABOR 62201

4.1.4 SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA 3 X 2 1/2"
UND 14,00 19,16 268,24 LABOR 62207

4.1.5 MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU

EQUIVALENTE COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS

DIMENSÕES DE 0.90 X 2.10 M UND 1,00 173,21 173,21 LABOR 60108

4.1.6 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP.

30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU

EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:

4.1.6.1 0.80 X 2.10 M
UND 23,00 688,16 15.827,68 LABOR 61303

4.1.6.2 0.90 X 2.10 M
UND 1,00 740,73 740,73 LABOR 61304

4.1.6.3 0.60 X 2.10 M
UND 1,00 572,92 572,92 LABOR 61301

4.1.7 FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, COLOCADO

M2 140,15 46,27 6.484,74 LABOR 110210
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4.1.8 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS

10X20X20CM, ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO,

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM

E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO

COMPRADO NA PRAÇA DE VITÓRIA, POSTO OBRA)

M2 16,32 50,14 818,28 LABOR 50605

4.1.9 GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM.

3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

M 6,00 159,29 955,74 LABOR 210301

4.1.10 CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"

COM CHUMBADORES A CADA 1.5M M 6,00 69,27 415,62 LABOR 210322

05 VIDROS E ESPELHOS 1.793,55

5.1 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE

ESPESSURA M2 2,88 94,29 271,56 LABOR 80102

5.2 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA

M2 3,20 109,04 348,93 LABOR 80103

5.3 ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO

CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM

PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 2,64 444,34 1.173,06 LABOR 80201

06 IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO 6.271,01

6.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM SIKATOP 100 OU

EQUIVALENTE À DUAS DEMÃOS M2 5,40 44,38 239,64 COMPOSIÇÃO ARQ- 005

6.2 EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM

CONSIDERANDO 1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE

APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A

OU EQUIVALENTE M 54,90 49,19 2.700,53 LABOR 40705

6.3 REVESTIMENTO NAS PAREDES

6.3.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 23,56 4,80 113,09 LABOR 120101

6.3.2 EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM M2 9,60 22,67 217,63 LABOR 120301

6.3.3 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO,

CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA

NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 31,06 38,51 1.196,12 LABOR 120303

6.3.4 ASSENTAMENTO DE AZULEJO, JUNTAS A PRUMO,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, COM

REAPROVEITAMENTO DE AZULEJO M2 6,90 18,18 125,41 COMPOSIÇÃO ARQ- 016

6.3.5 ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO,

COM REAPROVEITAMENTO DE PISO M2 11,08 19,42 215,20 COMPOSIÇÃO ARQ- 017

6.3.6 ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE CERÂMICA PEI-3,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLA H = 7.0

CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, COM

REAPROVEITAMENTO DE RODAPÉ M 32,85 8,31 272,99 COMPOSIÇÃO ARQ- 018

6.3.7 FORNECIMENTO DE AZULEJO SIMILAR AO EXISTENTE,

EXCETO ASSENTAMENTO M2 6,45 25,52 164,57 COMPOSIÇÃO ARQ- 019

6.3.8 FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO SIMILAR AO

EXISTENTE, EXCETO ASSENTAMENTO M2 6,78 38,19 258,93 COMPOSIÇÃO ARQ- 020

6.3.9 FORNECIMENTO DE RODAPÉ DE CERÂMICA, SIMILAR AO

EXISTENTE, EXCETO ASSENTAMENTO M 24,65 17,33 427,27 COMPOSIÇÃO ARQ- 021

6.3.10 PINTURA COM NATA DE CIMENTO SOBRE SUPERFÍCIE

ÁSPERA A TRÊS DEMÃOS M2 80,00 2,73 218,40 LABOR 190107

6.3.11 RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2 CM DE

ESPESSURA, INCL. LASTRO M2 1,40 86,59 121,23 LABOR 130403
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07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 88.084,94

7.1 PADRÃO DE ENTRADA

7.1.1 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO,

ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE

47001 ATÉ 57000W, INSTALADA EM MURO

UND 1,00 5.442,40 5.442,40 LABOR 151709

7.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO

7.2.1 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI

EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A

BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG

COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,

REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00 302,19 302,19 LABOR 151901

7.2.2 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI

EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A

BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG

COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,

REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00 362,45 362,45 LABOR 151902

7.2.3 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI

EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A

BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG

COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,

REF. QDTN II-34DIN-CEMAR OU EQUIV

UND 1,00 420,92 420,92 LABOR 151903

7.2.4 QGBT - PAINEL (760X600X220MM) CHAPA AÇO 2,5MM

C/PORTA, TRINCO, FECH. E CHAVE YALE, PLACA

MONTAGEM C/ PROTEÇÃO CONTRA CONTATO ACIDENTAL

EM PARTES VIVAS, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 65,

CORRENTE NOMINAL 200A, CONFORME PROJETO, BARRA

DE COBRE ELETROLÍTICO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE

50,8 X 9,5MM(2"X 3/8") ENGLOBANDO BARRAS DE FASE E

NEUTRO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 6,35 X 50,8MM

(1/4"X 2") BARRA DE TERRA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE

ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÕES150X 100 X 2MM COM O

NOME QGBT IMPRESSO EM LETRAS PRETAS. UND 1,00 687,75 687,75 COMPOSIÇÃO ARQ- 006

7.3 PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO NR-10

7.3.1 PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO

ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES

(4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA

ESTAMPADA 4X4" (1 UND) UND 109,00 135,58 14.778,22 LABOR 151801

7.3.2 PONTO PADRÃO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO

ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES

(4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA

ESTAMPADA 4X4" (1 UND) UND 6,00 120,36 722,16 LABOR 151802

7.3.3 PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA -

CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"

INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2

(16.5M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND) UND 93,00 138,94 12.921,42 LABOR 151803

7.3.4 PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO -

CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"

INCLUSIVE CONEXÕES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2

(21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
UND 16,00 191,59 3.065,44 LABOR 151806

7.3.5 PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES

E 1 TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 10A/250V -

CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"

INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2

(22.9M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
UND 55,00 159,87 8.792,85 LABOR 151812

7.3.6 PONTO PARA SETA INDICATIVA DE SAÍDA, INCL. SETA EM

ACRÍLICO, COM FONTE ALIMENTADORA PRÓPRIA QUE

ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MÍNIMO DE 1H, PARA

QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA

REDE PÚBLICA, CONFORME PROJETO
UND 11,00 281,89 3.100,79 LABOR 160608
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7.4 INSTALAÇÕES APARENTES

7.4.1 ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO Nº16, 300X100MM, SEM TAMPA M 48,85 62,22 3.039,45 LABOR 150837

7.4.2 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"
UND 40,00 5,71 228,40 LABOR 150850

7.4.3 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1"
UND 3,00 5,71 17,13 LABOR 150851

7.4.4 SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 300X100MM,

NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA

REFORÇADA (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

UND 25,00 33,65 841,25 LABOR 150882

7.4.5 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO

CONDULETES, NO FORMATO T, INCLUSIVE TAMPA,

DIÂMETRO 3/4" UND 90,00 16,53 1.487,70 LABOR 150803

7.4.6 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO

CONDULETES, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA,

DIÂMETRO 3/4" UND 60,00 15,58 934,80 LABOR 150805

7.4.7 TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA

300X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU

EQUIVALENTE UND 4,00 69,56 278,24 LABOR 150871

7.4.8 CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA,

300X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510

UND 4,00 57,69 230,76 LABOR 150876

7.5 ELETRODUTOS E CONEXÕES

7.5.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4"

(25MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M 30,00 11,82 354,60 LABOR 151126

7.5.2 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 30,00 16,70 501,00 LABOR 151127

7.6 CHAVES E DISJUNTORES

7.6.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN
UND 35,00 15,13 529,55 LABOR 151301

7.6.2 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN
UND 10,00 41,62 416,20 LABOR 151321

7.6.3 DISJUNTOR BIPOLAR 32 A - NORMA DIN
UND 1,00 41,62 41,62 LABOR 151322

7.6.4 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN
UND 2,00 61,09 122,18 LABOR 151329

7.6.5 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A - NORMA DIN
UND 3,00 123,66 370,98 LABOR 151331

7.6.6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90 A
UND 1,00 125,89 125,89 LABOR 151313

7.6.7 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A
UND 1,00 448,85 448,85 LABOR 151333

7.6.8 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS

UND 10,00 103,80 1.038,00 LABOR 151350

7.7 FIOS E CABOS ELÉTRICOS

7.7.1 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 M 50,00 6,45 322,50 LABOR 151418

7.7.2 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6.0 MM2 M 50,00 7,11 355,50 LABOR 151419

7.7.3 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 25.0 MM2 M 50,00 15,65 782,50 LABOR 151407

7.7.4 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 25.0 MM2 M 160,00 16,62 2.659,20 LABOR 151422

7.7.5 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2 M 16,00 8,64 138,24 LABOR 151405

7.7.6 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 10.0 MM2 M 70,00 8,87 620,90 LABOR 151420

7.7.7 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 70,0MM2 M 150,00 42,10 6.315,00 LABOR 151429

7.7.8 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO

ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 30 CM, PARA 2

ELETRODUTOS M 30,00 45,66 1.369,80 LABOR 150702

Página 5 de 7



Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA LS: 134,87%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.8 APARELHOS ELÉTRICOS

7.8.1 LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W,

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E

ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E

LÂMPADA FLUORESCENTE 20W-127V

UND 36,00 84,40 3.038,40 LABOR 180101

7.8.2 LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W,

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E

ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E

LÂMPADA FLUORESCENTE 40W-127V

UND 74,00 90,05 6.663,70 LABOR 180102

7.8.3 ARANDELA COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W
UND 6,00 68,98 413,88 LABOR 180106

7.9 INTERRUPTORES E TOMADAS

7.9.1 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"

UND 93,00 24,20 2.250,60 LABOR 180202

7.9.2 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM

PLACA 4X2" UND 55,00 15,14 832,70 LABOR 180204

7.10 ATERRAMENTO

7.10.1 CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE M 10,00 22,50 225,00 LABOR 160318

7.10.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, REF TEL-

552, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU

EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO UND 3,00 68,85 206,55 LABOR 160316

7.10.3 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M
UND 3,00 95,76 287,28 LABOR 160311

08 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5.700,52

8.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM

(1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00 13,72 246,96 LABOR 141409

8.2 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM

(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 18,00 16,07 289,26 LABOR 141410

8.3 TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL. UND 2,00 69,64 139,28 LABOR 170306

8.4 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 2,00 87,71 175,42 LABOR 170315

8.5 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA

LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA

OU DOCOL UND 12,00 72,26 867,12 LABOR 170304

8.6 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM.

25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU

DOCOL UND

6,00

74,98 449,88 LABOR 170329

8.7 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.

40MM (11/2"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA

OU DOCOL UND

3,00

112,60 337,80 LABOR 170331

8.8 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,

INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS,

EXCLUSIVE TORNEIRA. UND

2,00

363,42 726,84 LABOR 170101

8.9 VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COMPLETO COM

ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO, MARCAS DE REFERÊNCIA

DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO

PLÁSTICO UND

2,00

279,84 559,68 LABOR 170116

8.10 ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD UND

5,00

30,33 151,65 LABOR 170537

8.11 RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO SANITÁRIO, COM

ACESSÓRIOS EM PVC (ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA),

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MESMO UND

10,00

90,23 902,30 LABOR 170123

8.12 BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3 CM,

COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITÁRIO DEFICIENTES,

INCLUSIVE PINTURA UND

2,00

111,79 223,58 LABOR 210315

8.13 REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS

PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLÁSTICO,

INCLUSIVE REGULAGEM UND

5,00

126,15 630,75 LABOR 142101
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Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA LS: 134,87%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

09 SERVIÇOS EM COBERTURA 49.813,84 21,56%

9.1 REMOÇÃO DE FOLHAGEM SOBRE COBERTURA
M3 12,60 15,34 193,28 LABOR 90512

9.2 FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO DE TELHA TIPO

KALHETÃO 90 DE 8,50M, INCLUSIVE FERRAGENS DE

FIXAÇÃO UND 6,00 638,74 3.832,44 COMPOSIÇÃO ARQ-007

9.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUMEEIRA PARA

KALHETÃO 90 DE CAIMENTO DE 5° OU 9%, INCLUSIVE

FERRAGEM DE FIXAÇÃO
M 56,00 86,94 4.868,92 COMPOSIÇÃO ARQ-008

9.4 TOMBAMENTO E REASSENTAMENTO DO KALHETÃO PARA

LIMPEZA E PINTURA ANTIMOFO - INCLUSIVE BOTA-FORA

DAS TELHAS E CUMEEIRAS QUABRADAS, REPOSIÇÃO DE

MASSAS E EVENTUALMENTE FORNECIMENTO DE

FERRAGEM PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CUMEEIRA
M2 946,49 8,33 7.888,15 COMPOSIÇÃO ARQ-009

9.5 REMOÇÃO DE MOFO COM ESCOVA DE AÇO DA PARTE

INFERIOR DO KALHETÃO 90 M2 1.359,15 7,93 10.780,67 COMPOSIÇÃO ARQ-010

9.6 REPARO DOS FUROS E PEQUENAS TRINCAS

EMPREGANDO SOLDA PLÁSTICA, CONSIDERANDO 3 DIAS
UND 1,00 1.099,76 1.099,76 COMPOSIÇÃO ARQ-011

9.7 APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA ANTIMOFO NA

SUPERFÍCIE INFERIOR DO KALHETÃO JÁ JIMPO, MARCA DE

REFERÊNCIA CORAL ANTIMOFO OU MATALATEX

ANTIMOFO, EXCLUSIVE LIMPEZA
M2 1.359,15 15,56 21.150,62 COMPOSIÇÃO ARQ-012

10 PINTURA 14.964,66

10.1 SOBRE PAREDES

10.1.1 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 31,06 17,75 551,32 LABOR 190106

10.1.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS

M2 710,05 14,37 10.203,42 LABOR 190117

10.2 SOBRE MADEIRA

10.02.01 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 125,37 16,54 2.073,62 LABOR 190301

10.02.02 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE

FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS

DEMÃOS M2 125,37 17,04 2.136,30 LABOR 190302

11 LIMPEZA DA OBRA 6.012,92

11.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA
M2 769,90 7,81 6.012,92 LABOR 200401

TOTAL GERAL 231.003,40 100,00%
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