PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO TOTAL
1.1 Demolic&o parcial de piso revestido com cer@mica para reaproveitamento
LARG LARG
AMPLIACAO DO WC PARA PNE 2,35 1,00 2,35
DEP. FARMACIA 2,44 0,40 0,98
RECOMPOSICAO 0,40 20,00 8,00
TOTAL 11,33
1.2 Demolic&o de revestimento com azulejos para reaproveitamento
LARG ALTURA
WC PNE 2,30 1,50 3,45
AREA INFILTRADA 6,00 0,15 0,90
TOTAL 4,35
1.3 Retirada de revestimento antigo em reboco
PERIMETRO ALT
PONTOS DE INFILTRACAO 9,00 0,60 5,40
TOTAL 5,40
1.4 Demolicdo manual de concreto simples
COMPRIM LARG ALT
WC PNE 2,85 0,30 0,20 0,17
DEP. FARMACIA 2,44 0,30 0,20 0,15
TOTAL 0,32
1.5 Retirada de bandeira de porta para reaproveitamento
QUANT
WC's 2,00 2,00
CIRCULACOES 36,00 36,00
TOTAL 38,00
1.6 Retirada de pintura antiga
PERIMETRO ALT
CIRCULACAO C/INFILTRACAO 30,00 0,60 18,00
TOTAL 18,00
1.7 Retirada de divisrias com reaproveitamento
LARG ALT PORTA
DEPOSITO FARMACIA 2,60 2,20 0,80 3,96
TOTAL 3,96
1.8 Demolicéo de forro PVC, sem reaproveitamento
AREA
PULICULTURA 12,44 12,44
ALMOXARIFADO 22,04 22,04
MAT. ESTERELIZADO 8,85 8,85
EXPULGO 9,06 9,06
MICROSCOPIO 3,59 3,59
PREPARO DE LAMINAS 12,94 12,94
COLETA DE SANGUE 10,75 10,75
WC DA VARANDA 1 2,00 2,00
WC DA VARANDA 2 2,00 2,00
DEPOSITO 4,73 4,73
FARMACIA 12,11 12,11
VIVA MULHER 19,97 19,97
LABORATORIO 19,67 19,67
TOTAL 140,15
1.9 Lixamento de parede com pintura antiga
PERIMETRO ALT
CIRCULACAO 01 106,20 2,50 265,50
CIRCULACAO 02 102,00 2,50 255,00
CIRCULACAO CORREDOR 75,82 2,50 189,55
TOTAL 710,05
1.10 Retirada de rodapé de ceramica para reaproveitamento
COMPRIM
CHOCHOS 3,00 3,00
WC PNE 3,00 3,00
DEP. FARMACIA 2,60 2,60
TOTAL 8,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
1.11 Demoligéo de alvenaria
COMPRIM ALT EXP
WC PNE 2,15 3,00 0,15 0,97
WC PNE 0,20 3,00 0,15 0,09
TOTAL 1,06
1.12 Demolicdo de piso cimentado, inclusive lastro de concreto
COMPRIM LARG
EXT. DA VARANDA P/RAMPA 3,00 1,20 3,60
TOTAL 3,60
1.13 Indice de preco pararemocéo de entulho, incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licen
QUANT UNID VOLUME UNIT EMPOLAM
01.01 - DEM. PISO CERAM. 11,33 m2 0,04 1,30 0,59
01.02 - DEMO AZULEJO 4,35 m2 0,04 1,30 0,23
01.03 - RET DE REBOCO 5,40 m2 0,03 1,30 0,21
01.04 - DEM. CONCRETO 0,32 m3 0,17 1,50 0,08
01.05 - RET. PORTA 38,00 m2 0,04 1,30 1,98
01.06 - RET. PINTURA 18,00 m2 0,01 1,30 0,23
01.07 - RET. DIVISORIA 3,96 m2 0,04 1,30 0,21
01.08 - DEM. FORRO 140,15 m2 0,03 1,30 5,47
01.10 - RET. RODAPE 4,57 m 0,00 1,30 0,00
01.11 - DEMOLICAO DE ALVENARIA 1,06 m3 1,06 1,30 1,46
01.12,15,16 - RET. PONTOS ELET E OUTROS 240,00 und 0,01 1,30 3,12
01.17 - POSTE 1,00 und 1,00 1,30 1,30
09.01 - COBERTURA 12,60 m3 1,00 0,60 7,56
09.02 - CUMEEIRA 56,00 und 0,20 1,30 14,56
TOTAL 36,99
1.14 Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas)
QUANT
TODOS OS PONTOS NAO ATUALIZ. 220,00 220,00
TOTAL 220,00
1.15 Retirada de ventiladores
QUANT
VENTILADOR DE TETO 16,00 16,00
TOTAL 16,00
1.16 Retirada de caixas/quadros elétricos
QUANT
P/ ATUALIZA(;AO 4,00 4,00
TOTAL 4,00
1.17 Retirada de poste - entrada de energia
QUANT
P/ SUBSTITUIR 1,00 1,00
TOTAL 1,00
2.1.1 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,
COMPR ALT
AREA DOS CONTAINERS 8,00 2,00 16,00
ISOLAMENTOS NA OBRA 6,00 2,00 12,00
TOTAL 28,00
2.1.2 Placa de obra de 2,00x4,00m, padrdo PMA
LARG ALT
PLACA DA OBRA 4,00 2,00 8,00
TOTAL 8,00
2.1.3 Locacdo de andaime metalico para fachada - tipo torre
QUANT ALT MES
SERVICO EM INSTALAQAO ELET. 2,00 3,00 3,00 18,00
TOTAL 18,00
2.2.1 Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m
MES
CONTAINER 4,00 4,00
TOTAL 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
2.2.2 Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m
MES
CONTAINER 4,00 4,00
TOTAL 4,00
2.2.3 Transporte, carga e descarga de container
CONTAINER PARA OBRA DEVOLVENDO
TRANSPORTE EM HORAS 2,00 3,00 3,00 12,00
TOTAL 12,00
224 Rede de dgua com padréo de entrada d'agua diametro 3/4"
COMPRIM
PARA CONTAINERS 12,00 12,00
TOTAL 12,00
225 Rede de luz, inclusive padrdo entrada de energia trifasico, cabo de ligacdo até barracdes
COMPRIM
PARA CONTAINERS 12,00 12,00
TOTAL 12,00
3.1.1 Escavacdo manual em material de 1a. Categoria
COMPRIM LARG ALT
WC PNE E DEPOSITO 5,44 0,40 0,50 1,09
TOTAL 1,09
3.1.2 Reaterro apiloado de cavas de fundagéo
ESCVACAO CONCRETO
WC PNE E DEPOSITO FARMAC. 1,09 0,23 0,86
TOTAL 0,86
3.2.1 Forma de chapa compensada resinada 12mm
COMPRIM ALT LADO QUANT
WC PNE DEPOSITO CINTA 5,29 0,40 2,00 1,00 4,23
WC PNE DEPOSITO PILARES 0,20 3,00 2,00 3,00 3,60
WC PNE VIGA SUP 5,29 0,20 2,00 1,00 2,12
P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROIDO 0,30 0,90 2,00 3,00 1,62
CORRISAO RESERVAT 0,40 0,40 1,00 1,00 0,16
CORRISAO RESERVAT 0,40 0,80 2,00 2,00 1,28
TOTAL 13,01
3.3.1 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro
COMPRIM LARG ALT
VIGA WC PNE 3,00 0,30 0,05 0,05
PISO PNE 2,00 1,00 0,05 0,10
VIGA DEP FARMACIA 2,44 0,30 0,05 0,04
RAMPA 3,00 1,00 0,05 0,15
TOTAL 0,33
3.3.2 Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=20 Mpa
COMPRIM ALT LARG QUANT
DEPOSITO E WC PNE CINTA 5,44 0,40 0,20 1,00 0,44
DEPOSITO E WC PNE PILARES 0,20 3,00 0,20 3,00 0,36
DEPOSITO E WC PNE VIGA SUP 5,44 0,20 0,20 1,00 0,22
PISO WC PNE 1,00 0,12 2,00 1,00 0,24
TOTAL 1,25
3.4.1 Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A
CONCRETO KGIM3
PILARES CORROIDAS 1,25 90,00 112,50
TOTAL 112,50
3.5.1 [Remoc&o cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagio
LARG 1 ALT LADO QUANT
P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROIDO 0,30 0,90 2,00 4,00 2,16
CORRISAO RESERVAT 0,40 1,00 1,00 2,00 0,80
CORRISAO RESERVAT 0,40 0,60 1,00 2,00 0,48
TOTAL 3,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS
ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
35.2 Limpeza de aco com lixamento e escovamento com escova de aco
LARG 1 ALT LADO QUANT
P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROIDO 0,30 0,90 2,00 4,00 2,16
CORRISAO RESERVAT 0,40 1,00 1,00 2,00 0,80
CORRISAO RESERVAT 0,40 0,60 1,00 2,00 0,48
TOTAL 3,44
353 [Aplicacéo de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas
LARG 1 ALT LADO QUANT
P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROIDO 0,30 0,90 2,00 4,00 2,16
CORRISAO RESERVAT 0,40 1,00 1,00 2,00 0,80
CORRISAO RESERVAT 0,40 0,60 1,00 2,00 0,48
TOTAL 3,44
354 [Recomposicéo de concreto danificado, com utilizacdo de argamassa Sika Grout
LARG 1 ALT LADO QUANT
P/ TRATAM. DE CONCRETO CORROIDO 0,30 0,90 2,00 4,00 2,16
CORRISAO RESERVAT 0,40 1,00 1,00 2,00 0,80
CORRISAO RESERVAT 0,40 0,60 1,00 2,00 0,48
TOTAL 3,44
4.1.1 Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm
ALT ALT LARG QUANT
SUBSTITUICAO 2,10 2,10 0,80 3,00 15,00
TOTAL 15,00
4.1.2 Recolocacgédo de folha de porta em madeira
QUANT
SUBSTITUICAO 13,00 13,00
TOTAL 13,00
4.1.3 Substituicédo de fechadura com macaneta tipo alavanca e chave yale
QUANT
NAS PORTAS EXISTENTES 10,00 10,00
0,00
TOTAL 10,00
4.1.4 Substituicdo de dobradica 3 x 2 1/2"
QUANT
MALHA DE
e=20cm
1.7976,3 x 0,253 (6,3kg/m) FERRO DE
6,3mm
NAS PORTAS 14,00 14,00
TOTAL 14,00
4.15 Marco de madeira de lei tipo Paraju 15 x 3 cm, de 0.90 x 2.10 m
QUANT
WC PNE 1,00 1,00
TOTAL 1,00
4.1.6.1 Porta nova 0,80 x 2,10
QUANT
SUBSTITUICAO 23,00 23,00
INCLUSIVE DEP. DE FARMACIA
TOTAL 23,00
4.1.6.2 Porta nova 0,90 x 2,10 para WC PNE
QUANT
WC PME 1,00 1,00
TOTAL 1,00
4.1.6.3 Porta nova 0,60 x 2,10
QUANT
SUBSTITUICAO WC 1,00 1,00
TOTAL 1,00
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PREFEITUR

A MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA

DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
417 Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado
AREA
PULICULTURA 12,44 12,44
ALMOXARIFADO 22,04 22,04
MAT. ESTERELIZADO 8,85 8,85
EXPULGO 9,06 9,06
MICROSCOPIO 3,59 3,59
PREPARO DE LAMINAS 12,94 12,94
COLETA DE SANGUE 10,75 10,75
WC DA VARANDA 1 2,00 2,00
WC DA VARANDA 2 2,00 2,00
DEPOSITO 4,73 4,73
FARMACIA 12,11 12,11
VIVA MULHER 19,97 19,97
LABORATORIO 19,67 19,67
TOTAL 140,15
4.1.8 Alvenaria de blocos cerAmicos 10 furos 10x20x20cm
COMPR ALT
PNE 2,44 3,00 7,32
DEP FARMACIA 3,00 3,00 9,00
TOTAL 16,32
4.1.9 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m
COMPRIM
RAMPA LATERAL EXT 3,00 3,00
RAMPA BATENTE 1,20 1,20
RAMPA LATERAL INT 1,80 1,80
TOTAL 6,00
4.1.10 Corriméo em tubo de ferro galvanizado diam. 2"
COMPRIM
RAMPA LATERAL EXT 3,00 3,00
RAMPA BATENTE 1,20 1,20
RAMPA LATERAL INT 1,80 1,80
TOTAL 6,00
5.1 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
LARG ALT QUANT
SUBSTITUICAO 0,60 0,60 8,00 2,88
TOTAL 2,88
5.2 Vidro fantasia mini-boreal, com 4mm de espessura
LARG ALT QUANT
SUBSTITUICAO 0,80 0,20 20,00 3,20
TOTAL 3,20
5.3 Espelho para banheiros espessura 4 mm
LARG. ALT. QUANT
NOS BANHEIROS 0,60 0,40 11,00 2,64
TOTAL 2,64
6.1 Pintura impermeabilizante com SIKATOP 100 ou equivalente a 2 deméos
ALT COMPR
REBOCO CHOCHO 0,40 13,50 5,40
TOTAL 5,40
6.2 Execucéo de junta de dilatacdo 2 x 2 cm
COMPRIM QUANT
JUNTA DE DILATACAO COLUNA INT 3,00 11,00 33,00
JUNTA NO TETO INT 10,75 1,00 10,75
JUNTA SOBRE LAJE 11,15 1,00 11,15
TOTAL 54,90
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ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

LA
MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
DATA BASE: SET/2014 BDI: 27,64% ENCARGO: 134,87% PRAZO: 120 DIAS
ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
6.3.1 Chapisco de argamassa de cimento e areia média lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm
LARG ALT QUANT
WC PNE EXT 2,15 3,00 1,00 6,45
WC PNE INT 2,00 3,00 1,00 6,00
WC PNE EXT 1,15 3,00 1,00 3,45
WC PNE INT 1,00 3,00 1,00 3,00
DEP. FARMACIA 2,45 0,95 2,00 4,66
TOTAL 23,56
6.3.2 Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm
LARG ALT QUANT
WC PNE INT 2,00 1,50 1,00 3,00
WC PNE INT 1,00 1,50 2,00 3,00
RECOMPOSICAO INFILTRADO 12,00 0,15 2,00 3,60
TOTAL 9,60
6.3.3 Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:6, espessura 5mm
LARG ALT QUANT
WC PNE EXT 2,15 3,00 1,00 6,45
WC PNE INT 2,00 1,50 1,00 3,00
WC PNE EXT 1,15 3,00 1,00 3,45
WC PNE INT 1,00 1,50 1,00 1,50
DEP. FARMACIA 2,45 0,95 2,00 4,66
RECOMPOSICAO INFILTRADO 20,00 0,60 1,00 12,00
TOTAL 31,06
6.3.4 Assentamento de azulejo, inclusive rejuntamento, com reaproveitamento de azulejo
LARG ALT QUANT
WC PNE INT 2,00 1,50 1,00 3,00
WC PNE INT 1,00 1,50 2,00 3,00
RECOMPOSICAO INFILTRADO 6,00 0,15 1,00 0,90
TOTAL 6,90
6.3.5 Assentamento de piso ceramico, rejuntamento, com reaproveitamento de piso
COMPRIM LARG QUANT
WC PNE 2,00 1,00 1,00 2,00
RECOMPOSICAO DEP. EXT 2,40 0,20 1,00 0,48
RECOMPOSICAO PNE. EXT 3,00 0,20 1,00 0,60
RECOMPOSICAO GERAL 0,40 20,00 1,00 8,00
TOTAL 11,08
6.3.6 Assentamento de rodapé e rejuntamento, com reaproveitamento de rodapé
PERIMETRO
WC PNE EXT 3,00 3,00
DEPOSITO FARMACIA 2,45 2,45
CHOCHOS 3,00 3,00
COMPLEMENTOS FALTANTES 8,00 8,00
COMPLEMENTO EVENTUAL 16,40 16,40
TOTAL 32,85
6.3.7 Fornecimento de azulejo similaridade ao existente
LARG ALT QUANT
WC PNE INT 2,00 1,50 1,00 3,00
WC PNE INT 1,00 1,50 2,00 3,00
RECOMPOSICAO INFILTRADO 3,00 0,15 1,00 0,45
TOTAL 6,45
6.3.8 Fornecimento de piso ceramico
COMPRIM LARG QUANT
WC PNE 2,00 1,00 1,00 2,00
RECOMPOSICAO DEP. EXT 2,40 0,20 1,00 0,48
RECOMPOSICAO PNE. EXT 1,50 0,20 1,00 0,30
RECOMPOSICAO GERAL 0,40 10,00 1,00 4,00
TOTAL 6,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
6.3.9 Fornecimento de rodapé ceramico
PERIMETRO
WC PNE EXT 3,00 3,00
DEPOSITO FARMACIA 2,45 2,45
CHOCHOS 3,00 3,00
COMPLEMENTOS FALTANTES 8,00 8,00
COMPLEMENTO EVENTUAL 8,20 8,20
TOTAL 24,65
6.3.10 Pintura cor telha com nata de cimento sobre superficie aspera
AREA
REPAROS GERAIS 80,00 80,00
TOTAL 80,00
6.3.11 Recomposicéo de piso cimentado
PASSEIO
RECOMPOSICAO 1,40 1,40
TOTAL 1,40
7.1.1 Padrdo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.2.1 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj.
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.2.2 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj.
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.2.3 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj.
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.2.4 QGBT - Painel (760X600x220mm)
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.3.1 Ponto padrédo de luz no teto
QUANT
109,00 109,00
TOTAL 109,00
7.3.2 Ponto padréo de luz na parede
QUANT
6,00 6,00
TOTAL 6,00
7.3.3 Ponto padrdo de tomada 2 p6los mais terra
QUANT
93,00 93,00
TOTAL 93,00
734 Ponto padréo de tomada para ar refrigerado
QUANT
16,00 16,00
TOTAL 16,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO TOTAL
7.35 Ponto padréo de interruptor de 2 teclas simples
QUANT
55,00 55,00
TOTAL 55,00
7.3.6 Ponto parailuminacéo de emergéncia completo
QUANT
11,00 11,00
TOTAL 11,00
7.4.1 Eletrocalha perfurada em chapa de aco galvanizado n°16, 300x100mm
QUANT
48,85 48,85
TOTAL 48,85
7.4.2 Saida horizontal para eletroduto de 3/4" - prédio
QUANT
40,00 40,00
TOTAL 40,00
7.4.3 Saida horizontal para eletroduto de 1" - prédio
QUANT
3,00 3,00
TOTAL 3,00
7.4.4 Suporte de fixacdo de eletrocalha de 300x100mm, na parede
QUANT
25,00 25,00
TOTAL 25,00
7.4.6 Caixa de ligac&o de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato T
QUANT
90,00 90,00
TOTAL 90,00
7.4.6 Caixa de ligacéo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato X
QUANT
60,00 60,00
TOTAL 60,00
7.4.7 TE horizontal 90° para eletrocalha metalica 300x100mm
QUANT
7,00 4,00
TOTAL 4,00
7.4.8 Curva horizontal 90° para eletrocalha metalica, 300x100mm,
QUANT
4,00 4,00
TOTAL 4,00
7.5.1 Eletroduto de PVC rigido roscéavel, diam. 3/4"
QUANT
30,00 30,00
TOTAL 30,00
7.5.2 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1"
QUANT
30,00 30,00
TOTAL 30,00
7.6.1 Disjuntor monopolar termomagnetico, curva C 16 A - Norma DIN
QUANT
35,00 35,00
TOTAL 35,00
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PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
7.6.2 Disjuntor bipolar termomagnetico, curva C 25 A - Norma DIN
QUANT
10,00 10,00
TOTAL 10,00
7.6.3 Disjuntor bipolar termomagnetico, curva C 32 A - Norma DIN
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.6.4 Disjuntor tripolar termomagnético, curva C, 32 A - Norma DIN
QUANT
2,00 2,00
TOTAL 2,00
7.6.5 Disjuntor tripolar 80 A - Norma DIN
QUANT
3,00 3,00
TOTAL 3,00
7.6.6 Disjuntor termomagnético tripolar 90A CURVA C Norma DIN
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.6.7 Disjuntor termomagnético tripolar 175 A
QUANT
1,00 1,00
TOTAL 1,00
7.6.8 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos
QUANT
10,00 10,00
TOTAL 10,00
7.7.1 Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 1000V, secéo de 4.0 mm2
COMPRIM
50,00 50,00
TOTAL 50,00
7.7.2 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secéo de 6.0 mm2
COMPLIM
50,00 50,00
TOTAL 50,00
7.7.3 Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, secéo de 25.0 mm2
COMPLIM
50,00 50,00
TOTAL 50,00
7.7.4 Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 1000V, secéo de 25.0 mm2
COMPLIM
160,00 160,00
TOTAL 160,00
7.75 Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, se¢éo de 10.0 mm2
COMPLIM
16,00 16,00
TOTAL 16,00
7.7.6 Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 1000V, secédo de 10.0 mm2
COMPLIM
70,00 70,00
TOTAL 70,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
7.7.7 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢éo de 70.0 mm2
COMPRIM
150,00 150,00
TOTAL 150,00
7.7.8 Envelopamento de concreto simples
COMPRIM
30,00 30,00
TOTAL 30,00
7.8.1 Luminaria p/ duas |lampadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V
QUANT
36,00 36,00
TOTAL 36,00
7.8.2 Luminaria p/ duas |lampadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V
QUANT
74,00 74,00
TOTAL 74,00
7.8.3 Arandela com |lampada incandescente de 60W
QUANT
6,00 6,00
TOTAL 6,00
7.9.1 Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"
QUANT
93,00 93,00
TOTAL 93,00
7.9.2 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
QUANT
55,00 55,00
TOTAL 55,00
7.10.1 Cabo de cobre ni 35 mm2, abertura e fechamento de vala para cabo dimensdes 50x20cm
COMPRIM
10,00 10,00
TOTAL 10,00
7.10.2 Caixa de inspecédo em PVC, diametro 300 mm, inclusive escavagao e reaterro
QUANT
3,00 3,00
TOTAL 3,00
7.10.3 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
QUANT
3,00 3,00
TOTAL 3,00
8.1 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2")
COMPRIM
SUBSTITUICAO 18,00 18,00
TOTAL 18,00
8.2 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes
QUANT
SUBSTITUICAO 18,00 18,00
TOTAL 18,00
8.3 Torneira para tanque
QUANT
SUBSTITUICAO 2,00 2,00
TOTAL 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
DATA BASE: SET/2014

BDI: 27,64%

ENCARGO: 134,87%

PRAZO: 120 DIAS

ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
8.4 Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para pia
QUANT
SUBSTITUICAO 2,00 2,00
TOTAL 2,00
8.5 Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para lavatério
QUANT
SUBSTITUICAO 12,00 12,00
TOTAL 12,00
8.6 Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm
QUANT
SUBSTITUICAO 6,00 6,00
TOTAL 6,00
8.7 Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm
QUANT
SUBSTITUICAO 3,00 3,00
TOTAL 3,00
8.8 Lavatério de louga branca com coluna, siféo, valvula e engates cromados, exclusive torneira
QUANT
SUBSTITUICAO 2,00 2,00
TOTAL 2,00
8.9 Vaso sanitario padrédo popular completo, inclusive assento plastico
QUANT
SUBSTITUICAO 2,00 2,00
TOTAL 2,00
8.10 Assento plastico para vaso sanitario
QUANT
PARA TODOS VASOS 5,00 5,00
TOTAL 5,00
8.11 Recolocacgao de lavatério sanitari
QUANT
APOS REPAROS 10,00 10,00
TOTAL 10,00
8.12 Barra de apoio de ferro galvanizado, diam. 3 cm, comprimento de 80 cm
QUANT
PNE 2,00 2,00
TOTAL 2,00
8.13 Revisdo com substituicdo de pecas danificadas para caixa de descarga de sobrepor
QUANT
REVISAO NO SISTEMA 5,00 5,00
TOTAL 5,00
9.1 Remocéo de folhagem sobre cobertura
LARG COMPRIM ESPESSURA
FOLHAGEM ACUMULADO 6,00 21,00 0,10 12,60
TOTAL 12,60
9.2 Fornecimentoe assentamento de telha tipo Kalhetdo 90 de 8,50m
COMPRIM LARG PECA
TELHA AMIANTO TIPO 90 8,50 1,00 6,00 6,00
TOTAL 6,00
9.3 Fornecimento e assentamento de cumeeira para Kalhetdo 90
COMPRIM PECA
CUMEEIRA AMIANTO 90 1,00 56,00 56,00
TOTAL 56,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MEMORIAL - OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
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ITEM MEMORIA DE CALCULO | TOTAL
9.4 Tombamento e reassentamento do kalhetdo para limpeza e pintura antimofo
AREA
REPARO NA TELHA 946,49 946,49
AREA PROJETADA
TOTAL 946,49
9.5 Remocgao de mofo com escova de ago da parte inferior do Kalhetdo 90
AREA
LIXAMENTO 1.359,15 1.359,15
AREA DA SUPERFICIE
TOTAL 1.359,15
9.6 Reparo dos furos e pequenas trincas empregando solda plastica
VB
COBERTURA 3 DIAS DE TELHADISTA E AJUDANTE C/ ADESIVO PLASTICO 1,00
TOTAL 1,00
9.7 Aplicacdo de duas demaos de pintura antimofo
AREA
PARTE INFERIOR DA TELHA 1.359,15 1.359,15
TOTAL 1.359,15
10.1.1 Pintura com tinta acrilica 3 demé&os
SOBRE REBOCO NOVO LARG ALT QUANT
WC PNE EXT 2,15 3,00 1,00 6,45
WC PNE INT 2,00 1,50 1,00 3,00
WC PNE EXT 1,15 3,00 1,00 3,45
WC PNE INT 1,00 1,50 1,00 1,50
DEP. FARMACIA 2,45 0,95 2,00 4,66
RECOMPOSICAO INFILTRADO 20,00 0,60 1,00 12,00
TOTAL 31,06
10.1.2 Pintura com tinta acrilica 2 demé&os
PERIMETRO ALT
CIRCULACAO 01 106,20 2,50 265,50
CIRCULACAO 02 102,00 2,50 255,00
CIRCULACAO CORREDOR 75,82 2,50 189,55
PINTURA CONSIDERADA SOMENTE AS CIRCULACOES
TOTAL 710,05
10.2.1 Emassamento de esquadrias de madeira
LARGURA ALT QUANT FATOR
PORTA 0,80 X 2,10 0,80 2,10 23,00 3,00 115,92
PORTA 0,90 X 2,10 0,90 2,10 1,00 3,00 5,67
PORTA 0,60 X 2,10 0,60 2,10 1,00 3,00 3,78
TOTAL 125,37
10.2.2 Pintura com tinta esmalte sintético, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas deméaos
LARGURA ALT QUANT FATOR
PORTA 0,80 X 2,10 0,80 2,10 23,00 3,00 115,92
PORTA 0,90 X 2,10 0,90 2,10 1,00 3,00 5,67
PORTA 0,60 X 2,10 0,60 2,10 1,00 3,00 3,78
TOTAL 125,37
11.1 Limpeza geral da obra
AREA PROJETADA
AREA CONSTRUIDA PRINCIPAL 769,90 769,90
TOTAL 769,90
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