PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA BDI SERVIGCOS (mat. e instalagoes): 27,64%
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUCAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO FONTE DE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) TOTAL (RS) REFERENCIA CODIGO
01 SERVICOS PRELIMINARES 133.191,46 2,94%
1.1 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
1141 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO| M2 8,00 241,53 1.932,24 LABOR 20305
IOPES
1.1.2 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 510,70 9,47 4.836,33 LABOR 10501
1.1.3 EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE| MES 0,24 12.333,66 2.960,08 LABOR 10512
LOCAGAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO,
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
1.1.4 TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO EXECUTADO| M2 215,90 40,85 8.818,45| COMPOSICAO ARQ-001

COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AGO GALVANIZADO,
ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE
UTILIZAGAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,
UTILIZADO 2 VEZES.

115 BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE| M2 10,90 351,48 3.831,13|  LABOR 20902
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,
PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAGOES)

1.1.6 BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE| M2 10,90 319,19 3.479,17|  LABOR 20903
10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ,
CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

1.1.7 REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS.| M2 24,20 302,98 7.332,12|  LABOR 20904
12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE
TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE
INSPEGAO  (CONS. 121 M2/FUNC/TURNO), CONF.
PROJETO (3 UTILIZACOES)

1.1.8 UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO DE 20 A 40 FUNC.| UND 1,00 12.766,44 12.766,44|  LABOR 20906
AREA 25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPECAO,
CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

1.1.9 GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2,| M2 10,00 149,47 1.494,70 LABOR 20908
DE PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO
DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA
MAQUINA, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

1.1.10 GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2,| M2 6,00 191,04 1.146,24 LABOR 20909
DE PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO
DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA
MAQUINA, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

1.1.11 RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL.[| UND 2,00 871,65 1.743,30 LABOR 20911
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO
DE 4M, CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

1.1.12 REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA| M 25,00 18,62 465,50 LABOR 20912
DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E
CONEXOES PARA  ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO,
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAGOES)

1.1.13 REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA| M 20,00 116,22 2.324,40 LABOR 20913
TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO
DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGCA (QUANDO
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG. CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

1.1.14 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO,| M 25,00 264,47 6.611,75 LABOR 20714
INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE
CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME
PROJETO (1 UTILIZAGAO)

1.1.15 LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM| M2 1.213,11 8,87 10.760,29 LABOR 20339
FACHADA DE EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MES)
INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS

1.21 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE| M2 340,88 16,48 5.617,70 LABOR 10201
CONCRETO

1.2.2 DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA| M2 94,04 17,74 1.668,27 LABOR 10203
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

1.2.3 DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA M2 199,62 8,87 1.770,63 LABOR 10202

1.2.4 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 39,36 31,69 1.247,32 LABOR 10206

125 RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE| M2 469,50 8,87 4.164,47 LABOR 10213
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO

1.2.6 DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 153,45 38,02 5.834,11 LABOR 10209

1.2.7 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP| M3 41,31 210,07 8.677,05 LABOR 10219
05.001.033)

1.2.8 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHA CANALETE 90 M2 426,81 5,59 2.385,87 LABOR 10324

1.2.9 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO TELHADO M2 426,81 18,62 7.947,20 LABOR 10326

1.2.10 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 70,32 6,34 445,83 LABOR 10215

1.2.11 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA,| M2 30,24 10,15 306,94 LABOR 10214
INCLUSIVE BATENTES

1.2.12 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 12,00 13,19 158,28 LABOR 10223

1.2.13 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 10,00 7,01 70,10 LABOR 10323

1.2.14 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 1,71 15,81 27,04 LABOR 10225

1.2.15 ATERRO PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,| M3 42,39 100,33 4.252,99 LABOR 30206

INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
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UNID.
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PRECO
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PRECO FONTE DE .
TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO

1.2.16

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A
CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO
ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

418,77

42,77

17.910,62 LABOR 30304

1.2.17

PREPARO DE SUPERFICIE DE ALVENARIA EM "TIJOLINHO",
PARA  RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA, COM REMOGAO DE PINTURA ANTIGA E
APLICACAO DE ESCOVA DE ACO

M2

24,48

8,37

204,90 LABOR 10330

02

MOVIMENTO DE TERRA

60.420,09| 1,33%

21

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3

661,03

36,26

23.969,05 LABOR 30101

22

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM
CAMADAS DE 20 CM

M3

534,81

39,05

20.884,42 LABOR 30201

23

ATERRO PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)

M3

114,85

100,33

11.522,64 LABOR 30206

23

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM)
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%
(TERRAPLENAGEM)

M3

94,59

42,75

4.043,98| COMPOSICAO ARQ-002

03

ESTRUTURAS

1.221.495,98 26,92%

3.1

INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)

3.1.1

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

673,95

63,28

42.647,56 LABOR 40206

3.1.2

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO|
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO|
NO CUSTO)

M3

179,14

422,44

75.677,18 LABOR 40240

3.1.3

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO|
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO|
CUSTO)

M3

38,77

438,93

17.015,58 LABOR 40231

3.2

SUPER-ESTRUTURA

3.2.1

FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3
VEZES, REFORCADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE
25 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2

4.541,00

90,88

412.685,68 LABOR 40339

3.22

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO|
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)

M3

483,15

395,22

190.951,33 LABOR 40331

3.3

ARMADURA

3.3.1

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

2.332,90

7,38

17.216,80 LABOR 40333

3.3.2

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 125 A
25.0MM

KG

3.982,10

8,13

32.374,47 LABOR 40332

3.3.3

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0
MM

KG

22.098,30

7,99

176.565,42 LABOR 40328

3.3.4

TELA DE ACO NERVURADA Q196, MALHA @5,0MM,
ESPACAMENTO 10CM, 3,11KG/M2 FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2

221,54

27,14

6.011,84| COMPOSICAO ARQ-020

3.4

ESTRUTURA METALICA

3.4.1

ESTRUT. METALICA QUADRA POLIESP. COBERTA C/
PERFIS FORMADOS A FRIO, AGO ESTRUTL ASTM A-570
G33 (TERGAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA!
DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA
PLANILHA (LS=134.87%)

KG

9.286,00

19,04

176.805,44 LABOR 200734

3.5

VERGAS E CONTRAVERGAS

3.5.1

VERGAS EM CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM
CONCRETO DOSADO PARA UMA  RESISTENCIA
CARCTERISTICA A COMPRESSAO DE  25MPA,
APROVEITAMENTO DAS FORMAS 10X.

M3

19,44

1.5632,67

29.790,58| COMPOSIGAO ARQ-003

3.5.2

CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO
DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARCTERISTICA A
COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA
1M3 DE CONCRETO, PREPARADO, COLOCACAO, FORMAS,
ARMADURA CA 50A 90 KG/M3, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO
NAS FORMAS E ESCORAMENTO (RESPALDO DA
COBERTURA)

M3

18,44

2.372,75

43.754,10| COMPOSIGAO ARQ-028

04

PAREDES E PAINEIS

150.904,91 3,33%

ALVENARIA DE VEDACAO

411

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/
RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG.
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGCO
1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/
REV. 9CM

M2

3.480,80

40,99

142.678,07 LABOR 50601

4.1.2

COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VEZIANO,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO|
TRAGO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

M2

61,60

108,73

6.697,85| COMPOSICAO ARQ-018
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PRECO FONTE DE .
TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO

413

COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA 10X30X30 CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO|
TRAGO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E
ESPESSURA DA PAREDE 10 CM

M2

0,45

102,55

46,15 LABOR 50111

414

PAREDE INTERNA, DE  GESSO  ACARTONADO,
CONSTITUIDO POR 2 PAINEIS DE 12,5MM, ESTRUTURADO
EM PERFILADOS METALICOS DE 75MM, COM ESPESSURA
DE 100MM E PE DIREITO MAXIMO DE 3,50M, LAFARGE -
GYPSUM OU SIMILAR. FORNECIMENTO.

M2

13,56

109,35

1.482,84| COMPOSICAO [  ARQ-030

05

ESQUADRIAS

195.861,86 4,32%

ESQUADRIAS DE MADEIRA

5.1.1

MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS
DIMENSOES DE 0.70 X 2.10 M

UND

4,00

173,21

692,84 LABOR 60102

51.2

MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS
DIMENSOES DE 0.80 X 2.10 M

UND

13,00

173,21

2.251,73 LABOR 60103

5.1.3

MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS
DIMENSOES DE 0.90 X 2.10 M

UND

26,00

173,21

4.503,46 LABOR 60108

514

MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE COM 7 X 3 CM DE BATENTE

38,80

29,63

1.149,64 LABOR 60111

5.1.5

PORTA DE MADEIRA MACICA, TIPO MEXICANA,
70X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA, DOBRADICAS
DE LATAO CROMADO COM ANEIS

UND

4,00

1.029,39

4.117,57| COMPOSICAO | ARQ- 022

5.1.6

PORTA DE MADEIRA MACICA, TIPO MEXICANA,
80X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA DOBRADICAS
DE LATAO CROMADO COM ANEIS

UND

13,00

1.031,51

13.409,65| COMPOSICAO | ARQ- 023

5.1.7

PORTA DE MADEIRA MACICA, TIPO MEXICANA,
90X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA, DOBRADICAS
DE LATAO CROMADO COM ANEIS

UND

26,00

1.248,50

32.460,99| COMPOSIGAO | ARQ- 024

5.1.8

PORTA DE MADEIRA MACICA, TIPO MEXICANA,
180X210X3,5CM, DUAS  FOLHAS, COM  ALIZAR,
FECHADURA DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM
ANEIS

UND

3,00

2.236,82

6.710,47| COMPOSICAO | ARQ- 025

5.1.9

PORTA DE MADEIRA MACICA, TIPO MEXICANA,
100X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA, DOBRADICAS
DE LATAO CROMADO COM ANEIS

UND

4,00

1.350,05

5.400,20| COMPOSICAO | ARQ- 026

5.2

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

521

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO
ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL.
PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2

219,48

239,36

52.534,73 LABOR 71701

522

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2

39,48

295,05

11.648,57 LABOR 71702

523

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO|
ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2

33,81

517,02

17.480,45 LABOR 71704

524

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO  ANODIZADO,
FECHAMENTO EM LAMBRIS DE ALUMINIO, 60X160CM,
LINHA 25, INCL. PUXADOR COM TRANCA TIPO LIVRE-
OCUPADO, CAIXILHO E BATENTE PARA FIXAGAO EM
DIVISORIAS DE GRANITO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

19,00

468,52

8.901,93| COMPOSICAO | ARQ-004

525

GUICHE TIPO PASSA PRATO COM ABERTURA TIPO
GUILHOTINA, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA
25, COMPLETA, COM  TRANCA, CAIXILHO E
CONTRAMARCO, FECHAMENTO EM LABRIS DE ALUMINIO.

M2

2,52

500,12

1.260,30| COMPOSICAO [  ARQ-016

52.6

GUICHE TIPO SECRETARIA COM ABERTURA TIPO
GUILHOTINA, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA
25, COMPLETA, COM  TRANCA, CAIXILHO E
CONTRAMARCO, FECHAMENTO DA FOLHA SUPERIOR EM
VIDRO LISO TRANSPARENTE 4mm E FACHAMENTO DA
FOLHA INFERIOR EM LABRIS DE ALUMINIO.

M2

2,52

416,89

1.050,55| COMPOSIGAO ARQ-019

5.3

PORTA DE ENROLAR

5.3.1

PORTA DE ENROLAR

M2

2,80

491,71

1.376,79 LABOR 71601

5.4

BRISES

5.4.1

VENEZIANA  HORIZONTAL  (BRISE  SOLEIL)  TIPO
COMOVENT, ALETAS EM PVC TRANSLUCIDAS, COM UV.,
1.3 MM. DE ESPESSURA, NA COR BRANCA LEITOSA,
MONTANTES EM AGO GALVALUME CORTE 150 MM., 0.65
MM. DE ESPESSURA, NA COR NATURAL, RUFO SUPERIOR
TIPO (U), INFERIOR TIPO (Z) PINGADEIRA CORTE 150 MM,
EM ACO GALVALUME 0.65 MM. DE ESPESSURA, NA COR
NATURAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2

144,45

214,00

30.911,99| COMPOSICAO | ARQ-043

06

VIDROS E ESPELHOS

33.589,98, 0,74%

VIDROS PARA ESQUADRIAS

6.1.1

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE
ESPESSURA

M2

219,48

94,29

20.694,77 LABOR 80102

6.1.2

VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE
ESPESSURA

M2

39,48

109,04

4.304,90 LABOR 80103

6.2

ESPELHOS

6.2.1

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM,
INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE
ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS
CROMADOS

M2

15,29

44434

6.793,07 LABOR 80201
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6.2.2

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE
COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FORMICA E
FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X
0,40M, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2

3,84

468,03

1.797,24 LABOR 80203

07

COBERTURA

158.938,35) 3,50%

ESTRUTURA TELHADO

711

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS,
INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS

M2

1.058,87

66,17

70.065,43 LABOR 90102

7.2

TELHADO

7.21

COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO  6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E
ACESSORIOS DE FIXACAO

M2

1.058,87

39,47

41.793,60 LABOR 90202

722

COBERTURA EM TELHA  TERMOACUSTICA TIPO
SANDUICHE EM ACO GALVANIZADO TRAPEZ. 40,
E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL.
ACESS. FIX. NUCLEO ISOLANTE EM EPS, E=30MM, REF.
STO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU EQUIV.

M2

153,08

100,96

15.454,96 LABOR 90222

7.2.3

CLARABOIA EM CHAPA DE PLICARBONATO ALVEOLAR,
COR CRISTAL 10mm E ESTRUTURA DE ALUMINIO|
ANODIZADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

42,90

332,95

14.283,58| COMPOSIGCAO ARQ-027

7.3

RUFOS E COMPLEMENTOS DE TELHADO

7.31

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA, NAS
DIMENSOES DE 30X5 CM, MOLDADO "IN LOCO"

131,53

80,45

10.581,59 LABOR 90301

7.3.2

RUFO DE CHAPA METALICA N° 26 COM LARGURA DE 30
CMm

51,26

23,04

1.181,03 LABOR 90302

7.3.3

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40
CMm

56,00

99,61

5.578,16 LABOR 90312

08

IMPERMEABILIZACAO

95.239,15| 2,10%

8.1

REFORCO DE COBRIMENTO DE ESTRUTURA

8.1.1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO COM PRODUTO A BASE DE CIMENTO
CRISTALIZANTE TIPO PENETRON OU SIMULAR COM DUAS
DEMAOS COM CONSUMO DE 0,8KG/M2.  IMCLUSIVE
PREPARO DA SUPERFICIE.

M2

174,59

42,25

7.375,40| COMPOSIGAO | ARQ-031

8.2

IMPERMEABILIZAGAO DE VIGAS BALDRAMES

8.2.1

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU
EQUIVALENTE A 3 DEMAOS

M2

459,00

35,69

16.381,71 LABOR 100203

8.3

IMPERMEABILIZACAO DE LAJES DESCOBERTAS, CALHAS,
RUFOS E BANHEIROS

8.3.1

INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO
NBR 9952, ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORG.C/
FILME INT.EM POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4
ESP.MIN.15MM, PROTECAO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E
JUNTAS DILAT.

M2

512,62

109,58

56.172,68 LABOR 100105

8.3.2

IMPERMEABILIZAGAO COM USO DE MANTA ASFALTICA
4MM ARDOSIADA, ESTRUTURADA COM NAO TECIDO EM
POLIESTER, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE.
(RUFOS, CHAPIM E MARQUISES)

M2

63,98

104,31

6.673,08| COMPOSICAO ARQ-017

8.3.3

IMPERMEABILIZACAO  COM  MEMBRANA  FLEXIVEL
ADERENTE, DE BASE ACRILICA, APLICADO A FRIO, EM
QUATRO DEMAOS CRUZADAS, NAS CORES BRANCA,
AZUL, CINZA OU TELHA, TIPO TECRYL-D3 OU SIMILAR.

M2

250,63

34,46

8.636,28| COMPOSICAO ARQ-032

09

REBAIXAMENTOS

42.027,90 0,93%

9.1

FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO

M2

639,78

33,19

21.234,30 LABOR 110201

9.2

LINHA DE SOMBRA EM FORRO DE GESSO, 5X5CM.

607,35

17,68

10.736,82| COMPOSICAO |  ARQ-029

9.3

FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, COLOCADO

M2

217,35

46,27

10.056,78 LABOR 110210

10

REVESTIMENTOS

828.492,12 18,26%

10.1

REVESTIMENTO DE TETOS E FORROS

10.1.1

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

1.953,80

9,18

17.935,88 LABOR 110101

10.1.2

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6,
ESPESSURA 25 MM

M2

1.953,80

43,37

84.736,31 LABOR 110302

10.2

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

10.2.1

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

6.765,88

4,80

32.476,21 LABOR 120101

10.2.2

EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO
1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

M2

1.984,32

22,67

44.984,44 LABOR 120301

10.2.3

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA
NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

4.941,01

38,51

190.278,22 LABOR 120303
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagoes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO FONTE DE .
TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO

10.2.4

CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU
AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO
ARGAMASSA COLANTE

M2

1.219,29

50,76

61.891,16 LABOR 120220

10.2.4

AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO,
MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU
PORTOBELLO

M2

602,47

44,97

27.093,26 LABOR 120201

10.2.5

ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO 1/2"

1.324,30

11,44

15.149,99 LABOR 120216

10.2.6

PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM

254,00

64,96

16.499,84 LABOR 130317

10.2.7

GOIVETE NAS DIMENSOES 2X1 EXECUTADO SOBRE
ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA

109,33

3,70

404,52 LABOR 200717

10.3

REVESTIMENTO DE PISO

10.3.1

REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO,
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5,
ESPESSURA 3CM

M2

262,32

16,66

4.370,25 LABOR 130103

10.3.2

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM
JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR
NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO,

M2

2.482,68

98,42

244.345,37 LABOR 130231

10.3.3

INCLUSIVE REGULARIZAGAQ E=3.0CM

PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO|
SEMIBRILHO - DIM. 44X44cm, REF. IMOLA ICE -
BIANCOGRES. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE, COM REJUNTAMENTO DE CIMENTO
BRANCO - ESP. 5mm. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M2

262,32

62,18

16.311,63| COMPOSIGCAO ARQ-034

10.3.4

RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL|
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, INCL.

1.626,30

33,54

54.546,10 LABOR 130321

10.3.5

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3, ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM

246,70

9,39

2.316,51 LABOR 130301

10.3.6

SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM

130,74

40,78

5.331,58 LABOR 130308

10.3.7

SOLEIRA DE GRANITO ESP. 3 CM E LARGURA DE 25 CM

54,08

181,60

9.820,85| COMPOSICAO ARQ-033

1

INSTALACOES HIDRO-SANITARIA

51.521,51 1,14%

14

TUBULAGOES DE AGUA

11.1.1

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM
(1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

23,46

13,72

321,87 LABOR 141409

11.1.2

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES

115,92

16,07

1.862,83 LABOR 141410

11.1.3

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 50MM
(11/2"), INCLUSIVE CONEXOES

130,85

34,00

4.448,90 LABOR 141413

11.1.4

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 60MM
(2"), INCLUSIVE CONEXOES.

£ g g2 =

91,33

41,73

3.811,11| COTAGAO ARQ-035

11.2

TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

11.21

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
ESGOTO, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

188,48

23,63

4.453,78 LABOR 141906

11.2.2

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

79,50

30,72

244224 LABOR 141907

11.2.3

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
ESGOTO, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES

129,25

43,17

5.579,72 LABOR 141908

11.2.4

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA
ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

102,45

49,46

5.067,18 LABOR 141909

113

TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS

11.3.1

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE
100MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

247,44

39,71

9.825,84 LABOR 140903

11.3.2

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE
200MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

18,22

92,46

1.684,62 LABOR 140905

1.4

CAIXAS DE ALVENARIA

11.4.1

CAIXAS DE INSPEGAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO|
9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMAX = 1M, COM TAMPA DE
CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST
INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO,
INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND

10,00

372,29

3.722,90 LABOR 141101

11.4.2

CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/
TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO!
ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGCAO E REATERRO

UND

9,00

366,77

3.300,93 LABOR 141102

11.4.3

CAIXA DE RALO, DE BLOCOS DE CONCRETO PRENSADO
(15X20X40)CM, COM  VAZIOS PREENCHIDOS DE
CONCRETO SIMPLES PARA CAMADAS PREPARATORIAS
(180KG DE CIMENTO/M3), EM PAREDES DE 1/2 VEZ
(0,15M), DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS,
UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 14 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS INTERNAMENTE CoOM A MESMA
ARGAMASSA, COM BASE DE CONCRETO SIMPLES
(FCK=11MPA), INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

M2

3,00

492,08

1.476,24| COMPOSIGAO ARQ-006

Péagina 5 de 15

MARLOS REIS ENGe CIVIL CREA-RJ 181528/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagoes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

PRECO FONTE DE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | o ®$) TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO
11.4.4 CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO| UND 2,00 400,50 801,00 LABOR 141104
9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM
CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM,
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEAB, ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE
INTERNA EM CONCRETO
11.5 CAIXAS DE PVC/ EQUIPAMENTOS
11.5.1 CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 150MM, COM GRELHA E| UND 30,00 76,33 2.289,90 LABOR 142111
PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AGCO INOX
11.5.2 CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAM. 150MM, COM TAMPA| UND 4,00 60,20 240,80 LABOR 142113
CEGA
11.5.2 RALO SECO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA EM PVC UND 5,00 38,33 191,65 LABOR 142109
12 INSTALACOES ELETRICAS, TELECOMUNICACOES E SPDA 505.509,34 11,14%
12.1 INSTALACOES ELETRICAS
1211 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E UN 389,00 6,88 2.676,32| COMPOSIGAO |  ELE-001
INSTALACAO
121.2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E UN 2,00 8,01 16,02| COMPOSIGAO |  ELE-002
INSTALACAO
121.3 CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) | UND 135,00 12,69 1.713,15| COMPOSIGAO |  ELE-003
DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE
TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE,
COM ADAPTADORES NOS DIAMETROS APROPRIADOS
12.1.4 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 316,00 10,29 3.251,64| COMPOSICAO |  ELE-004
1215 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM ALUMINIO PARA PISO UN 15,00 15,43 231,45| COMPOSIGAO |  ELE-005
12.1.6 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM UND 19,00 71,40 1.356,60 LABOR 150633
TAMPA PARAFUSADA
12.1.7 CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO, 150X150X100MM ANTI{ UND 1,00 55,98 55,98 COMPOSICAO |  ELE-006
UMIDADE
12.1.8 CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO, 200X200X100MM ANTI{ UND 2,00 80,57, 161,14| COMPOSICAO | ELE-007
UMIDADE
12.1.9 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS UND 8,00 85,40 683,20 LABOR 151003
CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSAO DE
30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E
LASTRO DE BRITA 5CM
12.1.10  |CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS UND 1,00 192,43 192,43 LABOR 151004
CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSAO DE
50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E
LASTRO DE BRITA 5CM
12.1.11 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN UND 1,00 15,13 15,13 LABOR 151301
12,112 |DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 1,00 15,13 15,13 LABOR 151302
12113 |DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND 3,00 41,62 124,86 LABOR 151306
12.1.14  |DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 14,00 41,62 582,68 LABOR 151307
12.1.15  |DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 2,00 41,62 83,24 LABOR 151321
12.1.16  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 90 A UND 1,00 125,89 125,89 LABOR 151313
12.1.17  |DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 23,00 61,09 1.405,07| LABOR 151328
12.1.18  |DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN UND 3,00 61,09 183,27, LABOR 151329
12.1.19  |DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A - NORMA DIN UND 1,00 73,05 73,05 LABOR 151330
12120  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA UN 1,00 352,57 352,57| COMPOSIGAO |  ELE-008
MOLDADA 150A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1.21 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA UN 1,00 490,27 490,27| COMPOSIGAO |  ELE-009
MOLDADA 200A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
12,122 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS), UND 20,00 104,12 2.082,40| COMPOSIGAO |  ELE-010
TENSAO NOMINAL 175VCA, CORRENTE DE SURTO
MAXIMA 40KA
12.1.23  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" M 2.876,24 11,82 33.997,16 LABOR 151126
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES
12.1.24  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" M 84,80 16,70 1.416,16 LABOR 151127
(32MM), INCLUSIVE CONEXOES
12.1.25  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2" M 1,30 24,29 31,58 LABOR 151129
(50MM), INCLUSIVE CONEXOES
12.1.26  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" M 3,10 28,44 88,16 LABOR 151130
(60MM), INCLUSIVE CONEXOES
12.1.27  |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA M 76,60 15,52 1.188,83 LABOR 151138
REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE
12.1.28  |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA M 194,90 17,45 3.401,01 LABOR 151137
REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE
12.1.29  |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. M 119,00 29,06 3.458,14 LABOR 151140
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
12.1.30  |PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM M 103,00 23,62 2.432,86| COMPOSICAO | ELE-011
12.1.31 SUPORTE DE FIXACAO DE PERFILADO, NO TETO, UND 69,00 30,18 2.082,42| COMPOSIGAO |  ELE-012
ATRAVES DE VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM),
PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), GANCHO
PARA PERFILADO (1 UND), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
12.1.32  |EMENDA INTERNA, TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM, UND 2,00 11,70 23,40| COMPOSIGAO |  ELE-013
REF. CKP 118 OU SIMILAR
12.1.33  |EMENDA INTERNA, TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM, UND 6,00 11,19 67,14| COMPOSICAO |  ELE-014
REF. CKP 117 OU SIMILAR
12.1.34  |EMENDA EXTERNA, TIPO "I' PARA PERFILADO 38X38MM, UND 12,00 8,38 100,56| COMPOSICAO |  ELE-015
REF. CKP 116 OU SIMILAR
12.1.35  |GANCHO CURTO PARA PERFILADO EM CHAPA DE ACO UND 4,00 6,12 24,48| COMPOSIGAO |  ELE-016
PARA LUMINARIA
12.1.36  |TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, UND 2,00 24,22 48,44| COMPOSIGAO |  ELE-017

COM CAIXA E TAMPA
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TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO

12.1.37

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AGO 12
USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH
YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND

1,00

302,19

302,19 LABOR 151901

12.1.38

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12
USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH
YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND

2,00

362,45

724,90 LABOR 151902

12.1.39

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12
USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH
YALE, REF. QDETG Il-44DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND

1,00

832,53

832,53 LABOR 150316

12.1.40

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12
USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH

UND

1,00

1.108,29

1.108,29 LABOR 150317

12.1.41

QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

7.202,57

7.202,57| COMPOSIGAO ELE-018

12.1.42

QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME
PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

7.299,66

7.299,66| COMPOSIGAO | ELE-019

12.1.43

QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

4.100,97

4.100,97| COMPOSIGAO ELE-020

12.1.44

QD-5 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

3.778,63

3.778,63| COMPOSICAO ELE-021

12.1.45

QD-6 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME
PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

4.756,59

4.756,59| COMPOSICAO ELE-022

12.1.46

QD-7 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

3.941,20

3.941,20| COMPOSIGCAO ELE-023

12.1.47

QD-8 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME
PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

3.800,50

3.800,50| COMPOSIGAO | ELE-024

12.1.48

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES E DPSs, CONFORME PROJETO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

9.046,80

9.046,80| COMPOSICAO ELE-025

12.1.49

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DO TIPO
COMANDO 800X600X200MM USO EM SOBREPOSIGAO,
PARA COMANDO AUTOMATICO DE BOMBA DE INCENDIO
3CV-TRIFASICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES
SELETORAS, BORNES E TAMPA SAK, SINALEIROS,
DISJUNTORES DE PROTEGAO E ACESSORIOS DIVERSOS

UN

1,00

2.485,07

2.485,07| COMPOSICAO ELE-026

12.1.50

QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES
DE 1/3 A 2 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE
SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE
DE SOBRECARGA E CONTATORA

UN

1,00

2.243,80

2.243,80| COMPOSICAO ELE-027

12.1.51

QUADRO/PAINEL DE COMANDO PARA ILUMINAGAO,
COMPLETO, INCLUSIVE 10 BOTOEIRAS LUMINOSAS,
BORNES E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS,
CONFORME PROJETO

UN

1,00

1.991,13

1.991,13| COMPOSIGAO ELE-028

12.1.52

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM
PLACA 4X2"

UND

70,00

15,14

1.059,80 LABOR 180204

12.1.58

INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM
PLACA 4X2"

UND

4,00

24,72

98,88 LABOR 180205

12.1.54

INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/
PLACA 4X2"

UND

1,00

32,52

32,52 LABOR 180212

12.1.55

INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM
PLACA 4X2"

UND

10,00

18,88

188,80 LABOR 180206

12.1.56

INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V,
COM PLACA 4X2"

UN

1,00

32,49

32,49| COMPOSIGAO |  ELE-029

12.1.57

INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA
DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

35,89

35,89| COMPOSICAO ELE-030

12.1.58

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA
4X2"

UND

266,00

24,20

6.437,20 LABOR 180202

12.1.59

TOMADAS 2P+T C/ TAMPA 4X2" EM LATAO ESCOVADO

UND

15,00

49,56

743,40| COMPOSICAO ELE-031

12.1.60

PLACA CEGA 4X2" COM FURO

UND

34,00

11,47

389,98| COMPOSICAO | ELE-032
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagoes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO FONTE DE .
TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO

12.1.61

LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA, CORPO CHAPA ACO
PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO
ALTA PUREZA E REFLETANCIA, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES 16W/127V C/ REATOR
DUPLO 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.:
LUMICENTER CANO01-E216 OU EQUIVALENTE

UND

19,00

143,43

2.725,17| COMPOSIGAO ELE-033

12.1.62

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA, CORPO CHAPA
AGO PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM
ALUMINIO ALTA PUREZA E REFLETANCIA, COM 2
LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 16W/127V C/
REATOR DUPLO 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.:
LUMICENTER CAN01-S216 OU EQUIVALENTE

UND

3,00

158,39

475,17| COMPOSIGAO ELE-034

12.1.63

LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA, CORPO CHAPA ACO
PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO
ALTA PUREZA E REFLETANCIA, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE TUBULAR 32W/127V C/ REATOR SIMPLES
127V, PAR.RAP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.: LUMICENTER
CANO1-E132 OU EQUIVALENTE

UND

1,00

147,51

147,51| COMPOSICAO ELE-035

12.1.64

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA, CORPO CHAPA
AGO PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM
ALUMINIO ALTA PUREZA E REFLETANCIA, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W/127V C/
REATOR SIMPLES 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ. ANTIVIB.
REF.: LUMICENTER CAN01-S132 OU EQUIVALENTE

UND

11,00

141,13

1.552,43| COMPOSICAO ELE-036

12.1.65

LUMINARIA DE EMBUTIR, COMPLETA COM CORPO EM
CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E PINTADA
ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA
COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES
32W/127V G/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ.
ANTIVIB REF.: LUMICENTER CANO1-E232 OU
EQUIVALENTE

UND

17,00

186,41

3.168,97| COMPOSIGAO | ELE-037

12.1.66

LUMINARIA DE SOBREPOR, COMPLETA COM CORPO EM
CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E PINTADA
ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM
ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA
COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES
32W/127V C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ.
ANTIVIB REF.: LUMICENTER CAN01-S232 OU
EQUIVALENTE

UND

40,00

190,75

7.630,00| COMPOSIGAO ELE-038

12.1.67

LUMINARIA EMBUTIR COMPL.,CORPO CH. ACO PINTADA
BRANCA,REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA
PUREZA E REFLETANCIA,2 LAMP. FLUOR.TUBULARES DE
32W/127V, C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ.
ANTIVIB., REF. CAA01-E232 LUMICENTER OU
EQUIVALENTE

UND

20,00

238,26

4.765,20| COMPOSICAO ELE-039

12.1.68

LUMINARIA SOBREPOR COMPL.,CORPO CH. ACO PINTADA
BRANCA,REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA
PUREZA E REFLETANCIA,2 LAMP. FLUOR.TUBULARES DE
32W/127V, C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ.
ANTIVIB., REF. CAA01-S232 LUMICENTER OU
EQUIVALENTE

UND

139,00

264,12

36.712,68| COMPOSICAO ELE-040

12.1.69

LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR COMPLETA,
CORPO CHAPA ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR
FACETADO EM ALUMINIO ALTA PUREZA E REFLETANCIA,
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE E
VEDAGAO ATRAVES DE BORRACHA AUTOADESIVA COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W/127V C/
REATOR SIMPLES 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ. ANTIVIB.
REF.: LUMICENTER CHT02-S132 OU EQUIVALENTE

UND

9,00

239,41

2.154,69| COMPOSICAO ELE-041

12.1.70

LUMINARIA DE SOBREPOR IP66, CORPO EM
POLICARBONATO INJETADO, REFLETOR EM CHAPA DE
ACO COM PINTURA ELETROSTATICA PO POLIESTER NA
COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO
TRANSPARENTE TEXTURIZADO, PRESO AO CORPO POR
MEIO DE PRESILHAS EM POLICARBONATO, SOQUETES
G13 ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO COM
PROTEGAO CONTRA RAIOS UV, COM SISTEMA DE
ENGATE RAPIDO PARA OS FIOS, ROTOR DE SEGURANGA
E CONTATOS EM BRONZE FOSFORO, COM FIXAGAO AO
CORPO DA LUMINARIA POR MEIO DE ENCAIXE COM 2
LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W/127V G/
REATOR DUPLO 127V, PAR.RAP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.:
LUMICENTER CHT01-S232 OU EQUIVALENTE

UND

4,00

260,86

1.043,44| COMPOSIGAO ELE-042

12.1.71

LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA EM CORPO EM
AGCO COM PINTURA ELETROSTATICA, REFLETOR EM
ALUMININIO REPUXADO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO
TEMPERADO FIXADO COM PARAFUSOS METALICOS, UMA
LAMPADA VAPOR METALICO 70W COM REATOR ALTO
FATOR DE POTENCIA 70W/220V. REF.: LUMICENTER EF13-
S1R7SV

UN

12,00

333,23

3.998,76| COMPOSICAO ELE-043

12.1.72

LUMINARIA TIPO ARANDELA A PROVA DE GASES,
VAPORES E PO NAO INFAMAVEIS. CORPO, DEFLETOR,
GRADE DE PROTEGAO OU ARO EM LIGA DE ALUMINIO
SILICIO, COMPLETA, FORNECIDA COM SOQUETE E-27 E
LAMPADA COMPACTA, INTERIOR DEVIDAMENTE
PROTEGIDO REF.: IPTP-26 — WETZEL OU EQUIVALENTE

UND

27,00

90,24/

2.436,48| COMPOSICAO ELE-044

12.1.73

PROJETOR COMPLETO COM LAMPADA MULTIVAPOR
METALICO~400W/ 220V E REATOR SIMPLES AFP -
INSTALACAO EM ESTRUTURA METALICA

UN

12,00

324,56

3.894,72| COMPOSICAO ELE-045

12.1.74

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
COM AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS, EQUIPADO COM 2
LAMPADAS DE 09 W

UND

36,00

65,73

2.366,28| COMPOSIGAO | ELE-046
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
LS: 134,87%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA BDI SERVIGOS (mat. e instalagées): 27,64%
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 720 DIAS
DATA BASE: SET/2014,
PLANILHA ORCAMENTARIA
- PRECO PRECO FONTE DE .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | uree TOTAL (RS) REFERENCIA | CODIGO
12175  |POSTE AGO GALV. FLANGEADO CONICO RETO UND 2,00 1.434,36 2.868,72| COMPOSIGAO | ELE-047
C/SUPORTE P/LUMINARIA H=4,00 PINT.EPOXI, INCLUSIVE
CONJUNTO DE 02 LUMINARIAS TIPO PETALA COM
SUPORTE, REF.: ID 323, MARCA DE REFERENCIA
METALIGHT E LAMPADAS VAPOR METALICO DE
150W/220V
12176 |VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO | UND 82,00 138,32 11.34224|  LABOR 180702
PARA LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM
COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA
REGULAGEM DE VELOCIDADE
12.1.77  |FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X M 33,00 7,33 241,89| COMPOSICAO | ELE-048
1,5MM2
12.1.78  |CABO BLINDADO 10 VIAS DE 1,0MM M 227,00 18,40 4.176,80| COMPOSICAO | ELE-049
12179 |CABO PP 3X2,5MM2 COM PLUGS 2P+T, 10A - 250V MACHO | UND 1,00 25,36 25,36| COMPOSICAO | ELE-050
E FEMEA PARA LIGAGAO DE LUMINARIAS EMBUTIDAS
12.1.80  |FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M | 13.546,00 4,22 57.164,12|  LABOR 151402
PARA 750V, SEGAO DE 2.5 MM2
12.1.81  |FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM M 1.053,20 512 5392,38| LABOR 151403
ISOLAMENTO PARA 750V, SEGAO DE 4.0 MM2
12.1.82  |FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM M 531,10 6,27 3.330,00| LABOR 151404
ISOLAMENTO PARA 750V, SEGAO DE 6.0 MM2
12.1.83  |FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM M 3,10 8,64 26,78  LABOR 151405
ISOLAMENTO PARA 750V, SEGAO DE 10.0 MM2
12.1.84  |FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM M 229,78 12,41 2851,57| LABOR 151406
ISOLAMENTO PARA 750V, SEGAO DE 16.0 MM2
12.1.85  |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 M 43,26 21,85 945,23| COMPOSICAO | ELE-051
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1.86  |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 M 48,62 29,42 1.430,40| COMPOSIGAO |  ELE-052
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1.87  |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 M 55,50 42,00 2.331,00| COMPOSICAO | ELE-053
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.1.88  |FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM M 12,40 8,87 109,99  LABOR 151420
ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 10.0 MM2
12189 |FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM 334,24 12,18 407104 LABOR 151421
ISOLAMENTO PARA 0.6/1000V - 702, SEGAO DE 16.0 MM2
12190  |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M 584,88 16,62 9.720,71|  LABOR 151422
PARA 1000V, SEGAO DE 25.0 MM2
12191  |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M 173,04 42,10 728498  LABOR 151429
PARA 1000V, SECAO DE 70,0MM2
12192  |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M 194,48 52,49 10.208,26]  LABOR 151426
PARA 1000V, SEGAO DE 95.0 MM2
12193  |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO M 222,00 68,25 15.151,50]  LABOR 151427
PARA 1000V, SEGAO DE 120.0 MM2
12194 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 10,00 11,55 115,50| COMPOSIGAO |  ELE-054
10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12195 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 30,00 12,33 369,90| COMPOSIGAO | ELE-055
16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12196  |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 40,00 13,64 545,60 COMPOSICAO | ELE-056
25MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO
12197 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 4,00 13,64 54,56| COMPOSICAO |  ELE-057
35MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO
12198  |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 2,00 18,04 36,08]| COMPOSICAO |  ELE-058
50MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO
12199  |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 18,00 18,04 324,72| COMPOSIGAO | ELE-059
70MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO
121100 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 8,00 20,66 165,28| COMPOSIGAO | ELE-060
95MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO
121101 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 8,00 26,63 213,04 COMPOSIGAO | ELE-061
120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
121102 |TERMINAL PARA LIGAGAO DE CABO A BARRA DUPLODE | UND 4,00 189,46 757,84 COMPOSICAO | ELE-062
240 MM2
121108 |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 2,00 72,10 144,20| COMPOSICAO |  ELE-063
12.1.104 |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, | M3 29,73 36,26 1.078,01|  LABOR 30101
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE
12.1.105  |ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADORDE | M3 29,21 19,84 579,53  LABOR 30210
PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL
121106  |SUBESTAGAO EXT. AEREA TRIFAS. 225KVA, COMPLETA, | UND 1,00 47.352,88 47.352,88| COMPOSIGAO | ELE-064
C/ QUADROS DE MEDIGAO, TRANSF. A OLEO, DISJUNTOR
TRIPOLAR, POSTE E ACESSORIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA
ESCELSA, INCL. MURETA REV. G/ ARG. CIMENTO, CAL
HIDRAT. CH1 E AREIA TRAGO 1:0.5:6
12.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 0,00
12.2.1 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E UN 65,00 6,88 447,20| COMPOSIGAO | CAB-001
INSTALACAO
1222  |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E UN 11,00 8,01 88,11| COMPOSICAO | CAB-002
INSTALACAO
1223  |CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) | UND 26,00 12,69 329,94 COMPOSICAO | CAB-003
DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE
TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE,
COM ADAPTADORES NOS DIAMETROS APROPRIADOS
12.2.4  |CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM ALUMINIO PARA PISO UN 3,00 15,43 46,29| COMPOSICAO | CAB-004
1225  |CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM ALUMINIO PARA PISO UN 6,00 19,42 116,52| COMPOSIGAO | CAB-005
122.6  |CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM | UND 11,00 71,40 78540|  LABOR 150633
TAMPA PARAFUSADA
1227  |CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM | UND 2,00 105,14 210,28  LABOR 150634
TAMPA PARAFUSADA
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagoes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

- PRECO PRECO FONTE DE .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | uree TOTAL (RS) REFERENCIA | CODIGO
122.8  |CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEMAR, DIM. 1070 X | UND 1,00 847,57, 847,57  LABOR 160111
520 X 500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R2,
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
122.9  |CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AGO PADRAO UN 1,00 143,44 143,44| COMPOSIGAO | CAB-006
TELEBRAS DO TIPO CIE-3 400X400X120MM
12210  |ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CATS5E | UND 40,00 14,94 597,60| COMPOSIGAO |  CAB-007
FEMEA
12211  |ESPELHO 4X4" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 UND 11,00 23,74 261,14| COMPOSIGAO | CAB-008
CATSE FEMEA
12212  |ESPELHO 4X2" EM LATAO ESCOVADO COM 01 CONECTOR| UND 3,00 42,87 128,61| COMPOSIGAO |  CAB-009
RJ45 CATSE FEMEA
12213  |ESPELHO 4X4" EM LATAO ESCOVADO COM 02 UND 6,00 50,73 304,38| COMPOSIGAO | CAB-010
CONECTORES RJ45 CAT5E FEMEA
12214  |PLACA CEGA 4X2" COM FURO UND 46,00 11,47 527,62| COMPOSICAO | CAB-011
12215  |CABO PAR TRANCADO CAT 5E M 2.335,50 5,70 13.312,35| COMPOSIGAO | CAB-012
12216  |CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO M 25,00 12,27 306,75| COMPOSIGAO | CAB-013
EXTERNO) - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO
12217  |CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - M 3,60 10,26 36,94| COMPOSIGAO | CAB-014
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12218  |CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - M 46,00 16,18 744,28| COMPOSIGAO | CAB-015
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12219  |CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 uM - USO M 46,00 9,34 429,64| COMPOSIGAO | CAB-016
INTERNO/EXTERNO
12220 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" M 407,30 11,82 481429  LABOR 151126
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES
12221  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" M 357,90 16,70 597693 LABOR 151127
(32MM), INCLUSIVE CONEXOES
12222  |ELETRODUTO DE PVG RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" M 3,60 28,44 102,38)  LABOR 151130
(60MM), INCLUSIVE CONEXOES
12223 |ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2', MARCA REF. M 12,00 18,64 22368 LABOR 151139
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
12224  |RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO, 19" X UND 1,00 775,06 775,06| COMPOSIGAO | CAB-017
12Us
12225  |RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO, 19" X UND 1,00 731,28 731,28| COMPOSIGAO | CAB-018
16US
12226 |REGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 2,00 88,35 176,70| COMPOSICAO |  CAB-019
12227 |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 9,00 28,55 256,95| COMPOSIGAO | CAB-020
12228 |BANDEJA FIXA PARA RACK 19' X 500 MM UND 2,00 75,82 151,64| COMPOSIGAO | CAB-021
12229 |PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 8,00 123,25 986,00 COMPOSICAO | CAB-022
12230  |PATCH CORD CAT 5E CINZA-1,5M UND 77,00 10,55 812,35| COMPOSICAO | CAB-023
12231 |BLOCO DE LIGAGAO ENGATE RAPIDO PARA 10 PARES - UND 4,00 24,95 99,80| COMPOSIGAO | CAB-024
BER-10
12232  |DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - 1U PARA ATE 24 UND 1,00 806,57 806,57| COMPOSIGAO | CAB-025
FIBRAS
12233  |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, | M3 0,90 36,26 32,63| LABOR 30101
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE
12234  |ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADORDE | M3 0,88 19,84 17,46|  LABOR 30210
PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL
12.3 SEGURANCA 0,00 0,00
12.3.1 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E UN 29,00 6,88 199,52| COMPOSICAO |  SEG-001
INSTALACAO
1232  |CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) | UND 11,00 12,69 139,59| COMPOSICAO |  SEG-002
DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE
TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE,
COM ADAPTADORES NOS DIAMETROS APROPRIADOS
1233  |CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM | UND 5,00 71,40 357,000 LABOR 150633
TAMPA PARAFUSADA
1234  |CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM | UND 2,00 105,14 210,28  LABOR 150634
TAMPA PARAFUSADA
1235  |ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CATS5E | UND 21,00 14,94 313,74| COMPOSIGAO | SEG-003
FEMEA
12.3.6  |PLACA CEGA 4X2" COM FURO UND 17,00 11,47 194,99| COMPOSIGAO |  SEG-004
12.3.7  |CABO PAR TRANGADO CAT 5E M 1.215,40 5,70 6.927,78| COMPOSICAO | SEG-005
12.3.8  |CABO DE ALARME 4X26 AWG M 279,40 3,84 1.072,90| COMPOSICAO |  SEG-006
1239  |FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X M 96,80 7,33 709,54| COMPOSIGAO | SEG-007
1,5MM2
12310  |CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 uM - USO M 16,10 9,34 150,37| COMPOSICAO |  SEG-008
INTERNO/EXTERNO
12311  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" M 263,60 11,82 311575 LABOR 151126
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES
12312 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" M 144,90 16,70 241983  LABOR 151127
(32MM), INCLUSIVE CONEXOES
12.313  |CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM UND 1,00 507,56 507,56| COMPOSIGAO | SEG-009
TECLADO
12.3.14  |TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND 2,00 173,49 346,98| COMPOSICAO | SEG-010
12315 |SENSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA | UND 16,00 49,12 785,92| COMPOSIGAO | SEG-011
AREA FEGHADA COM FIO, ALCANGE DE 12M
12316 |SIRENE INTERNA UND 1,00 21,82 21,82| COMPOSIGAO | SEG-012
12317 |RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19" X 12US | UND 1,00 775,06 775,06| COMPOSIGAO | SEG-013
12.3.18  |REGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 1,00 88,35 88,35| COMPOSICAO | SEG-014
12319 |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 1,00 28,55 28,55| COMPOSICAO | SEG-015
12.3.20  |BANDEJA FIXA PARA RACK 19' X 500 MM UND 1,00 75,82 75,82| COMPOSIGAO | SEG-016
12.321  |PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 1,00 123,25 123,25| COMPOSICAO | SEG-017
12.3.22  |PATCH CORD CAT 5E CINZA- 1,5 M UND 21,00 10,55 221,55| COMPOSICAO | SEG-018
12.4 SPDA 0,00 0,00
12.4.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COMBASE DE | UN 73,00 21,88 1.597,24| COMPOSIGAO | SPDA-001
FIXACAO H = 30CM
1242  |CABO DE COBRE NU 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE M 770,00 22,50 17.325,000  LABOR 160318
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
1243  |CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA M 136,00 20,83 2.832,88| COMPOSIGAO | SPDA-002
CONEXAO ENTRE CABO DE 16MM2 A 35MM2 E VERGALHAO
ATE ¢3/8" REF.: TEL-583
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagoes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO FONTE DE .
TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO

124.4

PRESILHA DE LATAO REF. 744, INCLUSIVE PARAFUSO
FENDA DN 4,2X32MM E BUCHA NYLON DN 6MM E
VEDAGAO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905,
MARCA DE REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

UND

209,00

7,31

1.527,79 LABOR 160319

12.4.5

PRESILHA DE I_.ATf\O REF. 744, INCLUSIVE REBITE TIPO
POP E VEDACAO DOS FUROS COM POLIURETANO REF.
5905, MARCA DE REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

UND

488,00

7,06

3.445,28| COMPOSICAO | SPDA-003

12.4.6

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1"
(382MM), INCLUSIVE CONEXOES

93,00

16,70

1.553,10 LABOR 151127

12.4.7

ABRAGADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIAMETRO 1", REF.
TEL-095, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE

UND

124,00

4,19

519,56 LABOR 160322

12.4.8

SUPORTE GUIA REFORGADO, H=200MM, COM ROLDANA
EM POLIPROPILENO, PARA APARAFUSAR @ 5/16" (REF.
TEL-280)

UND

85,00

18,70

1.589,50] COMPOSICAO | SPDA-004

12.4.9

CONECTOR DE MEDIGAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS
5/16" (REF.: TEL-560), INCLUSIVE CONDULETE DE
INSPECAO EM PVC COM TAMPA

UND

31,00

62,73

1.944,63| COMPOSIGAO | SPDA-005

12.4.10

CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

46,50

29,63

1.377,80 LABOR 160317

12.4.11

CABO DE COBRE NU 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA
CABO DIMENSOES 50X20CM

450,00

38,18

17.181,00 LABOR 160333

12.4.12

CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL.
552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO

UND

28,00

68,85

1.927,80 LABOR 160316

12.4.13

TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO COM
ESCOTILHA TEL 536, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, MARCA
DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

UND

28,00

94,20

2.637,60 LABOR 160321

12.4.14

HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M

UND

28,00

95,76

2.681,28 LABOR 160311

12.4.15

KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL
5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115/
ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERENCIA
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

UND

57,00

40,39

2.302,23 LABOR 160312

12.4.16

FITA PERFURADA EM LATAO NIQUELADO 20MM X 0,8MM,
PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS, REF. TEL-750,
MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE

5,00

20,72

103,60 LABOR 160332

12.4.17

TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESS;_\O 1 FURO,
50MM2, REF. TEL-5150, MARCA DE REFERENCIA
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

UND

10,00

20,19

201,90 LABOR 160334

13

APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

84.504,99 1,86%

13.1

LOUCAS

13.1.1

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA
REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFAO,
VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA,
PARA PNE

UND

13,00

556,86

7.239,18 LABOR 170131

13.1.2

CUBA LOUCA DE EMBUTIR COMPLETA, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL.
VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND

22,00

214,68

4.722,96 LABOR 170115

13.1.3

BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA PARA PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO
LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM
ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU
EQUIVALENTE

UND

8,00

1.259,22

10.073,76 LABOR 170135

13.1.4

BACIA CONVENCIONAL EM LOUGA BRANCA REF. LINHA
RAVENA P9 DECA OU EQUIV. INCLUSIVE TUBO DE
LIGAGAO, ACESSORIOS DE FIXACAO E ASSENTO,
PLASTICO

UND

25,00

359,74

8.993,50 LABOR 170134

13.1.5

MICTORIO DE LOUGA BRANCA, COM SIFAO INTEGRADO,
MOD. M712 MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE VALVULA E ENGATES CROMADOS

UND

5,00

594,83

2.974,15 LABOR 170137

13.1.6

CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS
DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA,
INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1
X 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND

7,00

440,29

3.082,03 LABOR 170512

13.1.7

PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.

UND

33,00

57,96

1.912,68 LABOR 170111

13.2

BANCADAS

13.2.1

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE APOIO EM CANTONEIRA
DE AGO 2"X2"X1/4". FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M2

13,45

430,73

5.793,32| COMPOSIGCAO ARQ-007

13.2.2

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM

M2

22,04

295,37

6.509,95 LABOR 170220

13.23

BANCADA E TANQUE PARA PANELOES EM GRANITO|
CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, DIM. 0.80X1.10M, BASE DE
CONCRETO E APOIO EM ALVENARIA, FRONTAO H=10CM,
INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF.
DET. PROJETO

UND

1,00

1.335,69

1.335,69 LABOR 170222

13.3

METAIS

0,00

13.3.1

TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA
LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA|
OU DOCOL

UND

35,00

72,26

2.529,10 LABOR 170304

13.3.2

TORNEIRA DE PAREDE ARTICULAVEL ACABAMENTO
CROMADO, MARCAS DE REF. FABRIMAR, DECA, DOCOL
OU EQUIVALENTE

UND

7,00

215,74

1.510,18 LABOR 170356

13.3.3

TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

UND

3,00

69,64

208,92 LABOR 170306

13.3.4

TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE
REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

8,00

61,51

492,08 LABOR 170309
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagoes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO FONTE DE .
TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO

13.3.5

TORNEIRA PARA TANQUE DE PANELOES, LONGA,
CROMADA TOPJET 200 AQUARIUS, MARCA DE
REFERENCIA FABRIMAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

1,00

18,39

18,39] COMPOSICAO |  ARQ-036

13.3.6

CUBA P/ PANELOES DE AGO INOX 80X60X40 CM, MARCAS
DE REFERENCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL,
INCLUSIVE VALVULA METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 1 X
1.1/2", EXCL. TORNEIRA

UND

1,00

1.210,40

1.210,40 LABOR 170515

13.3.7

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.
20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA
OU DOCOL

UND

4,00

60,81

243,24 LABOR 170328

13.3.8

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM.
25MM (1"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL

UND

19,00

74,98

1.424,62 LABOR 170329

13.3.9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2")

UND

22,00

136,45

3.001,90 LABOR 170324

13.3.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2")

UND

1,00

267,42

267,42 LABOR 170325

13.3.11

VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTI-
VANDALISMO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA
OU DOCOL

UND

33,00

303,12

10.002,96 LABOR 170352

13.3.12

PORTA SABONETE LiQUIDO COM PARAFUSOS E BUCHAS
DE FIXACAO

UND

23,00

68,34

1.571,82 LABOR 170504

13.3.13

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM
PVC MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS LINHA
EXCELENCE  CODIGO: 7007. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UND

23,00

70,64

1.624,76] COMPOSIGAO ARQ-013

13.4

OUTROS APARELHOS

13.4.1

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM
REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

14,00

205,53

2.877,42 LABOR 170519

13.4.2

CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU
CORONA

UND

2,00

64,53

129,06 LABOR 180809

13.43

BARRA DE APOIO RETA 80CM EM AGO INOX.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND

16,00

297,22

4.755,50| COMPOSICAO | ARQ-040

14

INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

100.154,63 2,21%

1441

INSTALACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENOS

14.1.1

TUBULAGAO DE COBRE PARA INTERLIGAGAO DE SPLIT
SYSTEM AO CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO ~ TERMICO, ~ ALIMENTAGAO  ELETRICA,
CONEXOES E FIXAGAO, PARA APARELHOS ATE 60.000
BTU. FORNECIMENTO E INSTALACAO

443,00

119,79

53.069,13| COMPOSICAO CLI- 001

14.2

INSTALACAO DE RENOVAGAO DE AR

14.2.1

INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE GRELHA DE ALUMINIO
ANODIZADO, LAMINAS FIXAS, TAM 325X325 (mm), COM
REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS

UND

48,00

248,36

11.921,16| COMPOSIGCAO CLI- 002

14.2.2

INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE GRELHA DE PORTA
INDEVASSAVEL EM ALUMINIO ANODIZADO , DUPLA
MOLDURA, DIM 300X200

UND

25,00

156,46

3.911,42| COMPOSIGAO CLI-003

1423

CONJUNTO DE RENOVAGAO COM DUTOS DE VENTILACAO,
EXETUTADO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°© 24.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ

24,00

1.302,20

31.252,92| COMPOSIGAO CLI- 004

15

PINTURA

216.113,11 4,76%

151

PAREDE E TETOS

15.1.1

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2

5.768,01

10,19

58.776,03 LABOR 190101

15.1.2

PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

5.768,01

17,64

101.747,71 LABOR 190104

15.2

PAREDES EXTERNAS

15.2.1

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

2.503,25

17,75

44.432,75 LABOR 190106

15.2.3

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS
DEMAOS

M2

304,55

21,37

6.508,23 LABOR 190204

15.2

ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.2.3

PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, EM MADEIRA, A TRES DEMAOS

M2

289,80

16,04

4.648,39 LABOR 190303

16

MUROS E FECHAMENTOS

111.310,09 2,45%

16.1

MOVIMENTO DE TERRA

16.1.1

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3

190,84

36,26

6.919,90 LABOR 30101

16.1.2

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM
CAMADAS DE 20 CM

M3

173,95

39,05

6.792,91 LABOR 30201

16.1.3

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
FUNDAGAO, INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM)
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%]
(TERRAPLENAGEM)

M3

16,89

42,75

721,99| COMPOSICAO | ARQ-002

16.2

ESTRUTURA

16.2.1

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

406,70

63,28

25.735,85 LABOR 40206
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagoes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO FONTE DE .
TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO

16.2.2

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO|
NO CUSTO)

M3

27,73

422,44

11.712,19 LABOR 40240

16.2.3

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO|
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO|
CUSTO)

M3

2,03

438,93

891,83 LABOR 40231

16.2.4

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0
MM

KG

2.391,16

7,99

19.105,33 LABOR 40328

16.3

IMPERMEABILIZACAO

16.3.1

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU
EQUIVALENTE A 3 DEMAOS

M2

234,41

35,69

8.366,09 LABOR 100203

16.4

ALVENARIAS E FECHAMENTOS

16.4.1

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/
RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG.
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO
1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/
REV. 14CM

M2

180,33

50,14

9.041,85 LABOR 50602

16.5

REVESTIMENTOS

16.5.1

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

360,66

4,80

1.731,19 LABOR 120101

16.5.2

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA|
NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

360,66

38,51

13.889,17 LABOR 120303

16.5.3

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

360,66

17,75

6.401,79 LABOR 190106

17

COMPLEMENTOS EXTERNOS

148.987,07 3,28%

171

PAVIMENTACAO

17141

MEIO-FIO DE  CONCRETO  PRE-MOLDADO COM
DIMENSOES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM|
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3

58,95

39,84

2.348,57 LABOR 200202

17.1.2

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS
HEXAGONAIS DE CONCRETO H=8CM, SOBRE COXIM DE
AREIA

M2

17,42

62,82

1.094,32 LABOR 200246

1713

BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO H=8CM, SOBRE
COXIM DE AREIA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.

CJ

469,50

12,77

5.996,15| COMPOSIGAO |  ARQ-047

17.1.3

PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ESP. 1.5CM, E
LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA,
INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA

M2

268,05

88,51

23.725,33 LABOR 200209

17.1.4

MEIO-FIO DE CONCRETO  PRE-MOLDADO  COM
DIMENSOES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM|
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

132,09

39,84

5.262,47 LABOR 200202

17.1.5

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM,
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO

M2

52,04

53,34

2.775,81 LABOR 200253

17.1.6

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINO TIPO IMPACT
SOFT PLAY 50 MARCA REFERENCIA ALBICON - COR
VERDE ESCURO

M2

68,95

240,41

16.575,99| COMPOSIGCAO ARQ-038

17.2

PAISAGISMO

17.241

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA
LAVADA

M3

134,50

113,18

15.222,71 LABOR 200305

17.2.2

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL

M2

134,50

15,70

2.111,65 LABOR 200326

17.2.3

ARVORE ORNAMENTAL REGIONAL COM CAP
(CIRCUNFEFENCIA NA ALTURA DO PEITO) ENTRE 0,10 E
0,15CM E ALTURA ENTRE 2,50 E 3,00M, TIPO IPE
AMARELO, PATA DE VACA, QUARESMEIRA ROXA OU
SIMILAR, FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND

5,00

181,64

908,21| COMPOSIGAO ARQ-011

17.3

PORTOES

17.3.1

PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA
E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO

M2

56,30

398,24

22.420,91 LABOR 71107

17.3.2

PORTA DE CORRER DE CHAPA GALVANIZADA N° 14 -
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE
ZARCAO

M2

7,25

253,58

1.838,46 LABOR 160713

17.4

DIVERSOS EXTERNOS

17.4.1

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA,
COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM,
ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM

46,70

190,53

8.897,75 LABOR 210304

17.4.2

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",
COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND

1,00

730,02

730,02 LABOR 200513

17.43

CORRIMAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"
COM CHUMBADORES A CADA 1.5M

84,01

69,27

5.819,37 LABOR 210322

17.4.4

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 COM 7,50M DE ALTURA E 1 COM 9,0M DE
ALTURA, NOS DIAMETROS DE 4", 3" E 2", INCLUSIVE BASE
DE CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO

UND

1,00

5.144,40

5.144,40 LABOR 200501
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA BDI SERVIGCOS (mat. e instalagoes): 27,64%
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUCAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. U':.ng;) Tgfi%gs) RE‘;:;E':’; . | copico

17.4.5 ABRIGO DE GAS PARA 4 CILINDROS 45KG , EXEC. EM ALV UND 1,00 8.997,13 8.997,13 LABOR 160208
BLOCO CONCRETO, DIM.4.05X0,85X2.10M, INCLUSIVE
CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO
COMPREENDENDO TUBOS E VALVULAS DE ESFERA QUE
INTERLIGAM OS CILINDROS

17.4.6 CASA DE LIXO, DIMENSOES INTERNAS 100X190CM, EM| CJ 1,00 421291 4.212,91| COMPOSIGCAO ARQ-042
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRILICA
SOBRE REBOCO, BASE EM CONCRETO ARMADO
(RADIER), REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERAMICA|
ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM
CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAGAO COM|
MANTA ASFALTICA ARDOSIADA.

17.4.7 LETRA DE ACO INOXIDAVEL NO 22 COM 20CM DE ALTURA.| UND 66,00 78,67 5.192,22| COMPOSIGAO ARQ-044
FORNECIMENTO E COLOCACAO. _
17.4.8 CASA DE BOMBA, DIMENSOES INTERNAS 200X100CM, EM| CJ 1,00 4.214,70 4.214,70| COMPOSICAO ARQ-045

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRILICA
SOBRE REBOCO, BASE SOBRE LAJE DE COBERTURA
EXISTENTE, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERAMICA
ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM
CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAGAO COM
MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, INCLUSIVE PORTA DE
ALUMINIO 2 FOLHAS 120X180CM E COBOGO TIPO
VENEZIANA 80X40CM.

17.4.9 CASA DE BOMBA, DIMENSOES INTERNAS 100X170CM, EM| CJ 1,00 5.497,99 5.497,99| COMPOSICAO ARQ-046
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRILICA
SOBRE REBOCO, BASE EM CONCRETO ARMADO
(RADIER), REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERAMICA
ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM
CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAGAO COM|
MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, INCLUSIVE PORTA DE
ALUMINIO TIPO VENEZIANA 80X180CM E COBOGO TIPO

VENEZIANO 80X40CM.
18 COMPLEMENTOS INTERNOS 208.311,91 4,59%
18.1 TELA DE PROTECAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, M2 326,33 337,49 110.133,63 LABOR 71101

COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E
CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME
DETALHE EM PROJETO

18.2 QUADRO DE GIZ NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO| UND 23,00 2.167,41 49.850,53| COMPOSIGAO ARQ-039
MELAMINICO BRANCO RETICULADO, INCLUSIVE
REQUADRO DE MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA GIZ, COM
DIMENSOES DE 3.95 X 1.29 M

18.3 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 73,37 258,56 18.970,55 LABOR 210210

18.4 PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL, PERCURSO| UND 1,00 29.357,20 29.357,20| COMPOSIGAO ARQ-041
DE 3,17M, CAPACIDADE PARA 230KG, VELOCIDADE DE
6M/MINUTO, COM DUAS PARADAS, GUARDA CORPO
LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO
PELO MESMO LADO, COMANDO AUTOMATICO SIMPLES
NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO, CHAVE NA CABINE,
MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720 RPM, 60 HZ, TRIFASICO
(220/380V), ACIONAMENTO COM FUSO DE ACO COM
ROSCA TRAPEZOIDAL 150 E BUCHA AUTO LUBRIFICANTE,
CONSTRUCAO MODULADA EM CHAPAS E PERFIS DE ACO
COM LIGACOES PARAFUSADAS DE ALTA RESISTENCIA,
ACABAMENTO EM PINTURA A PO NA COR CINZA, COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO, CABINE COM PISO ANTI-
DERRAPANTE, CHAVES DE FIM DE CURSO,
MICRORUTORES DE INTERFERENCIA NO PERCURSO,
ACOPLAMENTO POR EMBREAGEM CONICA AUTOMATICA.
PLATAFORMA NAS DIMENSOES DA BASE, SENDO
LARGURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE DE
(125X125)CM, DIMENSOES UTEIS DA CABINE, SENDO
LARGURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE DE
(80X120)CM, INCLUSIVE PORTAO DE
EMBARQUE/DESEMBARQUE NOS DOIS PAVIMENTOS,
MONTELE, MODELO PL-2370U SIMILAR. FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INS

19 QUADRA 116.858,27 2,58%

19.1 PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM,| M2 485,00 92,02 44.629,70 LABOR 200702
ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA UNICA
BOMBEAVEL G/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/
ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT.
PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% E
RESINA ENDUR

19.2 PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA| M 292,00 23,22 6.780,24 LABOR 200703
SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA
DE 5CM, PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS DE
ESPORTES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF MARIA INES DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI SERVICOS (mat. e instalagoes): 27,64%
BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 720 DIAS

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITE

DESCRIGCAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$)

PRECO FONTE DE .
TOTAL (R$) REFERENCIA | COPIGO

19.

3

PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR,
SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS

M2

485,00

25,36

12.299,60 LABOR 200704

19.

4

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE
LONA SUPERIOR E INFERIOR

UND

1,00

148,97

148,97 LABOR 200705

19.

5

SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO
ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAGAO,
LANCAMENTO E DESFORMA

UND

2,00

2.820,97

5.641,94 LABOR 200706

19.

6

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES
OFICIAIS 3X2M

UND

2,00

1.027,50

2.055,00 LABOR 200707

19.

7

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3'E PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
DE 31/2"E TAMPAO DE FURO

UND

1,00

892,20

892,20 LABOR 200708

19.

8

TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO,
INCLUSIVE COLOCAGAQO

UND

2,00

573,67

1.147,34 LABOR 200709

19.

9

ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE
FERRO GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE
FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS
NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO

M2

80,53

139,32

11.219,72 LABOR 200711

19.10

REDE PARA FUTEBOL DE SALAO

UND

2,00

87,28

174,56 LABOR 200713

19.11

FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMINIO E
ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MINIMA 0.43MM,
ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA
ONDA E LONGIT. 200MM C/ MiNIMO DE 3 APOIOS, ASSENT.
C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA

M2

507,00

41,14

20.857,98 LABOR 200720

19.12

REDE DE PROTEGCAO EM NYLON MALHA 5X5 CM PARA
PROTECAO DE QUADRA DE ESPORTES

M2

52,03

11,73

610,31 LABOR 200721

19.13

ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12,
MALHA 2" REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1",
INCLUSIVE PORTAO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE
FUNDO ANTI CORROSIVO

M2

109,77

94,75

10.400,71 LABOR 200728

20

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

46.114,96 1,02%

20.

1

REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS

20.1

A

TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES,
DIAM. 65MM (21/2")

173,45

116,82

20.262,43 LABOR 141216

20.!

2

REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS

20.2.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2")

UND

6,00

267,42

1.604,52 LABOR 170325

20.2.2

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL OU VERTICAL
DIAM. 65MM (21/2")

UND

2,00

251,46

502,92 LABOR 170338

20.

3

HIDRANTES, EXTINTORES E COMPLEMENTOS

20.3.1

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA,
60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 20M 63MM,
ADAPTADOR ROSCA FEMEA E ENGATE RAPIDO,
ESGUICHO TIPO AGULHETA, REGISTRO GLOBO ANGULAR
45% 63MM

UND

5,00

1.177,39

5.886,95 LABOR 160602

20.3.2

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA
METALICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO|
ANGULAR 90° DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RAPIDO
E TAMPA C/ CORRENTE

UND

1,00

555,26

555,26 LABOR 160603

20.3.3

EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO E EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND

9,00

164,66

1.481,94 LABOR 160604

20.3.4

EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO 6 KG ,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND

7,00

160,70

1.124,90 LABOR 160605

20.3.5

EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2-6 KG,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND

4,00

466,10

1.864,40 LABOR 160606

20.3.6

PONTO PARA SETA INDICATIVA DE SAIDA, INCL. SETA EM
ACRILICO, COM FONTE ALIMENTADORA PROPRIA QUE
ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE 1H, PARA
QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA
REDE PUBLICA, CONFORME PROJETO

UND

32,00

281,89

9.020,48 LABOR 160608

20.

4

BOMBAS E COMPLEMENTOS

20.4.1

BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 5CV, MODELO 618
DANCOR, OU EQUIVALENTE

UND

1,00

2.320,80

2.320,80 LABOR 180301

20.4.2

BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2 CV

UND

1,00

605,21

605,21 LABOR 180302

20.4.3

KIT PNEUMATICO (BAY-PASS) PARA VERIFICAGAO E
ACIONAMENTO DA BOMBA COM CILINDRO DE PRESSAO
(PULMAO), MANOMETRO, PRESSOSTATO, REGISTRO,
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CJ

1,00

885,15

885,15 COTAGCAO ARQ-017

21

TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA

27.350,93, 0,60%

21

A

LIMPEZA GERAL DA OBRA

M2

3.502,04

7,81

27.350,93 LABOR 200401

TOTAL GERAL

4.536.898,61 100,00%
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