
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 133.191,46 2,94%
1.1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO
IOPES

M2 8,00 241,53 1.932,24 LABOR 20305

1.1.2 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 510,70 9,47 4.836,33 LABOR 10501
1.1.3 EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO,
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,24 12.333,66 2.960,08 LABOR 10512

1.1.4 TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO
COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO,
ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE
UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,
UTILIZADO  2  VEZES .

M2 215,90 40,85 8.818,45 COMPOSIÇÃO ARQ-001

1.1.5 BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,
PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 351,48 3.831,13 LABOR 20902

1.1.6 BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE
10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, 
CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 319,19 3.479,17 LABOR 20903

1.1.7 REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS.
12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE
TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE
INSPEÇÃO (CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF.
PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 24,20 302,98 7.332,12 LABOR 20904

1.1.8 UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO DE 20 A 40 FUNC.
ÁREA 25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO,
CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 12.766,44 12.766,44 LABOR 20906

1.1.9 GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2,
DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO
DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA

M2 10,00 149,47 1.494,70 LABOR 20908

PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA INÊS DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA
MÁQUINA, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

1.1.10 GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2,
DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO
DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA
MÁQUINA, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 6,00 191,04 1.146,24 LABOR 20909

1.1.11 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL.
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO
DE 4M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

UND 2,00 871,65 1.743,30 LABOR 20911

1.1.12 REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA
DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E
CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO,
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M 25,00 18,62 465,50 LABOR 20912

1.1.13 REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA
TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO
DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO
NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M 20,00 116,22 2.324,40 LABOR 20913

1.1.14 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO,
INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE
CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME
PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 25,00 264,47 6.611,75 LABOR 20714

1.1.15 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM
FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS)
INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2 1.213,11 8,87 10.760,29 LABOR 20339

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2.1 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO
M2 340,88 16,48 5.617,70 LABOR 10201

1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

M2 94,04 17,74 1.668,27 LABOR 10203

1.2.3 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA M2 199,62 8,87 1.770,63 LABOR 10202
1.2.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 39,36 31,69 1.247,32 LABOR 10206
1.2.5 RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE

CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO

M2 469,50 8,87 4.164,47 LABOR 10213

1.2.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 153,45 38,02 5.834,11 LABOR 10209
1.2.7 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP

05.001.033)
M3 41,31 210,07 8.677,05 LABOR 10219

1.2.8 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHA CANALETE 90 M2 426,81 5,59 2.385,87 LABOR 10324
1.2.9 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO TELHADO M2 426,81 18,62 7.947,20 LABOR 10326

1.2.10 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 70,32 6,34 445,83 LABOR 10215
1.2.11 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA,

INCLUSIVE BATENTES
M2 30,24 10,15 306,94 LABOR 10214

1.2.12 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 12,00 13,19 158,28 LABOR 10223
1.2.13 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 10,00 7,01 70,10 LABOR 10323
1.2.14 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 1,71 15,81 27,04 LABOR 10225
1.2.15 ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA,

INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 42,39 100,33 4.252,99 LABOR 30206
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1.2.16 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A
CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO
ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 418,77 42,77 17.910,62 LABOR 30304

1.2.17 PREPARO DE SUPERFÍCIE DE ALVENARIA EM "TIJOLINHO",
PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA, COM REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA E
APLICAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO

M2 24,48 8,37 204,90 LABOR 10330

02 MOVIMENTO DE TERRA 60.420,09 1,33%
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 661,03 36,26 23.969,05 LABOR 30101

2.2 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM
CAMADAS DE 20 CM

M3 534,81 39,05 20.884,42 LABOR 30201

2.3 ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 114,85 100,33 11.522,64 LABOR 30206

2.3 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM)
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%
(TERRAPLENAGEM)

M3 94,59 42,75 4.043,98 COMPOSIÇÃO ARQ-002

03 ESTRUTURAS 1.221.495,98 26,92%
3.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

3.1.1 FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 673,95 63,28 42.647,56 LABOR 40206

3.1.2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO
NO CUSTO)

M3 179,14 422,44 75.677,18 LABOR 40240

3.1.3 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO
CUSTO)

M3 38,77 438,93 17.015,58 LABOR 40231

CUSTO)
3.2 SUPER-ESTRUTURA 

3.2.1 FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3
VEZES, REFORÇADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE
2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2 4.541,00 90,88 412.685,68 LABOR 40339

3.2.2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE
PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)

M3 483,15 395,22 190.951,33 LABOR 40331

3.3 ARMADURA
3.3.1 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA,

DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 2.332,90 7,38 17.216,80 LABOR 40333

3.3.2 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA,
DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A
25.0MM

KG 3.982,10 8,13 32.374,47 LABOR 40332

3.3.3 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA,
DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0
MM

KG 22.098,30 7,99 176.565,42 LABOR 40328

3.3.4 TELA DE AÇO NERVURADA Q196, MALHA Ø5,0MM,
ESPAÇAMENTO 10CM, 3,11KG/M² FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO.

M2 221,54 27,14 6.011,84 COMPOSIÇÃO ARQ-020

3.4 ESTRUTURA METÁLICA
3.4.1 ESTRUT. METÁLICA QUADRA POLIESP. COBERTA C/

PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO ESTRUTL ASTM A-570
G33 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA
DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA
PLANILHA (LS=134,87%)

KG 9.286,00 19,04 176.805,44 LABOR 200734

3.5 VERGAS E CONTRAVERGAS
3.5.1 VERGAS EM CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM

CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA
CARCTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,
APROVEITAMENTO DAS FORMAS 10X.

M3 19,44 1.532,67 29.790,58 COMPOSIÇÃO ARQ-003

3.5.2 CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO
DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARCTERISTICA A
COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA
1M3 DE CONCRETO, PREPARADO, COLOCACAO, FORMAS,
ARMADURA CA 50A 90 KG/M3, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO
NAS FORMAS E ESCORAMENTO (RESPALDO DA
COBERTURA)

M3 18,44 2.372,75 43.754,10 COMPOSIÇÃO ARQ-028

04 PAREDES E PAINÉIS 150.904,91 3,33%
4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/
RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG.
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO
1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/
REV. 9CM

M2 3.480,80 40,99 142.678,07 LABOR 50601

4.1.2 COBOGÓ DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VEZIANO,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

M2 61,60 108,73 6.697,85 COMPOSIÇÃO ARQ-018

TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM
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4.1.3 COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA 10X30X30 CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E
ESPESSURA DA PAREDE 10 CM

M2 0,45 102,55 46,15 LABOR 50111

4.1.4 PAREDE INTERNA, DE GESSO ACARTONADO,
CONSTITUIDO POR 2 PAINEIS DE 12,5MM, ESTRUTURADO
EM PERFILADOS METALICOS DE 75MM, COM ESPESSURA
DE 100MM E PE DIREITO MAXIMO DE 3,50M, LAFARGE -
GYPSUM OU SIMILAR. FORNECIMENTO.

M2 13,56 109,35 1.482,84 COMPOSIÇÃO ARQ-030

05 ESQUADRIAS 195.861,86 4,32%
5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

5.1.1 MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS
DIMENSÕES DE 0.70 X 2.10 M

UND 4,00 173,21 692,84 LABOR 60102

5.1.2 MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS
DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M

UND 13,00 173,21 2.251,73 LABOR 60103

5.1.3 MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS
DIMENSÕES DE 0.90 X 2.10 M

UND 26,00 173,21 4.503,46 LABOR 60108

5.1.4 MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE COM 7 X 3 CM DE BATENTE

M 38,80 29,63 1.149,64 LABOR 60111

5.1.5 PORTA DE MADEIRA MACIÇA, TIPO MEXICANA,
70X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA, DOBRADICAS
DE LATAO CROMADO COM ANEIS 

UND 4,00 1.029,39 4.117,57 COMPOSIÇÃO ARQ- 022

5.1.6 PORTA DE MADEIRA MACICA, TIPO MEXICANA,
80X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA DOBRADICAS
DE LATAO CROMADO COM ANEIS 

UND 13,00 1.031,51 13.409,65 COMPOSIÇÃO ARQ- 023

5.1.7 PORTA DE MADEIRA MACIÇA, TIPO MEXICANA,
90X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA, DOBRADICAS
DE LATAO CROMADO COM ANEIS 

UND 26,00 1.248,50 32.460,99 COMPOSIÇÃO ARQ- 024

5.1.8 PORTA DE MADEIRA MACICA, TIPO MEXICANA,
180X210X3,5CM, DUAS FOLHAS, COM ALIZAR,
FECHADURA DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM
ANEIS 

UND 3,00 2.236,82 6.710,47 COMPOSIÇÃO ARQ- 025

5.1.9 PORTA DE MADEIRA MACIÇA, TIPO MEXICANA,
100X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA, DOBRADICAS

UND 4,00 1.350,05 5.400,20 COMPOSIÇÃO ARQ- 026
100X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA, DOBRADICAS
DE LATAO CROMADO COM ANEIS 

5.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
5.2.1 JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL.
PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 219,48 239,36 52.534,73 LABOR 71701

5.2.2 BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 39,48 295,05 11.648,57 LABOR 71702

5.2.3 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO
ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 33,81 517,02 17.480,45 LABOR 71704

5.2.4 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO,
FECHAMENTO EM LAMBRIS DE ALUMÍNIO, 60X160CM,
LINHA 25, INCL. PUXADOR COM TRANCA TIPO LIVRE-
OCUPADO, CAIXILHO E BATENTE PARA FIXAÇÃO EM
DIVISÓRIAS DE GRANITO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 19,00 468,52 8.901,93 COMPOSIÇÃO ARQ-004

5.2.5 GUICHÊ TIPO PASSA PRATO COM ABERTURA TIPO
GUILHOTINA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA
25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO E
CONTRAMARCO, FECHAMENTO EM LABRIS DE ALUMÍNIO.

M2 2,52 500,12 1.260,30 COMPOSIÇÃO ARQ-016

5.2.6 GUICHÊ TIPO SECRETARIA COM ABERTURA TIPO
GUILHOTINA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA
25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO E
CONTRAMARCO, FECHAMENTO DA FOLHA SUPERIOR EM
VIDRO LISO TRANSPARENTE 4mm E FACHAMENTO DA
FOLHA INFERIOR EM LABRIS DE ALUMÍNIO.

M2 2,52 416,89 1.050,55 COMPOSIÇÃO ARQ-019

5.3 PORTA DE ENROLAR
5.3.1 PORTA DE ENROLAR M2 2,80 491,71 1.376,79 LABOR 71601
5.4 BRISES

5.4.1 VENEZIANA HORIZONTAL (BRISE SOLEIL) TIPO
COMOVENT, ALETAS EM PVC TRANSLUCIDAS, COM UV.,
1.3 MM. DE ESPESSURA, NA COR BRANCA LEITOSA,
MONTANTES EM AÇO GALVALUME CORTE 150 MM., 0.65
MM. DE ESPESSURA, NA COR NATURAL, RUFO SUPERIOR
TIPO (U), INFERIOR TIPO (Z) PINGADEIRA CORTE 150 MM,
EM AÇO GALVALUME 0.65 MM. DE ESPESSURA, NA COR
NATURAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2 144,45 214,00 30.911,99 COMPOSIÇÃO ARQ-043

06 VIDROS E ESPELHOS 33.589,98 0,74%
6.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

6.1.1 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE
ESPESSURA

M2 219,48 94,29 20.694,77 LABOR 80102

6.1.2 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE
ESPESSURA

M2 39,48 109,04 4.304,90 LABOR 80103

6.2 ESPELHOS
6.2.1 ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM,

INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE
ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS

M2 15,29 444,34 6.793,07 LABOR 80201

ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS
CROMADOS
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SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA INÊS DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.2.2 ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE
COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E
FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X
0,40M, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2 3,84 468,03 1.797,24 LABOR 80203

07 COBERTURA 158.938,35 3,50%
7.1 ESTRUTURA TELHADO

7.1.1 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS,
INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS

M2 1.058,87 66,17 70.065,43 LABOR 90102

7.2 TELHADO
7.2.1 COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE

FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M2 1.058,87 39,47 41.793,60 LABOR 90202

7.2.2 COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA TIPO
SANDUICHE EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZ. 40,
E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL.
ACESS. FIX. NUCLEO ISOLANTE EM EPS, E=30MM, REF.
STO ANDRÉ, ETERNIT, METFORM OU EQUIV.

M2 153,08 100,96 15.454,96 LABOR 90222

7.2.3 CLARABÓIA EM CHAPA DE PLICARBONATO ALVEOLAR,
COR CRISTAL 10mm E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
ANODIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 42,90 332,95 14.283,58 COMPOSIÇÃO ARQ-027

7.3 RUFOS E COMPLEMENTOS DE TELHADO
7.3.1 RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA, NAS

DIMENSÕES DE 30X5 CM, MOLDADO "IN LOCO"
M 131,53 80,45 10.581,59 LABOR 90301

7.3.2 RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30
CM

M 51,26 23,04 1.181,03 LABOR 90302

7.3.3 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40
CM

M 56,00 99,61 5.578,16 LABOR 90312

08 IMPERMEABILIZAÇÃO 95.239,15 2,10%

8.1 REFORÇO DE COBRIMENTO DE ESTRUTURA8.1 REFORÇO DE COBRIMENTO DE ESTRUTURA

8.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO COM PRODUTO A BASE DE CIMENTO
CRISTALIZANTE TIPO PENETRON OU SIMULAR COM DUAS
DEMÃOS COM CONSUMO DE 0,8KG/M². IMCLUSIVE
PREPARO DA SUPERFÍCIE.

M2 174,59 42,25 7.375,40 COMPOSIÇÃO ARQ-031

8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES

8.2.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU
EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS

M2 459,00 35,69 16.381,71 LABOR 100203

8.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS, CALHAS, 
RUFOS E BANHEIROS

8.3.1 ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO
NBR 9952, ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/
FILME INT.EM POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4
ESP.MÍN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM E
JUNTAS DILAT.

M2 512,62 109,58 56.172,68 LABOR 100105

8.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM USO DE MANTA ASFÁLTICA
4MM ARDOSIADA, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO EM
POLIÉSTER, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE.
(RUFOS, CHAPIM E MARQUISES)

M2 63,98 104,31 6.673,08 COMPOSIÇÃO ARQ-017

8.3.3 IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA FLEXIVEL
ADERENTE, DE BASE ACRILICA, APLICADO A FRIO, EM
QUATRO DEMAOS CRUZADAS, NAS CORES BRANCA,
AZUL, CINZA OU TELHA, TIPO TECRYL-D3 OU SIMILAR.

M2 250,63 34,46 8.636,28 COMPOSIÇÃO ARQ-032

09 REBAIXAMENTOS 42.027,90 0,93%
9.1 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 639,78 33,19 21.234,30 LABOR 110201
9.2 LINHA DE SOMBRA EM FORRO DE GESSO, 5X5CM. M 607,35 17,68 10.736,82 COMPOSIÇÃO ARQ-029
9.3 FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, COLOCADO M2 217,35 46,27 10.056,78 LABOR 110210

10 REVESTIMENTOS 828.492,12 18,26%
10.1 REVESTIMENTO DE TETOS E FORROS

10.1.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 1.953,80 9,18 17.935,88 LABOR 110101

10.1.2 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6,
ESPESSURA 25 MM

M2 1.953,80 43,37 84.736,31 LABOR 110302

10.2 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

10.2.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 6.765,88 4,80 32.476,21 LABOR 120101

10.2.2 EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO
1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

M2 1.984,32 22,67 44.984,44 LABOR 120301

10.2.3 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA
NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 4.941,01 38,51 190.278,22 LABOR 120303

NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
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10.2.4 CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE,
CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU
AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO
ARGAMASSA COLANTE

M2 1.219,29 50,76 61.891,16 LABOR 120220

10.2.4 AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO,
MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU
PORTOBELLO

M2 602,47 44,97 27.093,26 LABOR 120201

10.2.5 ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO
FOSCO 1/2"

M 1.324,30 11,44 15.149,99 LABOR 120216

10.2.6 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 254,00 64,96 16.499,84 LABOR 130317

10.2.7 GOIVETE NAS DIMENSÕES 2X1 EXECUTADO SOBRE
ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA

M 109,33 3,70 404,52 LABOR 200717

10.3 REVESTIMENTO DE PISO
10.3.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO,

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5,
ESPESSURA 3CM

M2 262,32 16,66 4.370,25 LABOR 130103

10.3.2 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU 
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM
JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR
NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO,
INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 2.482,68 98,42 244.345,37 LABOR 130231

10.3.3 PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO
SEMIBRILHO - DIM. 44X44cm, REF. IMOLA ICE -
BIANCOGRÊS. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE, COM REJUNTAMENTO DE CIMENTO
BRANCO - ESP. 5mm. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M2 262,32 62,18 16.311,63 COMPOSIÇÃO ARQ-034

10.3.4 RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL.
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M 1.626,30 33,54 54.546,10 LABOR 130321

10.3.5 RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:3, ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM

M 246,70 9,39 2.316,51 LABOR 130301

10.3.6 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 130,74 40,78 5.331,58 LABOR 130308

10.3.7 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 3 CM E LARGURA DE 25 CM M 54,08 181,60 9.820,85 COMPOSIÇÃO ARQ-033

11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 51.521,51 1,14%
11.1 TUBULAÇÕES DE ÁGUA

11.1.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM
(1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 23,46 13,72 321,87 LABOR 141409

11.1.2 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM
(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 115,92 16,07 1.862,83 LABOR 141410

11.1.3 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM
(11/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 130,85 34,00 4.448,90 LABOR 141413

11.1.4 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 60MM
(2"), INCLUSIVE CONEXÕES.

M 91,33 41,73 3.811,11 COTAÇÃO ARQ-035

11.2 TUBULAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 
11.2.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA

ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 188,48 23,63 4.453,78 LABOR 141906

11.2.2 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA
ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 79,50 30,72 2.442,24 LABOR 141907

11.2.3 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA
ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 129,25 43,17 5.579,72 LABOR 141908

11.2.4 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA
ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 102,45 49,46 5.067,18 LABOR 141909

11.3 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
11.3.1 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE

100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 247,44 39,71 9.825,84 LABOR 140903

11.3.2 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE
200MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

M 18,22 92,46 1.684,62 LABOR 140905

11.4 CAIXAS DE ALVENARIA
11.4.1 CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO

9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE
CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST
INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO,
INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND 10,00 372,29 3.722,90 LABOR 141101

11.4.2 CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/
TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO
ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 9,00 366,77 3.300,93 LABOR 141102

11.4.3 CAIXA DE RALO, DE BLOCOS DE CONCRETO PRENSADO
(15X20X40)CM, COM VAZIOS PREENCHIDOS DE
CONCRETO SIMPLES PARA CAMADAS PREPARATORIAS
(180KG DE CIMENTO/M3), EM PAREDES DE 1/2 VEZ
(0,15M), DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS,
UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA, COM BASE DE CONCRETO SIMPLES
(FCK=11MPA), INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

M2 3,00 492,08 1.476,24 COMPOSIÇÃO ARQ-006
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11.4.4 CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO
9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM
CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM,
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE
INTERNA EM CONCRETO

UND 2,00 400,50 801,00 LABOR 141104

11.5 CAIXAS DE PVC/ EQUIPAMENTOS 
11.5.1 CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E

PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX
UND 30,00 76,33 2.289,90 LABOR 142111

11.5.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂM. 150MM, COM TAMPA
CEGA

UND 4,00 60,20 240,80 LABOR 142113

11.5.2 RALO SECO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA EM PVC UND 5,00 38,33 191,65 LABOR 142109

12 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E SPDA 505.509,34 11,14%

12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1.1 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UN 389,00 6,88 2.676,32 COMPOSIÇÃO ELE-001

12.1.2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 2,00 8,01 16,02 COMPOSIÇÃO ELE-002

12.1.3 CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) 
DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE 
TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, 
COM ADAPTADORES NOS DIÂMETROS APROPRIADOS

UND 135,00 12,69 1.713,15 COMPOSIÇÃO ELE-003

12.1.4 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 316,00 10,29 3.251,64 COMPOSIÇÃO ELE-004
12.1.5 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM ALUMÍNIO PARA PISO UN 15,00 15,43 231,45 COMPOSIÇÃO ELE-005
12.1.6 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM 

TAMPA PARAFUSADA
UND 19,00 71,40 1.356,60 LABOR 150633

12.1.7 CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO, 150X150X100MM ANTI-
UMIDADE

UND 1,00 55,98 55,98 COMPOSIÇÃO ELE-006

12.1.8 CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO, 200X200X100MM ANTI-
UMIDADE

UND 2,00 80,57 161,14 COMPOSIÇÃO ELE-007

12.1.9 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS 
CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 
30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM 
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E 

UND 8,00 85,40 683,20 LABOR 151003

LASTRO DE BRITA 5CM
12.1.10 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS 

CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 
50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM 
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E 
LASTRO DE BRITA 5CM

UND 1,00 192,43 192,43 LABOR 151004

12.1.11 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A - NORMA DIN UND 1,00 15,13 15,13 LABOR 151301
12.1.12 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 1,00 15,13 15,13 LABOR 151302
12.1.13 DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND 3,00 41,62 124,86 LABOR 151306
12.1.14 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 14,00 41,62 582,68 LABOR 151307
12.1.15 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 2,00 41,62 83,24 LABOR 151321
12.1.16 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 90 A UND 1,00 125,89 125,89 LABOR 151313
12.1.17 DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 23,00 61,09 1.405,07 LABOR 151328
12.1.18 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN UND 3,00 61,09 183,27 LABOR 151329
12.1.19 DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A - NORMA DIN UND 1,00 73,05 73,05 LABOR 151330
12.1.20 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 

MOLDADA 150A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 1,00 352,57 352,57 COMPOSIÇÃO ELE-008

12.1.21 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 
MOLDADA 200A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 490,27 490,27 COMPOSIÇÃO ELE-009

12.1.22 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), 
TENSÃO NOMINAL 175VCA, CORRENTE DE SURTO 
MÁXIMA 40KA

UND 20,00 104,12 2.082,40 COMPOSIÇÃO ELE-010

12.1.23 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" 
(25MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 2.876,24 11,82 33.997,16 LABOR 151126

12.1.24 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" 
(32MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 84,80 16,70 1.416,16 LABOR 151127

12.1.25 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2" 
(50MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 1,30 24,29 31,58 LABOR 151129

12.1.26 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" 
(60MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,10 28,44 88,16 LABOR 151130

12.1.27 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA 
REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 76,60 15,52 1.188,83 LABOR 151138

12.1.28 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA 
REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 194,90 17,45 3.401,01 LABOR 151137

12.1.29 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 119,00 29,06 3.458,14 LABOR 151140

12.1.30 PERFILADO EM CHAPA DE AÇO 38X38MM M 103,00 23,62 2.432,86 COMPOSIÇÃO ELE-011
12.1.31 SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO, NO TETO, 

ATRAVÉS DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), 
PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), GANCHO 
PARA PERFILADO (1 UND), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E 
PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)

UND 69,00 30,18 2.082,42 COMPOSIÇÃO ELE-012

12.1.32 EMENDA INTERNA, TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM, 
REF. CKP 118 OU SIMILAR

UND 2,00 11,70 23,40 COMPOSIÇÃO ELE-013

12.1.33 EMENDA INTERNA, TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM, 
REF. CKP 117 OU SIMILAR

UND 6,00 11,19 67,14 COMPOSIÇÃO ELE-014

12.1.34 EMENDA EXTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM, 
REF. CKP 116 OU SIMILAR

UND 12,00 8,38 100,56 COMPOSIÇÃO ELE-015

12.1.35 GANCHO CURTO PARA PERFILADO EM CHAPA DE AÇO 
PARA LUMINÁRIA

UND 4,00 6,12 24,48 COMPOSIÇÃO ELE-016

12.1.36 TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, 
COM CAIXA E TAMPA

UND 2,00 24,22 48,44 COMPOSIÇÃO ELE-017

Página 6 de 15

MARLOS REIS  ENGº CIVIL  CREA-RJ 181528/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 DIAS
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DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.1.37 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI 
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A 
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 
USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH 
YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00 302,19 302,19 LABOR 151901

12.1.38 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI 
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A 
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 
USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH 
YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 2,00 362,45 724,90 LABOR 151902

12.1.39 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI 
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A 
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 
USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH 
YALE, REF. QDETG II-44DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00 832,53 832,53 LABOR 150316

12.1.40 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI 
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A 
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 
USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH

UND 1,00 1.108,29 1.108,29 LABOR 150317

12.1.41 QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME 
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 7.202,57 7.202,57 COMPOSIÇÃO ELE-018

12.1.42 QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME 
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 7.299,66 7.299,66 COMPOSIÇÃO ELE-019

12.1.43 QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME 
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 4.100,97 4.100,97 COMPOSIÇÃO ELE-020

12.1.44 QD-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 

UN 1,00 3.778,63 3.778,63 COMPOSIÇÃO ELE-021

BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME 
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12.1.45 QD-6 - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME 
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 4.756,59 4.756,59 COMPOSIÇÃO ELE-022

12.1.46 QD-7 - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME 
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.941,20 3.941,20 COMPOSIÇÃO ELE-023

12.1.47 QD-8 - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME 
PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.800,50 3.800,50 COMPOSIÇÃO ELE-024

12.1.48 QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM 
CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 
DISJUNTORES E DPSs, CONFORME PROJETO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 9.046,80 9.046,80 COMPOSIÇÃO ELE-025

12.1.49 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DO TIPO 
COMANDO 800X600X200MM USO EM SOBREPOSIÇÃO, 
PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBA DE INCÊNDIO 
3CV-TRIFÁSICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES 
SELETORAS, BORNES E TAMPA SAK, SINALEIROS, 
DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

UN 1,00 2.485,07 2.485,07 COMPOSIÇÃO ELE-026

12.1.50 QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES 
DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE 
SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ 
DE SOBRECARGA E CONTATORA

UN 1,00 2.243,80 2.243,80 COMPOSIÇÃO ELE-027

12.1.51 QUADRO/PAINEL DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO, 
COMPLETO, INCLUSIVE 10 BOTOEIRAS LUMINOSAS, 
BORNES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, 
CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.991,13 1.991,13 COMPOSIÇÃO ELE-028

12.1.52 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM 
PLACA 4X2"

UND 70,00 15,14 1.059,80 LABOR 180204

12.1.53 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM 
PLACA 4X2"

UND 4,00 24,72 98,88 LABOR 180205

12.1.54 INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ 
PLACA 4X2"

UND 1,00 32,52 32,52 LABOR 180212

12.1.55 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM 
PLACA 4X2"

UND 10,00 18,88 188,80 LABOR 180206

12.1.56 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V, 
COM PLACA 4X2"

UN 1,00 32,49 32,49 COMPOSIÇÃO ELE-029

12.1.57 INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA 
DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO  

UN 1,00 35,89 35,89 COMPOSIÇÃO ELE-030

12.1.58 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 
4X2"

UND 266,00 24,20 6.437,20 LABOR 180202

12.1.59 TOMADAS 2P+T C/ TAMPA 4X2" EM LATÃO ESCOVADO UND 15,00 49,56 743,40 COMPOSIÇÃO ELE-031
12.1.60 PLACA CEGA 4X2" COM FURO UND 34,00 11,47 389,98 COMPOSIÇÃO ELE-032
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12.1.61 LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA, CORPO CHAPA AÇO 
PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO 
ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES 16W/127V C/ REATOR 
DUPLO 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.:  
LUMICENTER CAN01-E216 OU EQUIVALENTE

UND 19,00 143,43 2.725,17 COMPOSIÇÃO ELE-033

12.1.62 LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA, CORPO CHAPA 
AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM 
ALUMINIO ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 16W/127V C/ 
REATOR DUPLO 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.:  
LUMICENTER CAN01-S216 OU EQUIVALENTE

UND 3,00 158,39 475,17 COMPOSIÇÃO ELE-034

12.1.63 LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA, CORPO CHAPA AÇO 
PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO 
ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE TUBULAR 32W/127V C/ REATOR SIMPLES 
127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.:  LUMICENTER 
CAN01-E132 OU EQUIVALENTE

UND 1,00 147,51 147,51 COMPOSIÇÃO ELE-035

12.1.64 LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA, CORPO CHAPA 
AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR FACETADO EM 
ALUMINIO ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W/127V C/ 
REATOR SIMPLES 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. ANTIVIB. 
REF.:  LUMICENTER CAN01-S132 OU EQUIVALENTE

UND 11,00 141,13 1.552,43 COMPOSIÇÃO ELE-036

12.1.65 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COMPLETA COM CORPO EM 
CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA 
ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA 
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 
32W/127V C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. 
ANTIVIB REF.: LUMICENTER CAN01-E232 OU 
EQUIVALENTE

UND 17,00 186,41 3.168,97 COMPOSIÇÃO ELE-037

12.1.66 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COMPLETA COM CORPO EM 
CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA 
ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA 
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 
32W/127V C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. 
ANTIVIB REF.: LUMICENTER CAN01-S232 OU 
EQUIVALENTE

UND 40,00 190,75 7.630,00 COMPOSIÇÃO ELE-038

12.1.67 LUMINARIA EMBUTIR COMPL.,CORPO CH. AÇO PINTADA UND 20,00 238,26 4.765,20 COMPOSIÇÃO ELE-03912.1.67 LUMINARIA EMBUTIR COMPL.,CORPO CH. AÇO PINTADA 
BRANCA,REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA 
PUREZA E REFLETÂNCIA,2 LÂMP. FLUOR.TUBULARES DE 
32W/127V, C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. 
ANTIVIB., REF. CAA01-E232 LUMICENTER OU 
EQUIVALENTE

UND 20,00 238,26 4.765,20 COMPOSIÇÃO ELE-039

12.1.68 LUMINARIA SOBREPOR COMPL.,CORPO CH. AÇO PINTADA 
BRANCA,REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA 
PUREZA E REFLETÂNCIA,2 LÂMP. FLUOR.TUBULARES DE 
32W/127V, C/ REATOR DUPLO 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. 
ANTIVIB., REF. CAA01-S232 LUMICENTER OU 
EQUIVALENTE

UND 139,00 264,12 36.712,68 COMPOSIÇÃO ELE-040

12.1.69 LUMINARIA HERMÉTICA DE SOBREPOR COMPLETA, 
CORPO CHAPA AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR 
FACETADO EM ALUMINIO ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, 
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE E 
VEDAÇÃO ATRAVÉS DE BORRACHA AUTOADESIVA COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W/127V C/ 
REATOR SIMPLES 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. ANTIVIB. 
REF.:  LUMICENTER CHT02-S132 OU EQUIVALENTE

UND 9,00 239,41 2.154,69 COMPOSIÇÃO ELE-041

12.1.70 LUMINÁRIA DE SOBREPOR IP66, CORPO EM 
POLICARBONATO INJETADO, REFLETOR EM CHAPA DE 
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ POLIÉSTER NA 
COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO 
TRANSPARENTE TEXTURIZADO, PRESO AO CORPO POR 
MEIO DE PRESILHAS EM POLICARBONATO, SOQUETES 
G13 ANTI-VIBRATÓRIOS EM POLICARBONATO COM 
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, COM SISTEMA DE 
ENGATE RÁPIDO PARA OS FIOS, ROTOR DE SEGURANÇA 
E CONTATOS EM BRONZE FÓSFORO, COM FIXAÇÃO AO 
CORPO DA LUMINÁRIA POR MEIO DE ENCAIXE COM 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W/127V C/ 
REATOR DUPLO 127V, PAR.RÁP.AFP, SOQ. ANTIVIB. REF.:  
LUMICENTER CHT01-S232 OU EQUIVALENTE

UND 4,00 260,86 1.043,44 COMPOSIÇÃO ELE-042

12.1.71 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA EM CORPO EM 
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR EM 
ALUMINÍNIO REPUXADO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO 
TEMPERADO FIXADO COM PARAFUSOS METÁLICOS, UMA 
LÂMPADA VAPOR METALICO 70W COM REATOR ALTO 
FATOR DE POTÊNCIA 70W/220V. REF.: LUMICENTER EF13-
S1R7SV

UN 12,00 333,23 3.998,76 COMPOSIÇÃO ELE-043

12.1.72 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA À PROVA DE GASES, 
VAPORES E PÓ NÃO INFAMÁVEIS. CORPO, DEFLETOR, 
GRADE DE PROTEÇÃO OU ARO EM LIGA DE ALUMÍNIO 
SILÍCIO, COMPLETA, FORNECIDA COM SOQUETE E-27 E 
LÂMPADA COMPACTA, INTERIOR DEVIDAMENTE 
PROTEGIDO REF.: IPTP-26 – WETZEL OU EQUIVALENTE

UND 27,00 90,24 2.436,48 COMPOSIÇÃO ELE-044

12.1.73 PROJETOR COMPLETO COM LÂMPADA MULTIVAPOR 
METÁLICO 400W/ 220V E REATOR SIMPLES AFP - 
INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA

UN 12,00 324,56 3.894,72 COMPOSIÇÃO ELE-045

12.1.74 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, EQUIPADO COM 2 
LÂMPADAS DE 09 W

UND 36,00 65,73 2.366,28 COMPOSIÇÃO ELE-046
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12.1.75 POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO 
C/SUPORTE P/LUMINÁRIA H=4,00 PINT.EPOXI, INCLUSIVE 
CONJUNTO DE 02 LUMINÁRIAS TIPO PETALA COM 
SUPORTE, REF.: ID 323, MARCA DE REFERÊNCIA 
METALIGHT E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO DE 
150W/220V

UND 2,00 1.434,36 2.868,72 COMPOSIÇÃO ELE-047

12.1.76 VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO 
PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM 
COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA 
REGULAGEM DE VELOCIDADE

UND 82,00 138,32 11.342,24 LABOR 180702

12.1.77 FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 
1,5MM2 

M 33,00 7,33 241,89 COMPOSIÇÃO ELE-048

12.1.78 CABO BLINDADO 10 VIAS DE 1,0MM M 227,00 18,40 4.176,80 COMPOSIÇÃO ELE-049
12.1.79 CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGS 2P+T, 10A - 250V MACHO 

E FÊMEA PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS EMBUTIDAS
UND 1,00 25,36 25,36 COMPOSIÇÃO ELE-050

12.1.80 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2

M 13.546,00 4,22 57.164,12 LABOR 151402

12.1.81 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2

M 1.053,20 5,12 5.392,38 LABOR 151403

12.1.82 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2

M 531,10 6,27 3.330,00 LABOR 151404

12.1.83 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2

M 3,10 8,64 26,78 LABOR 151405

12.1.84 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2

M 229,78 12,41 2.851,57 LABOR 151406

12.1.85 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 43,26 21,85 945,23 COMPOSIÇÃO ELE-051

12.1.86 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 48,62 29,42 1.430,40 COMPOSIÇÃO ELE-052

12.1.87 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 55,50 42,00 2.331,00 COMPOSIÇÃO ELE-053

12.1.88 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 10.0 MM2

M 12,40 8,87 109,99 LABOR 151420

12.1.89 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 0.6/1000V - 70º, SEÇÃO DE 16.0 MM2

M 334,24 12,18 4.071,04 LABOR 151421

12.1.90 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 1000V, SEÇÃO DE 25.0 MM2

M 584,88 16,62 9.720,71 LABOR 151422

12.1.91 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 1000V, SEÇÃO DE 70,0MM2

M 173,04 42,10 7.284,98 LABOR 151429

12.1.92 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 1000V, SEÇÃO DE 95.0 MM2

M 194,48 52,49 10.208,26 LABOR 151426

12.1.93 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 1000V, SEÇÃO DE 120.0 MM2

M 222,00 68,25 15.151,50 LABOR 151427

12.1.94 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 10,00 11,55 115,50 COMPOSIÇÃO ELE-054

12.1.95 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 30,00 12,33 369,90 COMPOSIÇÃO ELE-055

12.1.96 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  

UN 40,00 13,64 545,60 COMPOSIÇÃO ELE-056

12.1.97 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 4,00 13,64 54,56 COMPOSIÇÃO ELE-057

12.1.98 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 18,04 36,08 COMPOSIÇÃO ELE-058

12.1.99 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 18,00 18,04 324,72 COMPOSIÇÃO ELE-059

12.1.100 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 8,00 20,66 165,28 COMPOSIÇÃO ELE-060

12.1.101 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 
120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 8,00 26,63 213,04 COMPOSIÇÃO ELE-061

12.1.102 TERMINAL PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRA DUPLO DE 
240 MM2

UND 4,00 189,46 757,84 COMPOSIÇÃO ELE-062

12.1.103 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 2,00 72,10 144,20 COMPOSIÇÃO ELE-063
12.1.104 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, 

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 29,73 36,26 1.078,01 LABOR 30101

12.1.105 ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 
PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL

M3 29,21 19,84 579,53 LABOR 30210

12.1.106 SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 225KVA, COMPLETA, 
C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, DISJUNTOR 
TRIPOLAR, POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA 
ESCELSA, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL 
HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0.5:6

UND 1,00 47.352,88 47.352,88 COMPOSIÇÃO ELE-064

12.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 0,00
12.2.1 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UN 65,00 6,88 447,20 COMPOSIÇÃO CAB-001

12.2.2 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 11,00 8,01 88,11 COMPOSIÇÃO CAB-002

12.2.3 CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) 
DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE 
TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, 
COM ADAPTADORES NOS DIÂMETROS APROPRIADOS

UND 26,00 12,69 329,94 COMPOSIÇÃO CAB-003

12.2.4 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM ALUMÍNIO PARA PISO UN 3,00 15,43 46,29 COMPOSIÇÃO CAB-004
12.2.5 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM ALUMÍNIO PARA PISO UN 6,00 19,42 116,52 COMPOSIÇÃO CAB-005
12.2.6 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM 

TAMPA PARAFUSADA
UND 11,00 71,40 785,40 LABOR 150633

12.2.7 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM 
TAMPA PARAFUSADA

UND 2,00 105,14 210,28 LABOR 150634
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.2.8 CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 1070 X 
520 X 500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R2, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

UND 1,00 847,57 847,57 LABOR 160111

12.2.9 CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO 
TELEBRAS DO TIPO CIE-3 400X400X120MM

UN 1,00 143,44 143,44 COMPOSIÇÃO CAB-006

12.2.10 ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CAT5E 
FÊMEA

UND 40,00 14,94 597,60 COMPOSIÇÃO CAB-007

12.2.11 ESPELHO 4X4" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 
CAT5E FÊMEA

UND 11,00 23,74 261,14 COMPOSIÇÃO CAB-008

12.2.12 ESPELHO 4X2" EM LATÃO ESCOVADO COM 01 CONECTOR 
RJ45 CAT5E FÊMEA

UND 3,00 42,87 128,61 COMPOSIÇÃO CAB-009

12.2.13 ESPELHO 4X4" EM LATÃO ESCOVADO COM 02 
CONECTORES RJ45 CAT5E FÊMEA

UND 6,00 50,73 304,38 COMPOSIÇÃO CAB-010

12.2.14 PLACA CEGA 4X2" COM FURO UND 46,00 11,47 527,62 COMPOSIÇÃO CAB-011
12.2.15 CABO PAR TRANÇADO CAT 5E M 2.335,50 5,70 13.312,35 COMPOSIÇÃO CAB-012
12.2.16 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO 

EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 25,00 12,27 306,75 COMPOSIÇÃO CAB-013

12.2.17 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 3,60 10,26 36,94 COMPOSIÇÃO CAB-014

12.2.18 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 46,00 16,18 744,28 COMPOSIÇÃO CAB-015

12.2.19 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125  µM - USO 
INTERNO/EXTERNO

M 46,00 9,34 429,64 COMPOSIÇÃO CAB-016

12.2.20 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" 
(25MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 407,30 11,82 4.814,29 LABOR 151126

12.2.21 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" 
(32MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 357,90 16,70 5.976,93 LABOR 151127

12.2.22 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" 
(60MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,60 28,44 102,38 LABOR 151130

12.2.23 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 12,00 18,64 223,68 LABOR 151139

12.2.24 RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO METÁLICO, 19" X 
12US

UND 1,00 775,06 775,06 COMPOSIÇÃO CAB-017

12.2.25 RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO METÁLICO, 19" X 
16US

UND 1,00 731,28 731,28 COMPOSIÇÃO CAB-018

12.2.26 RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 2,00 88,35 176,70 COMPOSIÇÃO CAB-019
12.2.27 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 9,00 28,55 256,95 COMPOSIÇÃO CAB-020
12.2.28 BANDEJA FIXA PARA RACK 19' X 500 MM UND 2,00 75,82 151,64 COMPOSIÇÃO CAB-021
12.2.29 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 8,00 123,25 986,00 COMPOSIÇÃO CAB-022
12.2.30 PATCH CORD CAT 5E CINZA - 1,5 M UND 77,00 10,55 812,35 COMPOSIÇÃO CAB-02312.2.30 PATCH CORD CAT 5E CINZA - 1,5 M UND 77,00 10,55 812,35 COMPOSIÇÃO CAB-023
12.2.31 BLOCO DE LIGAÇÃO ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES - 

BER-10
UND 4,00 24,95 99,80 COMPOSIÇÃO CAB-024

12.2.32 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - 1U PARA ATÉ 24 
FIBRAS

UND 1,00 806,57 806,57 COMPOSIÇÃO CAB-025

12.2.33 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, 
ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 0,90 36,26 32,63 LABOR 30101

12.2.34 ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 
PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL

M3 0,88 19,84 17,46 LABOR 30210

12.3 SEGURANÇA 0,00 0,00
12.3.1 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UN 29,00 6,88 199,52 COMPOSIÇÃO SEG-001

12.3.2 CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) 
DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE 
TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, 
COM ADAPTADORES NOS DIÂMETROS APROPRIADOS

UND 11,00 12,69 139,59 COMPOSIÇÃO SEG-002

12.3.3 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM 
TAMPA PARAFUSADA

UND 5,00 71,40 357,00 LABOR 150633

12.3.4 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM 
TAMPA PARAFUSADA

UND 2,00 105,14 210,28 LABOR 150634

12.3.5 ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CAT5E 
FÊMEA

UND 21,00 14,94 313,74 COMPOSIÇÃO SEG-003

12.3.6 PLACA CEGA 4X2" COM FURO UND 17,00 11,47 194,99 COMPOSIÇÃO SEG-004
12.3.7 CABO PAR TRANÇADO CAT 5E M 1.215,40 5,70 6.927,78 COMPOSIÇÃO SEG-005
12.3.8 CABO DE ALARME 4X26 AWG M 279,40 3,84 1.072,90 COMPOSIÇÃO SEG-006
12.3.9 FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 

1,5MM2 
M 96,80 7,33 709,54 COMPOSIÇÃO SEG-007

12.3.10 CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125  µM - USO 
INTERNO/EXTERNO

M 16,10 9,34 150,37 COMPOSIÇÃO SEG-008

12.3.11 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" 
(25MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 263,60 11,82 3.115,75 LABOR 151126

12.3.12 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" 
(32MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 144,90 16,70 2.419,83 LABOR 151127

12.3.13 CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM 
TECLADO

UND 1,00 507,56 507,56 COMPOSIÇÃO SEG-009

12.3.14 TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND 2,00 173,49 346,98 COMPOSIÇÃO SEG-010
12.3.15 SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA 

ÁREA FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M
UND 16,00 49,12 785,92 COMPOSIÇÃO SEG-011

12.3.16 SIRENE INTERNA UND 1,00 21,82 21,82 COMPOSIÇÃO SEG-012
12.3.17 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19" X 12US UND 1,00 775,06 775,06 COMPOSIÇÃO SEG-013

12.3.18 RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 1,00 88,35 88,35 COMPOSIÇÃO SEG-014
12.3.19 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 1,00 28,55 28,55 COMPOSIÇÃO SEG-015
12.3.20 BANDEJA FIXA PARA RACK 19' X 500 MM UND 1,00 75,82 75,82 COMPOSIÇÃO SEG-016
12.3.21 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 1,00 123,25 123,25 COMPOSIÇÃO SEG-017
12.3.22 PATCH CORD CAT 5E CINZA - 1,5 M UND 21,00 10,55 221,55 COMPOSIÇÃO SEG-018

12.4 SPDA 0,00 0,00
12.4.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE 

FIXACAO H = 30CM 
UN 73,00 21,88 1.597,24 COMPOSIÇÃO SPDA-001

12.4.2 CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE 
REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

M 770,00 22,50 17.325,00 LABOR 160318

12.4.3 CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA 
CONEXÃO ENTRE CABO DE 16MM² A 35MM² E VERGALHÃO 
ATÉ ∅3/8"  REF.: TEL-583

M 136,00 20,83 2.832,88 COMPOSIÇÃO SPDA-002

ATÉ ∅3/8"  REF.: TEL-583
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12.4.4 PRESILHA DE LATÃO REF. 744, INCLUSIVE PARAFUSO 
FENDA DN 4,2X32MM E BUCHA NYLON DN 6MM E 
VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, 
MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 209,00 7,31 1.527,79 LABOR 160319

12.4.5 PRESILHA DE LATÃO REF. 744, INCLUSIVE REBITE TIPO 
POP E VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 
5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 488,00 7,06 3.445,28 COMPOSIÇÃO SPDA-003

12.4.6 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" 
(32MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 93,00 16,70 1.553,10 LABOR 151127

12.4.7 ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1", REF. 
TEL-095, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU 
EQUIVALENTE

UND 124,00 4,19 519,56 LABOR 160322

12.4.8 SUPORTE GUIA REFORÇADO, H=200MM, COM ROLDANA 
EM POLIPROPILENO, PARA APARAFUSAR Ø 5/16" (REF. 
TEL-280)

UND 85,00 18,70 1.589,50 COMPOSIÇÃO SPDA-004

12.4.9 CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS 
5/16" (REF.: TEL-560), INCLUSIVE CONDULETE DE 
INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA

UND 31,00 62,73 1.944,63 COMPOSIÇÃO SPDA-005

12.4.10 CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE 
REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

M 46,50 29,63 1.377,80 LABOR 160317

12.4.11 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE 
REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA 
CABO DIMENSÕES 50X20CM

M 450,00 38,18 17.181,00 LABOR 160333

12.4.12 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, REF TEL-
552, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 28,00 68,85 1.927,80 LABOR 160316

12.4.13 TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM 
ESCOTILHA TEL 536, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, MARCA 
DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 28,00 94,20 2.637,60 LABOR 160321

12.4.14 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 28,00 95,76 2.681,28 LABOR 160311
12.4.15 KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 

5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / 
ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA 
TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 57,00 40,39 2.302,23 LABOR 160312

12.4.16 FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO 20MM X 0,8MM, 
PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS, REF. TEL-750, 
MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU 

M 5,00 20,72 103,60 LABOR 160332

MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU 
EQUIVALENTE

12.4.17 TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO, 
50MM², REF. TEL-5150, MARCA DE REFERÊNCIA 
TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 10,00 20,19 201,90 LABOR 160334

13 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 84.504,99 1,86%
13.1 LOUÇAS

13.1.1 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - 
REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO,
VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA,
PARA PNE

UND 13,00 556,86 7.239,18 LABOR 170131

13.1.2 CUBA LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA, MARCAS DE
REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL.
VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 22,00 214,68 4.722,96 LABOR 170115

13.1.3 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -
LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM
ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU 
EQUIVALENTE

UND 8,00 1.259,22 10.073,76 LABOR 170135

13.1.4 BACIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA REF. LINHA
RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE
LIGAÇÃO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ASSENTO
PLÁSTICO

UND 25,00 359,74 8.993,50 LABOR 170134

13.1.5 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM SIFÃO INTEGRADO,
MOD. M712 MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE VÁLVULA E ENGATES CROMADOS

UND 5,00 594,83 2.974,15 LABOR 170137

13.1.6 CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS
DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA,
INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1
X 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND 7,00 440,29 3.082,03 LABOR 170512

13.1.7 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.

UND 33,00 57,96 1.912,68 LABOR 170111

13.2 BANCADAS
13.2.1 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE APOIO EM CANTONEIRA
DE AÇO 2"X2"X1/4". FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M2 13,45 430,73 5.793,32 COMPOSIÇÃO ARQ-007

13.2.2 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 22,04 295,37 6.509,95 LABOR 170220
13.2.3 BANCADA E TANQUE PARA PANELÕES EM GRANITO

CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, DIM. 0.80X1.10M, BASE DE
CONCRETO E APOIO EM ALVENARIA, FRONTÃO H=10CM,
INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF.
DET. PROJETO

UND 1,00 1.335,69 1.335,69 LABOR 170222

13.3 METAIS 0,00
13.3.1 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA

LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA
OU DOCOL

UND 35,00 72,26 2.529,10 LABOR 170304

13.3.2 TORNEIRA DE PAREDE ARTICULÁVEL ACABAMENTO
CROMADO, MARCAS DE REF. FABRIMAR, DECA, DOCOL
OU EQUIVALENTE

UND 7,00 215,74 1.510,18 LABOR 170356

13.3.3 TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

UND 3,00 69,64 208,92 LABOR 170306

13.3.4 TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE
REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 8,00 61,51 492,08 LABOR 170309
REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

Página 11 de 15

MARLOS REIS  ENGº CIVIL  CREA-RJ 181528/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA INÊS DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.3.5 TORNEIRA PARA TANQUE DE PANELÕES, LONGA,
CROMADA TOPJET 200 AQUARIUS, MARCA DE
REFERÊNCIA FABRIMAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1,00 18,39 18,39 COMPOSIÇÃO ARQ-036

13.3.6 CUBA P/ PANELÕES DE AÇO INOX 80X60X40 CM, MARCAS
DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL,
INCLUSIVE VÁLVULA METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 1 X
1 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND 1,00 1.210,40 1.210,40 LABOR 170515

13.3.7 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.
20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA
OU DOCOL

UND 4,00 60,81 243,24 LABOR 170328

13.3.8 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM.
25MM (1"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL

UND 19,00 74,98 1.424,62 LABOR 170329

13.3.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 50MM (2") UND 22,00 136,45 3.001,90 LABOR 170324
13.3.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") UND 1,00 267,42 267,42 LABOR 170325
13.3.11 VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTI-

VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA
OU DOCOL

UND 33,00 303,12 10.002,96 LABOR 170352

13.3.12 PORTA SABONETE LÍQUIDO COM PARAFUSOS E BUCHAS
DE FIXAÇÃO

UND 23,00 68,34 1.571,82 LABOR 170504

13.3.13 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM
PVC MARCA DE REFERÊNCIA MELHORAMENTOS LINHA
EXCELENCE CÓDIGO: 7007. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UND 23,00 70,64 1.624,76 COMPOSIÇÃO ARQ-013

13.4 OUTROS APARELHOS
13.4.1 DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM

REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 14,00 205,53 2.877,42 LABOR 170519

13.4.2 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU
CORONA

UND 2,00 64,53 129,06 LABOR 180809

13.4.3 BARRA DE APOIO RETA 80CM EM AÇO INOX.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 16,00 297,22 4.755,50 COMPOSIÇÃO ARQ-040

14 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 100.154,63 2,21%
14.1 INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FRIGORÍGENOS

14.1.1 TUBULAÇÃO DE COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT
SYSTEM AO CONDENSADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE
ISOLAMENTO TÉRMICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA,

M 443,00 119,79 53.069,13 COMPOSIÇÃO CLI- 001

ISOLAMENTO TÉRMICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA,
CONEXÕES E FIXAÇÃO, PARA APARELHOS ATÉ 60.000
BTU. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

14.2 INSTALAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE AR
14.2.1 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRELHA DE ALUMINIO

ANODIZADO, LAMINAS FIXAS, TAM 325X325 (mm), COM
REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS

UND 48,00 248,36 11.921,16 COMPOSIÇÃO CLI- 002

14.2.2 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRELHA DE PORTA
INDEVASSAVEL EM ALUMINIO ANODIZADO , DUPLA
MOLDURA, DIM 300X200

UND 25,00 156,46 3.911,42 COMPOSIÇÃO CLI- 003

14.2.3 CONJUNTO DE RENOVAÇÃO COM DUTOS DE VENTILAÇÃO
EXETUTADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CJ 24,00 1.302,20 31.252,92 COMPOSIÇÃO CLI- 004

15 PINTURA 216.113,11 4,76%
15.1 PAREDE E TETOS

15.1.1 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS
DEMÃOS DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 5.768,01 10,19 58.776,03 LABOR 190101

15.1.2 PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 5.768,01 17,64 101.747,71 LABOR 190104

15.2 PAREDES EXTERNAS
15.2.1 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 2.503,25 17,75 44.432,75 LABOR 190106

15.2.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO, EM COBOGÓS DE CONCRETO, A DUAS
DEMÃOS

M2 304,55 21,37 6.508,23 LABOR 190204

15.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.2.3 PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS

M2 289,80 16,04 4.648,39 LABOR 190303

16 MUROS E FECHAMENTOS 111.310,09 2,45%
16.1 MOVIMENTO DE TERRA

16.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 190,84 36,26 6.919,90 LABOR 30101

16.1.2 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM
CAMADAS DE 20 CM

M3 173,95 39,05 6.792,91 LABOR 30201

16.1.3 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM)
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%
(TERRAPLENAGEM)

M3 16,89 42,75 721,99 COMPOSIÇÃO ARQ-002

16.2 ESTRUTURA
16.2.1 FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,

M2 406,70 63,28 25.735,85 LABOR 40206

VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 
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PREÇO 

TOTAL (R$)
FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SEMOB-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA INÊS DELLA VALENTINA
Local: COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

DATA BASE: SET/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16.2.2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO
NO CUSTO)

M3 27,73 422,44 11.712,19 LABOR 40240

16.2.3 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO
CUSTO)

M3 2,03 438,93 891,83 LABOR 40231

16.2.4 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA,
DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0
MM

KG 2.391,16 7,99 19.105,33 LABOR 40328

16.3 IMPERMEABILIZAÇÃO
16.3.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU

EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS
M2 234,41 35,69 8.366,09 LABOR 100203

16.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS
16.4.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/

RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG.
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO
1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/
REV. 14CM

M2 180,33 50,14 9.041,85 LABOR 50602

16.5 REVESTIMENTOS
16.5.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 360,66 4,80 1.731,19 LABOR 120101

16.5.2 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA
NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 360,66 38,51 13.889,17 LABOR 120303

16.5.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 360,66 17,75 6.401,79 LABOR 190106

17 COMPLEMENTOS EXTERNOS 148.987,07 3,28%
17.1 PAVIMENTAÇÃO

17.1.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM
DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 58,95 39,84 2.348,57 LABOR 200202

17.1.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS
HEXAGONAIS DE CONCRETO H=8CM, SOBRE COXIM DE
AREIA

M2 17,42 62,82 1.094,32 LABOR 200246

17.1.3 BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO H=8CM, SOBRE
COXIM DE AREIA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.

CJ 469,50 12,77 5.996,15 COMPOSIÇÃO ARQ-047

17.1.3 PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1.5CM, E
LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA,
INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA

M2 268,05 88,51 23.725,33 LABOR 200209

17.1.4 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM
DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 132,09 39,84 5.262,47 LABOR 200202

17.1.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM,
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 52,04 53,34 2.775,81 LABOR 200253

17.1.6 PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINO TIPO IMPACT
SOFT PLAY 50 MARCA REFERÊNCIA ALBICON - COR
VERDE ESCURO

M2 68,95 240,41 16.575,99 COMPOSIÇÃO ARQ-038

17.2 PAISAGISMO
17.2.1 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA

LAVADA
M3 134,50 113,18 15.222,71 LABOR 200305

17.2.2 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL

M2 134,50 15,70 2.111,65 LABOR 200326

17.2.3 ÁRVORE ORNAMENTAL REGIONAL COM CAP
(CIRCUNFEFÊNCIA NA ALTURA DO PEITO) ENTRE 0,10 E
0,15CM E ALTURA ENTRE 2,50 E 3,00M, TIPO IPÊ
AMARELO, PATA DE VACA, QUARESMEIRA ROXA OU
SIMILAR, FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND 5,00 181,64 908,21 COMPOSIÇÃO ARQ-011

17.3 PORTÕES
17.3.1 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA

E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO
M2 56,30 398,24 22.420,91 LABOR 71107

17.3.2 PORTA DE CORRER DE CHAPA GALVANIZADA Nº 14 -
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE
ZARCÃO

M2 7,25 253,58 1.838,46 LABOR 160713

17.4 DIVERSOS EXTERNOS
17.4.1 BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA,

COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM,
ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM

M 46,70 190,53 8.897,75 LABOR 210304

17.4.2 ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",
COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND 1,00 730,02 730,02 LABOR 200513

17.4.3 CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"
COM CHUMBADORES A CADA 1.5M

M 84,01 69,27 5.819,37 LABOR 210322

17.4.4 CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 COM 7,50M DE ALTURA E 1 COM 9,0M DE
ALTURA, NOS DIÂMETROS DE 4", 3" E 2", INCLUSIVE BASE
DE CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO

UND 1,00 5.144,40 5.144,40 LABOR 200501
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17.4.5 ABRIGO DE GÁS PARA 4 CILINDROS 45KG , EXEC. EM ALV
BLOCO CONCRETO, DIM.4.05X0,85X2.10M, INCLUSIVE
CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO
COMPREENDENDO TUBOS E VÁLVULAS DE ESFERA QUE
INTERLIGAM OS CILINDROS

UND 1,00 8.997,13 8.997,13 LABOR 160208

17.4.6 CASA DE LIXO, DIMENSÕES INTERNAS 100X190CM, EM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA
SOBRE REBOCO, BASE EM CONCRETO ARMADO
(RADIER), REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERÂMICA
ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM
CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM
MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA.

CJ 1,00 4.212,91 4.212,91 COMPOSIÇÃO ARQ-042

17.4.7 LETRA DE ACO INOXIDAVEL NO 22 COM 20CM DE ALTURA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UND 66,00 78,67 5.192,22 COMPOSIÇÃO ARQ-044

17.4.8 CASA DE BOMBA, DIMENSÕES INTERNAS 200X100CM, EM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA
SOBRE REBOCO, BASE SOBRE LAJE DE COBERTURA
EXISTENTE, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERÂMICA
ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM
CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM
MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, INCLUSIVE PORTA DE
ALUMÍNIO 2 FOLHAS 120X180CM E COBOGÓ TIPO
VENEZIANA 80X40CM.

CJ 1,00 4.214,70 4.214,70 COMPOSIÇÃO ARQ-045

17.4.9 CASA DE BOMBA, DIMENSÕES INTERNAS 100X170CM, EM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM,
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PINTURA ACRÍLICA
SOBRE REBOCO, BASE EM CONCRETO ARMADO
(RADIER), REVESTIDO INTERNAMENTE COM CERÂMICA
ANTIDERRAPANTE E COBERTURA EM LAJE PLANA EM
CONCRETO ARMADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM
MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, INCLUSIVE PORTA DE
ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 80X180CM E COBOGÓ TIPO
VENEZIANO 80X40CM.

CJ 1,00 5.497,99 5.497,99 COMPOSIÇÃO ARQ-046

18 COMPLEMENTOS INTERNOS 208.311,91 4,59%
18.1 TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, 

COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E
CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME
DETALHE EM PROJETO

M2 326,33 337,49 110.133,63 LABOR 71101

18.2 QUADRO DE GIZ NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO
MELAMÍNICO BRANCO RETICULADO, INCLUSIVE
REQUADRO DE MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA GIZ, COM
DIMENSÕES DE 3.95 X 1.29 M

UND 23,00 2.167,41 49.850,53 COMPOSIÇÃO ARQ-039

18.3 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 73,37 258,56 18.970,55 LABOR 210210

18.4 PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL, PERCURSO
DE 3,17M, CAPACIDADE PARA 230KG, VELOCIDADE DE
6M/MINUTO, COM DUAS PARADAS, GUARDA CORPO
LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO
PELO MESMO LADO, COMANDO AUTOMATICO SIMPLES
NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO, CHAVE NA CABINE,
MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720 RPM, 60 HZ, TRIFASICO
(220/380V), ACIONAMENTO COM FUSO DE ACO COM
ROSCA TRAPEZOIDAL 150 E BUCHA AUTO LUBRIFICANTE,
CONSTRUCAO MODULADA EM CHAPAS E PERFIS DE ACO
COM LIGACOES PARAFUSADAS DE ALTA RESISTENCIA,
ACABAMENTO EM PINTURA A PO NA COR CINZA, COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO, CABINE COM PISO ANTI-
DERRAPANTE, CHAVES DE FIM DE CURSO,
MICRORUTORES DE INTERFERENCIA NO PERCURSO,
ACOPLAMENTO POR EMBREAGEM CONICA AUTOMATICA.
PLATAFORMA NAS DIMENSOES DA BASE, SENDO
LARGURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE DE
(125X125)CM, DIMENSOES UTEIS DA CABINE, SENDO
LARGURA E PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE DE
(80X120)CM, INCLUSIVE PORTAO DE
EMBARQUE/DESEMBARQUE NOS DOIS PAVIMENTOS,
MONTELE, MODELO PL-237OU SIMILAR. FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INS

UND 1,00 29.357,20 29.357,20 COMPOSIÇÃO ARQ-041

19 QUADRA 116.858,27 2,58%

19.1 PISO QUADRA POLIESP. FCK=25MPA, ESP.=10 CM,
ARMADO C/ TELA Q138, CONCRET CAMADA ÚNICA
BOMBEÁVEL C/ BRITA N. 1, ACAB. SUP. C/
ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA DIAMANT.
PREENCH. C/ MASTIQUE, BASE 5CM SOLO BRITA 30% E
RESINA ENDUR

M2 485,00 92,02 44.629,70 LABOR 200702

19.2 PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA
DE 5CM, PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE
ESPORTES

M 292,00 23,22 6.780,24 LABOR 200703

ESPORTES
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19.3 PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR,
SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMÃOS

M2 485,00 25,36 12.299,60 LABOR 200704

19.4 REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE
LONA SUPERIOR E INFERIOR

UND 1,00 148,97 148,97 LABOR 200705

19.5 SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO
ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO,
LANÇAMENTO E DESFORMA

UND 2,00 2.820,97 5.641,94 LABOR 200706

19.6 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES
OFICIAIS 3X2M

UND 2,00 1.027,50 2.055,00 LABOR 200707

19.7 CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
DE 31/2"E TAMPÃO DE FURO

UND 1,00 892,20 892,20 LABOR 200708

19.8 TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO,
INCLUSIVE COLOCAÇÃO

UND 2,00 573,67 1.147,34 LABOR 200709

19.9 ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE
FERRO GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE
FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS
NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTÃO

M2 80,53 139,32 11.219,72 LABOR 200711

19.10 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO UND 2,00 87,28 174,56 LABOR 200713
19.11 FORN E ASSENT DE TELHAS DE LIGA DE ALUMÍNIO E

ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 0.43MM,
ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA
ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS, ASSENT.
C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA

M2 507,00 41,14 20.857,98 LABOR 200720

19.12 REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 5X5 CM PARA
PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M2 52,03 11,73 610,31 LABOR 200721

19.13 ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12,
MALHA 2" REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1",
INCLUSIVE PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE
FUNDO ANTI CORROSIVO

M2 109,77 94,75 10.400,71 LABOR 200728

20 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46.114,96 1,02%

20.1 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
20.1.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES,

DIÂM. 65MM (21/2")
M 173,45 116,82 20.262,43 LABOR 141216

20.2 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS
20.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 65MM (21/2") UND 6,00 267,42 1.604,52 LABOR 170325
20.2.2 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL

DIAM. 65MM (21/2")
UND 2,00 251,46 502,92 LABOR 170338

20.3 HIDRANTES, EXTINTORES E COMPLEMENTOS
20.3.1 HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA,

60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 20M 63MM,
ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO,
ESGUICHO TIPO AGULHETA, REGISTRO GLOBO ANGULAR
45º/ 63MM

UND 5,00 1.177,39 5.886,95 LABOR 160602

20.3.2 HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA
METÁLICA DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO
ANGULAR 90º DE 63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO
E TAMPA C/ CORRENTE

UND 1,00 555,26 555,26 LABOR 160603

20.3.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO E EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 9,00 164,66 1.481,94 LABOR 160604

20.3.4 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG ,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 7,00 160,70 1.124,90 LABOR 160605

20.3.5 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO CO2-6 KG,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 4,00 466,10 1.864,40 LABOR 160606

20.3.6 PONTO PARA SETA INDICATIVA DE SAÍDA, INCL. SETA EM
ACRÍLICO, COM FONTE ALIMENTADORA PRÓPRIA QUE
ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MÍNIMO DE 1H, PARA
QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA
REDE PÚBLICA, CONFORME PROJETO

UND 32,00 281,89 9.020,48 LABOR 160608

20.4 BOMBAS E COMPLEMENTOS
20.4.1 BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 618

DANCOR, OU EQUIVALENTE
UND 1,00 2.320,80 2.320,80 LABOR 180301

20.4.2 BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 1/2 CV UND 1,00 605,21 605,21 LABOR 180302
20.4.3 KIT PNEUMATICO (BAY-PASS) PARA VERIFICAÇÃO E

ACIONAMENTO DA BOMBA COM CILINDRO DE PRESSÃO
(PULMÃO), MANÔMETRO, PRESSOSTATO, REGISTRO
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CJ 1,00 885,15 885,15 COTAÇÃO ARQ-017

21 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 27.350,93 0,60%
21.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 3.502,04 7,81 27.350,93 LABOR 200401

TOTAL GERAL 4.536.898,61 100,00%
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