
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB LS: 134,87%

BDI SERVIÇOS (materiais e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 DIAS

LOCAL: RUA CRISTINA LECHI FAVALESCA, JACUPEMBA - ARACRUZ ES DATA BASE: SET/2014

ITEM SERVIÇO TOTAL %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 133.191,46 2,94%

02 MOVIMENTO DE TERRA 60.420,09 1,33%

03 ESTRUTURAS 1.221.495,98 26,92%

04 PAREDES E PAINÉIS 150.904,91 3,33%

05 ESQUADRIAS 195.861,86 4,32%

06 VIDROS E ESPELHOS 33.589,98 0,74%

07 COBERTURA 158.938,35 3,50%

08 IMPERMEABILIZAÇÃO 95.239,15 2,10%

09 REBAIXAMENTOS 42.027,90 0,93%

10 REVESTIMENTOS 828.492,12 18,26%

11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 51.521,51 1,14%

12 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E SPDA 495.570,78 10,92%

13 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 84.505,03 1,86%

14 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 100.154,63 2,21%

15 PINTURA 216.113,11 4,76%

16 MUROS E FECHAMENTOS 111.310,09 2,45%

17 COMPLEMENTOS EXTERNOS 148.987,07 3,28%

18 COMPLEMENTOS INTERNOS 218.250,47 4,81%

19 QUADRA 116.858,27 2,58%

20 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 46.114,96 1,02%

21 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 27.350,93 0,60%

TOTAL PLANILHA R$ 4.536.898,65 100,00%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA INÊS DELLA VALENTINA

MARLOS REIS  ENGº CIVIL  CREA-RJ 181528/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS CONSULTORIA LTDA


