v PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY N
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%
Obra: OBRAS EXTERNAS DA EMPI IRAJA BDI: 20,30% - Equipamentos

Local: ALDEIA IRAJA, ARACRUZ - ES 27,64% - Servigos
(materiais e instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 15.566,59 3,87%
02 MOVIMENTO DE TERRA 24.570,51 6,11%
03 ESTRUTURA E COBERTURA 48.281,20 12,00%
04 ALVENARIA DE VEDAGCAO 8.477,55 2,11%
05 PORTAS, PORTOES E GRADIS 42.341,75 10,52%
06 REVESTIMENTOS DE PAREDES 13.112,98 3,26%
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 58.198,66 14,46%
08 DRENAGEM PLUVIAL E INSTALACAO HIDROSSANITARIA 55.798,38 13,87%
09 INSTALACAO ELETRICA - AREA EXTERNA 31.193,85 7,75%
10 PINTURAS 10.447,95 2,60%
11 PAISAGISMO 20.519,91 5,10%
12 OUTROS SERVICOS E FORNECIMENTOS 29.197,94 7,26%
13 SPDA 44.698,32 11,11%

TOTAL PLANILHA R$ 402.405,59 100,00%
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